



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 377 08

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102

dále jen objednatel


2. Zhotovitel : jméno: **OKNOSTYL group s.r.o.**
sídlo: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
zastoupený : Ing. Tomáš Mazel, jednatel
IČ : 27689719
DIČ : CZ27689719
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 43-7118030207/0100
tel. : 541 212 344

dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**ZŠ Masarykova č.p. 1 a č.p. 45 – výměna oken**“, podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Zpracovatel projektové dokumentace:
Ing. Vítězslav Vomočil
Projekční kancelář, Bratraců Veverkových 2717, 530 02 Pardubice
reg. číslo ČKAIT 0701073
IČ: 131 79 527
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
4. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení,



- zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
- průběžný úklid stavbou dotčených a znečištěných prostor,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických:

Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569

e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566

e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

Jméno: Ing. Tomáš Mazel

tel.: 541 212 344

e-mail: mazel@oknostyl.cz

b) Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí :

Jméno: Ing. Jana Pařilová

tel.: 702 187 034

e-mail: parilova@oknostyl.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Termíny:


Předpokládaný termín uzavření SoD:

10.4.2019

➤ Doba od uzavření SoD až do předání staveniště slouží zhotoviteli k zaměření a výrobě oken.

Předpokládaný termín předání staveniště:

31.5.2019



Požadovaný termín ukončení plnění veřejné zakázky: 21.8.2019

(předání dokončeného díla objednateli)

➤ Viz. *objednatelem stanovený a zhotovitelem potvrzený závazný harmonogram, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo*


2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:
 - a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelům uznaných důvodů.
3. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
4. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
5. **Místem plnění** veřejné zakázky je Přelouč, Masarykovo náměstí, objekt ZŠ, č.p. 1 a č.p. 45.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	3.770.000,- Kč
DPH 21 %	791.700,- Kč
Cena vč. DPH	4.561.700,- Kč
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.




VI. Úhrada ceny


1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převzetí díla.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
9. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.

VII. Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že



- bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
6. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
 7. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
 8. Technický dozor (TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Technický dozor zajistí objednatel.
 9. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
 10. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondencí.
 11. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
 12. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
 13. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
 14. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
 15. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
 16. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné (opakované) odkrytí uhradí objednatel.
 17. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
 18. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být



prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.

19. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
20. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
21. Doklad o pojištění (pojistná smlouva) předloží zhotovitel do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
22. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 Sb. a vyhl.č. 499/2006 Sb.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení díla,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
3. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.



5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

X.


Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamáce podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamáce) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.



2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XII.


Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoli sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy a jejích dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo a jejího dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně všech dodatků v registru smluv.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.



7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
13. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 12/10/2019/II. ze dne 8.4.2019.

Za objednatele:

V Přelouči dne10.4.2019.....

Za zhotovitele:

V Kuřimi dne10.4.2019.....

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
IČ: 27689719
.....DIČ: CZ27689719.....
Ing. Tomáš Mazel
jedenatel

Přílohy:

Položkový rozpočet (Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

Závazný harmonogram postupu realizace zakázky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-023
Stavba: Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí č.p.1 a č.p.45

KSO:
Místo: Přelouč

CC-CZ:
Datum: 26.3.2019

Zadavatel:
Město Přelouč

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
OKNOSTYL group s.r.o.

IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Aleš Vojtěch

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků. Výpis materiálu neslouží dodavateli pro jeho objednávku.
Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace. (Technická zpráva, výkresová dokumentace, přílohy, legendy, tabulky výrobků, detaily atd.).

Cena bez DPH			3 770 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 770 000,00	791 700,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 561 700,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

OKNOSTYL group s.r.o.
T.šnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719 (J)

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-023

Stavba: Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí č.p.1 a č.p.45

Místo: Přelouč

Datum: 26.03.2019

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil
Pardubice

Uchazeč: OKNOSTYL group s.r.o.

Zpracovatel: Aleš Vojtěch

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 770 000,00	4 561 700,00
00	Vedlejší a ostatní náklady	90 350,00	109 323,50
01	Výměna oken	3 679 650,00	4 452 376,50

OKNOSTYL group s.r.o.
Masarykovo náměstí č.p.1 a č.p.45
Přelouč
26.03.2019

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí č.p.1 a č.p.45

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Přelouč

Datum:

26.03.2019

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant:

Ing. Vítězslav
Vomočil Pardubice

Uchazeč:

OKNOSTYL group s.r.o.

Zpracovatel:

Aleš Vojtěch

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

90 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

90 350,00

VRN3 - Zařízení staveniště

79 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

2 600,00

VRN9 - Ostatní náklady

5 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí č.p.1 a č.p.45

Objekt: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Přelouč

Datum: 26.03.2019

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

Uchazeč: OKNOSTYL group s.r.o.

Zpracovatel: Aleš Vojtěch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 350,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

90 350,00

D VRN3 Zařízení staveniště

79 500,00

1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	celek	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
2	K	032002000	Vybavení staveniště	celek	1,000	14 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz včetně skládky a mezisklady materiálů.

3	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště - ochranný přístřešek před hlavním vstupem vel. 3000x4000x4000 mm - průchozí	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2019 01
4	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	celek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
5	K	034002000	Zabezpečení staveniště a dopravní značení	celek	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
	K	034103000	Oplocení staveniště	m	200,000	180,00	36 000,00	CS ÚRS 2019 01
7	K	035002000	Zajištění záboru pozemků (pronájem bude zdarma)	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01

P
Poznámka k položce:
Plocha záboru = 600 m2

8	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	celek	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-----------------------------	-------	-------	----------	----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

3 000,00

9	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	celek	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	-----------------------------------	-------	-------	----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Koordinační práce a dodávek, které jsou součástí díla.

D VRN7 Provozní vlivy

2 600,00

10	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	celek	1,000	2 600,00	2 600,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--------------------------------	-------	-------	----------	----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

5 250,00

11	K	091504000	dokumentace skutečného provedení, doklady k zabud. materiálům, fotodokumentace z realizace	celek	1,000	5 250,00	5 250,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-------	-------	----------	----------	----------------

P

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí č.p.1 a č.p.45

Objekt: **01 - Výměna oken**

Místo: Přelouč

Datum: 26.03.2019

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

Uchazeč: OKNOSTYL group s.r.o.

Zpracovatel: Aleš Vojtěch

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 679 650,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 607 553,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce	470 881,84
4 - Vodorovné konstrukce	396 129,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	450 933,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	133 440,00
96 - Bourání konstrukcí	66 264,59
997 - Přesun sutě	80 778,29
998 - Přesun hmot	9 126,74

PSV - Práce a dodávky PSV 2 072 096,01

764 - Konstrukce klempířské	124 585,41
766 - Konstrukce truhlářské	1 438 513,67
767 - Konstrukce zámečnické	219 614,22
781 - Dokončovací práce - obklady	86 129,57
783 - Dokončovací práce - nátěry	49 885,44
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	58 762,61
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	94 605,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí č.p.1 a č.p.45

Objekt:

01 - Výměna oken

Místo: Přelouč

Datum: 26.03.2019

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil Pardubice

Uchazeč: OKNOSTYL group s.r.o.

Zpracovatel: Aleš Vojtěch

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 679 650,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 607 553,99

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

470 881,84

1	K	349231811.1	Přizdívka ostění z kalcium silikátové minerální desky o objemové hmotnosti 100-115 kg/m3 tl.80 mm	m2	25,168	2 050,00	51 594,40	
	VV		"1.NP" 2,6*0,22*2		1,144			
	VV		"2.NP" 2,6*0,22*2		1,144			
	VV		"3.NP" 2,6*0,22*2		1,144			
	VV		"4.NP" 2,6*0,22*2		1,144			
	VV		"vedlejší schodiště" 2,6*0,22*12		6,864			
	VV		"WC dívky+chlapci" 2,6*0,22*24		13,728			
	VV		Součet		25,168			
2	K	349231811.2	Přizdívka ostění z kalcium silikátové minerální desky o objemové hmotnosti 100-115 kg/m3 tl.100 mm	m2	3,432	2 570,00	8 820,24	
	VV		"2.NP" 2,6*0,22*2		1,144			
	VV		"3.NP" 2,6*0,22*2		1,144			
	VV		"4.NP" 2,6*0,22*2		1,144			
	VV		Součet		3,432			
3	K	349231811.3	Přizdívka ostění z kalcium silikátové minerální desky o objemové hmotnosti 100-115 kg/m3 tl.120 mm	m2	137,280	2 990,00	410 467,20	
	VV		"1.NP" 2,6*0,22*62		35,464			
	VV		"2.NP" 2,6*0,22*68		38,896			
	VV		"3.NP" 2,6*0,22*68		38,896			
	VV		"4.NP" 2,6*0,22*22		12,584			
	VV		"hl. schodiště" 2,6*0,22*20		11,440			
	VV		Součet		137,280			

D 4

Vodorovné konstrukce

396 129,00

4	K	410235241.1	Dozdění nadpraží z kalcium silikátové minerální desky o objemové hmotnosti 100-115 kg/m3, horní hrana tvárnice seříznuta dle nadpraží, včetně penetrace	m3	8,673	26 000,00	225 498,00	
	VV		0,3*0,22*0,16*32		0,338			
	VV		0,3*0,22*0,18*96		1,140			
	VV		1.NP		1,478			
	VV		0,3*0,22*0,1*2		0,013			
	VV		0,3*0,22*0,14*2		0,018			
	VV		0,3*0,22*0,16*70		0,739			
	VV		0,3*0,22*0,18*106		1,259			
	VV		0,6*0,22*0,1*5		0,066			
	VV		2.NP		2,095			
	VV		0,3*0,22*0,1*2		0,013			
	VV		0,3*0,22*0,14*2		0,018			
	VV		0,3*0,22*0,16*70		0,739			
	VV		0,3*0,22*0,18*106		1,259			
	VV		0,6*0,22*0,1*5		0,066			
	VV		3.NP		2,095			
	VV		0,3*0,22*0,1*2		0,013			
	VV		0,3*0,22*0,14*2		0,018			
	VV		0,3*0,22*0,16*24		0,253			
	VV		0,3*0,22*0,18*38		0,451			
	VV		4.NP		0,735			
	VV		0,3*0,22*0,16*20		0,211			
	VV		0,3*0,22*0,18*30		0,356			
	VV		hl. schodiště		0,567			
	VV		0,3*0,22*0,16*12		0,127			
	VV		0,3*0,22*0,18*18		0,214			
	VV		vedl. schodiště		0,341			
	VV		0,3*0,22*0,16*48		0,507			
	VV		0,3*0,22*0,18*72		0,855			
	VV		WC dívky a chlapci		1,362			
	VV		Součet		8,673			
5	K	410235340.1	Kotvení desek nadpraží talířovou hmoždinkou délky 160 mm o průměru talíře 60 mm s plastovým trnem	kus	15,000	38,00	570,00	
	VV		"2.NP" 5		5,000			
	VV		"3.NP" 5		5,000			
	VV		"4.NP" 5		5,000			
	VV		Součet		15,000			
6	K	410235340.2	Kotvení desek nadpraží talířovou hmoždinkou délky 260 mm o průměru talíře 60 mm s plastovým trnem	kus	785,000	45,00	35 325,00	
	VV		"1.NP" 160		160,000			
	VV		"2.NP" 180		180,000			
	VV		"3.NP" 180		180,000			
	VV		"4.NP" 65		65,000			
	VV		"hl. schodiště" 50		50,000			
	VV		"vedl. schodiště" 30		30,000			
	VV		"WC dívky a chlapci" 120		120,000			
	VV		Součet		785,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	440238211.1	Dozdění parapetu z kalcium silikátové minerální desky o objemové hmotnosti 100-115 kg/m3 tl.60 mm	m2	96,240	1 400,00	134 736,00	
	VV		1,5*0,4*8		4,800			
	VV		1,5*0,5*10		7,500			
	VV		1,5*0,6*8		7,200			
	VV		1,5*0,65*6		5,850			
	VV		1.NP		25,350			
	VV		1,5*0,35*9		4,725			
	VV		1,5*0,4*9		5,400			
	VV		1,5*0,5*3		2,250			
	VV		1,5*0,55*14		11,550			
	VV		1,5*0,6*1		0,900			
	VV		2.NP		24,825			
	VV		1,5*0,3*26		11,700			
	VV		1,5*0,4*6		3,600			
	VV		1,5*0,6*4		3,600			
	VV		3.NP		18,900			
	VV		1,5*0,3*4		1,800			
	VV		1,5*0,35*4		2,100			
	VV		1,5*0,45*3		2,025			
	VV		1,5*0,5*2		1,500			
	VV		4.NP		7,425			
	VV		1,5*0,3*4		1,800			
	VV		1,5*0,45*6		4,050			
	VV		hl. schodiště		5,850			
	VV		1,5*0,45*2		1,350			
	VV		1,5*0,65*4		3,900			
	VV		vedl. schodiště		5,250			
	VV		1,2*0,3*24		8,640			
	VV		WC dívky a chlapci		8,640			
	VV		Součet		96,240			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							450 933,53	
8	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,175	220,00	478,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,5*0,05		0,325			
	VV		1.NP		0,325			
	VV		6,5*0,05		0,325			
	VV		2.NP		0,325			
	VV		6,5*0,05		0,325			
	VV		3.NP		0,325			
	VV		6,5*0,05		0,325			
	VV		4.NP		0,325			
	VV		6,5*0,05		0,325			
	VV		hl. schodiště		0,325			
	VV		6,5*0,05		0,325			
	VV		vedl. schodiště		0,325			
	VV		4,5*0,05		0,225			
	VV		WC dívky a chlapci		0,225			
	VV		Součet		2,175			
9	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,175	220,00	478,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,5*0,05		0,325			
	VV		1.NP		0,325			
	VV		6,5*0,05		0,325			
	VV		2.NP		0,325			
	VV		6,5*0,05		0,325			
	VV		3.NP		0,325			
	VV		6,5*0,05		0,325			
	VV		4.NP		0,325			
	VV		6,5*0,05		0,325			
	VV		hl. schodiště		0,325			
	VV		6,5*0,05		0,325			
	VV		vedl. schodiště		0,325			
	VV		4,5*0,05		0,225			
	VV		WC dívky a chlapci		0,225			
	VV		Součet		2,175			
10	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"oprava omítek po provedených sondách" 5		5,000			
11	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	418,925	160,00	67 028,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,4*32		83,200			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*32		7,200			
	VV		1.NP		90,400			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,4*36		93,600			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*36		8,100			
	VV		2.NP		101,700			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,4*36		93,600			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*36		8,100			
	VV		3.NP		101,700			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,4*13		33,800			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*13		2,925			
	VV		4.NP		36,725			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,4*10		26,000			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*10		2,250			
	VV		hl. schodiště		28,250			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,4*6		15,600			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*6		1,350			
	VV		vedl. schodiště		16,950			
	VV		"ostění a nadpraží" 4,5*0,4*24		43,200			
	VV		WC dívky a chlapci		43,200			
	VV		Součet		418,925			
12	K	613321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	282,775	340,00	96 143,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,26*32		54,080			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*32		7,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP		61,280			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,26*36		60,840			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*36		8,100			
	VV		2.NP		68,940			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,26*36		60,840			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*36		8,100			
	VV		3.NP		68,940			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,26*13		21,970			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*13		2,925			
	VV		4.NP		24,895			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,26*10		16,900			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*10		2,250			
	VV		hl. schodiště		19,150			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,26*6		10,140			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*6		1,350			
	VV		vedl. schodiště		11,490			
	VV		"ostění a nadpraží" 4,5*0,26*24		28,080			
	VV		WC dívky a chlapci		28,080			
	VV		Součet		282,775			
13	K	613311131	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	418,925	190,00	79 595,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,4*32		83,200			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*32		7,200			
	VV		1.NP		90,400			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,4*36		93,600			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*36		8,100			
	VV		2.NP		101,700			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,4*36		93,600			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*36		8,100			
	VV		3.NP		101,700			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,4*13		33,800			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*13		2,925			
	VV		4.NP		36,725			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,4*10		26,000			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*10		2,250			
	VV		hl. schodiště		28,250			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,5*0,4*6		15,600			
	VV		"parapet" 1,5*0,15*6		1,350			
	VV		vedl. schodiště		16,950			
	VV		"ostění a nadpraží" 4,5*0,4*24		43,200			
	VV		WC dívky a chlapci		43,200			
	VV		Součet		418,925			
14	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	1 056,000	5,00	5 280,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií proti poškození a znečištění	m2	990,000	19,00	18 810,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"podlahy a radiátory" 6,0*165		990,000			
16	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem APU	m	1 056,000	22,27	23 517,12	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vnitřní strana okna" 1056,0		1 056,000			
17	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	1 108,800	33,80	37 477,44	CS ÚRS 2019 01
	VV		1056,0*1,05		1 108,800			
18	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	1 056,000	57,07	60 265,92	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vnější" 1056,0		1 056,000			
19	K	624631221	Tmelení PUR tmelem spár š do 15 mm včetně penetrace	m	1 056,000	52,00	54 912,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"venkovní slyk spára - okno" 1056,0		1 056,000			
20	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	510,000	10,68	5 446,80	CS ÚRS 2019 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							133 440,00	
21	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	48,000	800,00	38 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"6 dní" 6*8		48,000			
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	990,000	40,00	39 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		6,0*165		990,000			
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3 080,000	15,00	46 200,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"před předáním do užívání" 770,0*4		3 080,000			
24	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	3 080,000	3,00	9 240,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"průběžný úklid" 770,0*4					
D 96 Bourání konstrukcí							66 264,59	
25	K	965081222	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2	m2	0,750	91,79	68,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		"parapet" 1,5*0,25*2		0,750			
	VV		Hl. schodiště		0,750			
	VV		Součet		0,750			
26	K	965081332	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy do 1 m2	m2	6,000	95,31	571,86	CS ÚRS 2019 01
	VV		"parapet" 1,5*0,31*6		2,790			
	VV		2.NP		2,790			
	VV		"parapet" 1,5*0,2*3+1,5*0,52*2		2,460			
	VV		3.NP		2,460			
	VV		"parapet" 1,5*0,25*2		0,750			
	VV		4.NP		0,750			
	VV		Součet		6,000			
27	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	127,875	56,87	7 272,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ostění" 2,75*0,20*29*2		31,900			
	VV		1.NP		31,900			
	VV		"ostění" 2,75*0,20*27*2		29,700			
	VV		2.NP		29,700			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ostění" 2,75*0,20*36*2		39,600			
	VV		3.NP		39,600			
	VV		"ostění" 2,75*0,15*11*2		9,075			
	VV		4.NP		9,075			
	VV		"ostění" 2,75*0,20*10*2		11,000			
	VV		Hl. schodiště		11,000			
	VV		"ostění" 2,75*0,20*6*2		6,600			
	VV		Vedl. schodiště		6,600			
	VV		Součet		127,875			
28	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	29,850	60,22	1 797,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		"nadpraží" 1,5*0,15*31+1,0*0,15*1		7,125			
	VV		1.NP		7,125			
	VV		"nadpraží" 1,5*0,15*38		8,550			
	VV		2.NP		8,550			
	VV		"nadpraží" 1,5*0,15*36		8,100			
	VV		3.NP		8,100			
	VV		"nadpraží" 1,5*0,15*13		2,925			
	VV		4.NP		2,925			
	VV		"nadpraží" 1,5*0,15*8		1,800			
	VV		Hl. schodiště		1,800			
	VV		"nadpraží" 1,5*0,15*6		1,350			
	VV		Vedl. schodiště		1,350			
	VV		Součet		29,850			
29	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	1,130	90,00	101,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,14*0,6*0,6*1		1,130			
	VV		4.NP		1,130			
	VV		Součet		1,130			
30	K	968062247	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	4,950	85,00	420,75	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,65*3,0*1		4,950			
	VV		4.NP		4,950			
	VV		Součet		4,950			
31	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	569,303	85,00	48 390,76	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,5*2,65*7		27,825			
	VV		1,5*2,65*22		87,450			
	VV		1,42*2,65*2		7,526			
	VV		1,0*2,65*1		2,650			
	VV		1.NP		125,451			
	VV		1,3*2,65*2		6,890			
	VV		1,5*2,65*25		99,375			
	VV		1,42*2,65*9		33,867			
	VV		2.NP		140,132			
	VV		1,3*2,65*2		6,890			
	VV		1,5*2,65*9		35,775			
	VV		1,5*2,65*25		99,375			
	VV		3.NP		142,040			
	VV		1,5*2,65*7		27,825			
	VV		1,3*2,65*2		6,890			
	VV		1,45*2,65*4		15,370			
	VV		4.NP		50,085			
	VV		1,45*2,65*2		7,685			
	VV		1,45*2,65*4		15,370			
	VV		1,45*2,65*4		15,370			
	VV		Hlavní schodiště		38,425			
	VV		1,3*2,65*2		6,890			
	VV		1,3*2,65*2		6,890			
	VV		1,3*2,65*2		6,890			
	VV		Vedlejší schodiště		20,670			
	VV		1,25*1,75*8		17,500			
	VV		1,25*1,75*8		17,500			
	VV		1,25*1,75*8		17,500			
	VV		WC dívek a chlapců		52,500			
	VV		Součet		569,303			
32	K	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	6,480	100,10	648,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
	VV		1.NP		2,160			
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
	VV		2.NP		2,160			
	VV		1,2*0,9*2		2,160			
	VV		3.NP		2,160			
	VV		Součet		6,480			
33	K	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	3,675	74,07	272,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		"parapet" 1,5*0,35*7		3,675			
	VV		1.NP		3,675			
	VV		Součet		3,675			
34	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	96,000	70,00	6 720,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,0*24		96,000			
	VV		WC dívek a chlapců		96,000			
	VV		Součet		96,000			
D	997		Přesun sutě				80 778,29	
35	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	55,546	240,00	13 331,04	CS ÚRS 2019 01
36	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvěšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	267,290	49,00	13 097,21	CS ÚRS 2019 01
	VV		53,458*5		267,290			
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	55,546	251,00	13 942,05	CS ÚRS 2019 01
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	555,546	15,00	8 333,19	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	53,458	600,00	32 074,80	CS ÚRS 2019 01
D		998	Přesun hmot				9 126,74	
40	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	14,194	300,00	4 258,20	CS ÚRS 2019 01
41	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	14,194	343,00	4 868,54	CS ÚRS 2019 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 072 096,01	
D		764	Konstrukce klempířské Cu				124 585,41	
42	K	764236440	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 100 mm	m	217,550	520,00	113 126,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"K1" 1,2*37		44,400			
	vv		"K2" 1,35*127		171,450			
	vv		"K3" 1,7*1		1,700			
	vv		Součet		217,550			
43	K	764852111.0	Úprava, odříznutí venkovního měděného parapetu v místě napojení na okno na výšku 20 mm, délky 1100 mm	kus	30,000	60,00	1 800,00	
	vv		"Vedl. schodiště" 6		6,000			
	vv		"WC chlapců a dívek" 24		24,000			
	vv		Součet		30,000			
44	K	764852111.1	Úprava, odříznutí venkovního měděného parapetu v místě napojení na okno na výšku 20 mm, délky 1300 mm	kus	135,000	70,00	9 450,00	
	vv		"1.NP" 34		34,000			
	vv		"2.NP" 38		38,000			
	vv		"3.NP" 38		38,000			
	vv		"4.NP" 15		15,000			
	vv		"Hl. schodiště" 10		10,000			
	vv		Součet		135,000			
45	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,174	900,00	156,60	CS ÚRS 2019 01
46	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,174	123,50	21,49	CS ÚRS 2019 01
47	K	998764192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,174	180,00	31,32	CS ÚRS 2019 01
D		766	Konstrukce truhlářské				1 438 513,67	
48	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z dřevěného obkladu	m2	198,720	67,76	13 465,27	CS ÚRS 2019 01
	vv		"1.NP" 2,5*1,35*9		30,375			
	vv		"2.NP" 2,5*1,35*15		50,625			
	vv		"3.NP" 2,5*1,35*11		37,125			
	vv		"4.NP" 2,5*1,35*9		30,375			
	vv		"hl. schodiště" 2,5*1,35*6		20,250			
	vv		"vedl. schodiště" 3,7*1,35*6		29,970			
	vv		Součet		198,720			
49	K	766411821.1	Demontáž truhlářského obložení stěn z dřevěného obkladu - příplatek za šetrnou demontáž pro opětovné použití	m2	198,720	42,00	8 346,24	
50	K	766414213	Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 dřevěným obkladem	m2	258,345	206,00	53 219,07	CS ÚRS 2019 01
	vv		2,5*1,35*15		50,625			
	vv		1,5*15		22,500			
	vv		2.NP		73,125			
	vv		2,5*1,35*11		37,125			
	vv		1,5*11		16,500			
	vv		3.NP		53,625			
	vv		2,5*1,35*11		37,125			
	vv		1,5*11		16,500			
	vv		4.NP		53,625			
	vv		2,5*1,35*8		27,000			
	vv		1,5*8		12,000			
	vv		hl. schodiště		39,000			
	vv		3,7*1,35*6		29,970			
	vv		1,5*6		9,000			
	vv		vedl. schodiště		38,970			
	vv		Součet		258,345			
51	M	60621143	dřevěný obklad - dle stávajícího včetně finální povrchové úpravy	m2	76,500	580,00	44 370,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"2.NP" 1,5*15		22,500			
	vv		"3.NP" 1,5*11		16,500			
	vv		"4.NP" 1,5*11		16,500			
	vv		"hl. schodiště" 1,5*8		12,000			
	vv		"vedl. schodiště" 1,5*6		9,000			
	vv		Součet		76,500			
52	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,000	24,12	96,48	CS ÚRS 2019 01
	vv		"3.NP" 3+1		4,000			
	vv		Součet		4,000			
53	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	34,000	44,80	1 523,20	CS ÚRS 2019 01
	vv		"1.NP" 7+3+3		13,000			
	vv		"2.NP" 3+3		6,000			
	vv		"3.NP" 15		15,000			
	vv		Součet		34,000			
54	K	766622115	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	1,130	600,00	678,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"ozn.8" 3.14*0.6*0.6*1		1,130			
55	M	611200008	ozn.8 - plastové okno kruhové průměr 1200 mm, pevné	kus	1,000	7 079,00	7 079,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Uw celého okna max = 1,2 W/m2K. Barva bílá/ mahagon, TZI = II. Dvojsklo, kování celoodvodové.					
56	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	6,480	600,00	3 888,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ozn.1" 1,2*0,9*6		6,480			
57	M	611200001	ozn.1 - plastové okno dvoukřídlové O/S 1200x900 mm	kus	6,000	3 131,00	18 786,00	
P			Poznámka k položce: Uw celého okna max = 0,9 W/m2K. Barva bílá/ mahagon, TZI = II. Trojsklo s propustností sluneční energie gn = 0,5, kování celoodvodové.					
58	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	468,992	340,00	159 457,28	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ozn.2" 0,82*2,5*1		2,050			
	VV		"ozn.3" 1,0*2,5*6		15,000			
	VV		"ozn.4" 1,08*2,5*6		16,200			
	VV		"ozn.5" 1,25*2,5*23		71,875			
	VV		"ozn.6" 1,29*2,5*97		312,825			
	VV		"ozn.7" 1,65*3,0*1		4,950			
	VV		"ozn.9" 1,15*1,67*24		46,092			
	VV		Součet		468,992			
59	M	611200002	ozn.2 - plastové okno čtyřkřídlové 820x2500 mm, spodní křídla O/S, horní křídla O	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
P			Poznámka k položce: Uw celého okna max = 0,9 W/m2K. Barva bílá/ mahagon, TZI = II. Trojsklo s propustností sluneční energie gn = 0,5, kování celoodvodové. Vodorovné členění spodních křídel výšky 50 mm předsazené před trojsklo.					
60	M	611200003	ozn.3 - plastové okno čtyřkřídlové 1000x2500 mm, spodní křídla O/S, horní křídla O	kus	6,000	6 840,00	41 040,00	
P			Poznámka k položce: Uw celého okna max = 0,9 W/m2K. Barva bílá/ mahagon, TZI = II. Trojsklo s propustností sluneční energie gn = 0,5, kování celoodvodové. Vodorovné členění spodních křídel výšky 50 mm předsazené před trojsklo.					
61	M	611200004	ozn.4 - plastové okno čtyřkřídlové 1080x2500 mm, spodní křídla O/S, horní křídla O	kus	6,000	6 850,00	41 100,00	
P			Poznámka k položce: Uw celého okna max = 0,9 W/m2K. Barva bílá/ mahagon, TZI = II. Trojsklo s propustností sluneční energie gn = 0,5, kování celoodvodové. Vodorovné členění spodních křídel výšky 50 mm předsazené před trojsklo.					
62	M	611200005	ozn.5 - plastové okno čtyřkřídlové 1250x2500 mm, spodní křídla O/S, horní křídla O	kus	23,000	7 100,00	163 300,00	
P			Poznámka k položce: Uw celého okna max = 0,9 W/m2K. Barva bílá/ mahagon, TZI = II. Trojsklo s propustností sluneční energie gn = 0,5, kování celoodvodové. Vodorovné členění spodních křídel výšky 50 mm předsazené před trojsklo.					
63	M	611200006	ozn.6 - plastové okno čtyřkřídlové 1290x2500 mm, spodní křídla O/S, horní křídla O	kus	97,000	7 141,00	692 677,00	
P			Poznámka k položce: Uw celého okna max = 0,9 W/m2K. Barva bílá/ mahagon, TZI = II. Trojsklo s propustností sluneční energie gn = 0,5, kování celoodvodové. Vodorovné členění spodních křídel výšky 50 mm předsazené před trojsklo.					
64	M	611200007	ozn.7 - plastové okno tříkřídlové 1650x3000 mm, spodní křídla O/S, horní křídlo půlkulaté pevné	kus	1,000	15 222,99	15 222,99	
P			Poznámka k položce: Uw celého okna max = 1,2 W/m2K. Barva bílá/ mahagon, TZI = II. Dvojsklo, kování celoodvodové. Vodorovné členění spodních křídel výšky 50 mm předsazené před dvojsklo.					
65	M	611200009	ozn.9 - plastové okno dvoukřídlové O/S 1150x1670 mm	kus	24,000	4 031,00	96 744,00	
P			Poznámka k položce: Uw celého okna max = 0,9 W/m2K. Barva bílá/ mahagon, TZI = II. Trojsklo s propustností sluneční energie gn = 0,5, kování celoodvodové.					
66	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	22,000	155,00	3 410,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ozn.11" 5		5,000			
	VV		"ozn.12" 13		13,000			
	VV		"ozn.13" 3+1		4,000			
	VV		Součet		22,000			
67	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	52,000	170,00	8 840,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ozn.10" 11+8+2+3		24,000			
	VV		"ozn.11" 12+3		15,000			
	VV		"ozn.12" 4+8		12,000			
	VV		"ozn.13" 1		1,000			
	VV		Součet		52,000			
68	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový šíře do 180 mm	m	6,600	200,00	1 320,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ozn.11" 1,32*5		6,600			
	VV		Součet		6,600			
69	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový šíře do 250 mm	m	5,280	270,00	1 425,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ozn.13" 1,32*1		1,320			
	VV		"ozn.13" 1,32*3		3,960			
	VV		Součet		5,280			
70	M	61144402	parapet plastový vnitřní komůrkový šíře do 300 mm	m	17,160	320,00	5 491,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ozn.12" 1,32*13		17,160			
	VV		Součet		17,160			
71	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový šíře do 350 mm	m	5,280	370,00	1 953,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ozn.12" 1,32*4		5,280			
	VV		Součet		5,280			
72	M	61144404	parapet plastový vnitřní komůrkový šíře do 400 mm	m	15,840	400,00	6 336,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ozn.11" 1,32*12		15,840			
	VV		Součet		15,840			
73	M	61144405	parapet plastový vnitřní komůrkový šíře do 500 mm	m	15,840	520,00	8 236,80	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"ozn.11" 1,32*3		3,960			
	VV		"ozn.12" 1,32*8		10,560			
	VV		"ozn.13" 1,32*1		1,320			
	VV		Součet		15,840			
74	M	61144406	parapet plastový vnitřní komůrkový šíře do 600 mm	m	25,080	640,00	16 051,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ozn.10" 1,32*11		14,520			
	VV		"ozn.10" 1,32*8		10,560			
	VV		Součet		25,080			
75	M	61144407	parapet plastový vnitřní komůrkový šíře do 700 mm	m	2,640	730,00	1 927,20	
	VV		"ozn.10" 1,32*2		2,640			
	VV		Součet		2,640			
76	M	61144408	parapet plastový vnitřní komůrkový šíře do 800 mm	m	3,960	890,00	3 524,40	
	VV		"ozn.10" 1,32*3		3,960			
	VV		Součet		3,960			
77	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	74,000	48,00	3 552,00	CS ÚRS 2019 01
78	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	15,776	245,00	3 865,12	CS ÚRS 2019 01
79	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	15,776	123,50	1 948,34	CS ÚRS 2019 01
80	K	998766192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m	t	15,776	180,00	2 839,68	CS ÚRS 2019 01
D 767 Konstrukce zámečnické 219 614,22								
81	K	767627306	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	1 254,000	95,00	119 130,00	CS ÚRS 2019 01
82	K	767627309	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru impregnovanou komprimační páskou exteriérovou	m	1 056,000	95,00	100 320,00	CS ÚRS 2019 01
83	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,128	800,00	102,40	CS ÚRS 2019 01
	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,128	303,00	38,78	CS ÚRS 2019 01
85	K	998767192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,128	180,00	23,04	CS ÚRS 2019 01
D 781 Dokončovací práce - obklady 86 129,57								
86	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	96,000	24,67	2 368,32	CS ÚRS 2019 01
	VV		"WC dívek a chlapců" 4,0*24		96,000			
87	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	96,000	440,00	42 240,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"WC dívek a chlapců" 4,0*24		96,000			
88	M	597612551	obklad keramický hladký - dle stávajícího obkladu	m2	105,600	330,00	34 848,00	
	VV		96,0*1,1		105,600			
89	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	96,000	28,42	2 728,32	CS ÚRS 2019 01
90	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	96,000	28,26	2 712,96	CS ÚRS 2019 01
91	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	1,539	463,50	713,33	CS ÚRS 2019 01
92	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,539	157,00	241,62	CS ÚRS 2019 01
93	K	998781192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 100 m	t	1,539	180,00	277,02	CS ÚRS 2019 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry 49 885,44								
94	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	211,200	18,00	3 801,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vnější ostění" 1056,0*0,2		211,200			
95	K	783823163	Penetrační silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	211,200	38,20	8 067,84	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vnější ostění" 1056,0*0,2		211,200			
96	K	783827443	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 3 - vnější ostění	m2	211,200	180,00	38 016,00	CS ÚRS 2019 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 58 762,61								
97	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,405	19,00	3 541,70	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ostění a nadpraží" 6,8*0,15*32+3,0*0,15*2		33,540			
	VV		"pod parapetem" 1,5*0,15*32+1,2*0,15*2		7,560			
	VV		1.NP		41,100			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,8*0,15*36+3,0*0,15*2		37,620			
	VV		"pod parapetem" 1,5*0,15*34+1,2*0,15*2+2,8*0,15*1		8,430			
	VV		2.NP		46,050			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,8*0,15*36+3,0*0,15*2		37,620			
	VV		"pod parapetem" 1,5*0,15*34+1,2*0,15*2+2,8*0,15*1		8,430			
	VV		3.NP		46,050			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,8*0,15*13		13,260			
	VV		"pod parapetem" 1,5*0,15*13		2,925			
	VV		4.NP		16,185			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,8*0,15*10		10,200			
	VV		"pod parapetem" 1,5*0,15*10		2,250			
	VV		Hl. schodiště		12,450			
	VV		"ostění a nadpraží" 6,6*0,15*6		5,940			
	VV		"pod parapetem" 1,5*0,15*6		1,350			
	VV		Vedl. schodiště		7,290			
	VV		"ostění a nadpraží" 4,8*0,15*24		17,280			
	VV		WC dívek a chlapců		17,280			
	VV		Součet		186,405			
98	K	784121001.1	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m příplatek za plochu do 5 m2	m2	186,405	22,00	4 100,91	
99	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	720,000	10,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
100	K	784181121	Hlíbková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	720,000	15,00	10 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"vnitřní ostění" 6,8*0,6*165		673,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"čelní stěna parapetu" 1,5*0,2*133+6,9		46,800			
	VV		Součet		720,000			
101	K	784211111	Dvojnásobné malby barevné ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	720,000	35,00	25 200,00	CS ÚRS 2019 01
102	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra za provádění plochy do 5m2	m2	720,000	11,00	7 920,00	CS ÚRS 2019 01
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				94 605,09	
103	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken plastových otevíracích, sklápěcích a vyklápěcích	m2	313,825	90,00	28 244,25	CS ÚRS 2019 01
	VV		"ozn.4" 1,08*2,5*6		16,200			
	VV		"ozn.5" 1,25*2,5*23		71,875			
	VV		"ozn.6" 1,29*2,5*70		225,750			
	VV		Součet		313,825			
104	M	611400381	žaluzie vnitřní lamelová manuálně ovládaná	m2	313,825	210,00	65 903,25	
105	K	998786103	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,446	689,00	307,29	CS ÚRS 2019 01
106	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,446	157,00	70,02	CS ÚRS 2019 01
107	K	998786192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,446	180,00	80,28	CS ÚRS 2019 01



Příloha č. 7

ZŠ Masarykova č.p. 1 a č.p. 45 - výměna oken

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná v souladu s vnitřní směrnicí č. SM 10/2018
„Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“

Závazný harmonogram postupu realizace zakázky

- 10. 4. 2019 proběhne podpis smlouvy o dílo.
- Do 15. 4. 2019 zhotovitel předloží objednateli platné certifikáty k oknům, prokazující jejich vlastnosti v souladu s projektovou dokumentací a technologický předpis výrobce oken pro jejich montáž.
- Do 15. 4. 2019 zhotovitel požádá o zábor chodníku kolem budovy školy.
- Do 18. 4. 2019 zhotovitel zaměří otvory pro výrobní dokumentaci oken.
- 31. 5. 2019 proběhne předání a převzetí staveniště.
- 31. 5. – 2. 6. 2019 zhotovitel osadí oplocení a přístřešek před vchodem do školy.
- 3. 6. 2019 zhotovitel zahájí práce na výměně oken v učebnách 1. NP.
- 5. 6. 2019 zhotovitel provede osazení vzorového okna pro odsouhlasení.
- 3. 6. 2019 – 28. 6. 2019 výměna oken v učebnách 1. NP a 2. NP – postupně po dvou učebnách. Přesun materiálu a sutí bude v těchto dnech povolen pouze v době mimo přestávky.
- 29. 6. 2019 zahájení prací na výměně oken v: Učebny 3. NP+ 4. NP, kanceláře, šatny, chodby, schodiště, WC 1. – 3. NP a půda.
- 20. 8. 2019 dokončení prací včetně úklidu.
- 21. 8. 2019 předání dokončeného díla objednateli.
- 27. 8. 2019 vyklizení staveniště.

OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719




.....
Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele