 S M L O U V A    O    D Í L O 

č. objednatele:  5 219 10                        č. zhotovitele:  

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění 
I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: 
Město Přelouč
       se sídlem
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč       

       zástupce ve věcech smluvních
Bc. Irena Burešová – starostka města Přelouč                                                                                                                         

       zástupci ve věcech technických  
Miroslav Manžel -  tel. 603 184 569
       a  realizačních                                                        e-mail – miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
                                                                                        Vlastimil Černý  -  tel. 603 184 566
                                                                                        e-mail –  vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
     IČ      002 74 101                                                     DIČ        CZ00274101
       bankovní spojení
Komerční banka Přelouč
 

       číslo účtu 
1425561/0100
1.2 Zhotovitel:                                     


       se sídlem

       zástupce ve věcech smluvních 
                                                                                         
       zástupce ve věcech technických
 

       a realizačních                                                         
       IČ    
 DIČ
       obchodní rejstřík 
       bankovní spojení

       číslo účtu


II. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.  Předmětem této smlouvy o dílo, uzavírané se zhotovitelem vybraným na základě
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem

„Oprava propustku přes Lipoltickou svodnici na MK Přelouč - Tupesy“
je celková rekonstrukce stávajícího kamenného propustku pod místní komunikací. Nové těleso propustku bude z osmiúhelníkových železobetonových trub DN 1000mm v délce 9,50m. Vtokové i výtokové čelo včetně říms bude vybudováno ze železobetonu, osazeno zábradlím a plotem na výtokové části. Součástí rekonstrukce je i oprava povrchu komunikace dotčené rekonstrukcí v šíři cca 4,00 m a rozloze cca 60,00 m2 a přeložka sdělovacích kabelů Telefónica CR.

2.2. Součástí předmětu plnění je geodetické zaměření skutečného provedení díla.
2.3.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit za něj cenu ujednanou v této smlouvě.
III. URČENÍ DÍLA

3.1. Stavba je určena jako celková rekonstrukce tělesa propustku v tomto rozsahu:
        Vybourání stávajícího propustku obdélníkového průřezu z kamenných kvádrů překrytých kamennými deskami. Po odstranění stávajícího propustku bude vybudována nová železobetonová konstrukce čel a trub. Na vtokové straně bude osazeno nové ocelové zábradlí a vybudováno opevnění kamennou dlažbou v délce cca 2,00 m. Na výtokové straně bude opraveno napojení na stávající betonový žlab a obnoven plot nad přilehlým pozemkem.
        Stavba bude probíhat za úplné uzávěry komunikace s objízdnou trasou řešenou provizorním dopravním značením.
        Stavba bude zahájena provizorním oplocením záborů pozemků v místě následné demontáže stávajícího oplocení.

Stavba se nachází na místní komunikaci u příjezdu do obce Tupesy ve směru od komunikace III/32211 Přelouč-Lipoltice pozemcích p.č.  907/23, 752/1, 905/11, 882/2, 905/5 vše v  k.ú.  Tupesy.
3.2. Před započetím stavby zhotovitel zajistí na základě předaných podkladů od zadavatele přesné

polohové a výškové vytýčení i vytýčení inženýrských sítí nacházejících se v místě stavby.
3.3.  Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k řádnému dokončení díla specifikovaného výzvou 
 k podání nabídky a jejími přílohami (technické podmínky), které tvoří zadávací dokumentaci.

3.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vést stavební deník, který po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby.  

IV. DOBA PLNĚNÍ
4.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

        Zahájení prací:           
        Dokončení prací:        nejpozději do 30.11.2014
        Doba provádění prací v týdnech:    
4.2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

4.3. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. Doba plnění se rovněž po vzájemné dohodě může prodloužit z důvodu dlouhodobě výrazně nepříznivých povětrnostních podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. O novém termínu bude uzavřen číslovaný písemný dodatek této smlouvy. Nepříznivými povětrnostními podmínkami se rozumí takové podmínky, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok.
4.4. Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Dílo bude dokončeno a splněno dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Převzetí díla nebrání drobné vady a nedodělky, zjištěné při přejímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 

V.  CENA

5.1. Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou konečnou, maximální a nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí: 
Nabídková cena bez DPH                  
        DPH 21%                                                 
        Cena celkem včetně DPH                   
        Tato cena je doložena kalkulací zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 k této smlouvě, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a výkazu výměr. Vzniknou-li ohledně celkové ceny díla pochybnosti, že některé náklady na jeho zhotovení nebyly v rozpočtu zahrnuty, má se pro účel této smlouvy za to, že cena díla obsahuje veškeré náklady.  Úhrada za plnění smlouvy se provede v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou výhradně v české měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
5.2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít s objednatelem na základě jeho výzvy písemný dodatek k této smlouvě, kterým dojde k přiměřené úpravě rozsahu stavebních prací dle aktuálních potřeb objednatele, za současného respektování kogentních ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Případné rozšíření nebo zúžení předmětu díla bude na základě tohoto dodatku účtováno dle skutečného rozsahu provádění díla, který bude vymezen v dodatku o rozšíření nebo zúžení předmětu díla, a za pomoci nabídkových jednotkových cen, v případě jejich absence za pomoci aktuálních ceníků URS Praha nebo RTS Brno, přičemž v rámci zakázky může být použit ceník pouze od jednoho zpracovatele.
5.3. Shora ujednaná cena se změní v případě objednatelem požadovaných změn předmětu a rozsahu díla, technického řešení a dalších podmínek zhotovení díla nebo dojde-li ke zdržení či zastavení prací z příčin neležících na straně zhotovitele.
VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Objednatel prohlašuje, že financování akce je řádně zajištěno.  

6.2. Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.

6.3
Cena za dílo bude hrazena konečnou fakturací na základě soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu potvrzeného zástupcem objednatele až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků, prokazatelně způsobených zhotovitelem, vzešlých z přejímacího a kolaudačního řízení díla, pokud kolaudační řízení díla proběhne bezprostředně po předání a převzetí díla.    

6.4. Splatnost faktury se sjednává na 30 dní od doručení zhotovitelem.   Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6.5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. V případě, že bude doručená faktura neúplná, formálně nebo obsahově nesprávná, vrátí ji objednatel zhotoviteli k přepracování. Doručením opravené faktury počíná běžet lhůta k splatnosti.

6.6. Zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a  ZDPH.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit vystavené faktury, pokud bude úhrada směrována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH.
VII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

7.1. Provádění tohoto díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami (ČSN).
7.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště či místo pro provádění prací vyklizené, prosté všech vad formálních i technických, zbavené práv a nároků třetích osob vyjma nároků osob spočívajících v právu zajištění přístupu k jejich nemovitostem, způsobilé a připravené k provádění prací. Objednatel je povinen zabezpečit zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště. Objednatel předá při odevzdání staveniště zhotoviteli 3 paré realizační projektové dokumentace a seznam sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení jednotlivých sítí od příslušného správce sítě.

7.3. Zhotovitel se zavazuje při veškerých prováděných pracích dodržovat technické (technologické) požadavky, normy a předpisy vztahující se k předmětu díla.  

7.4. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a na své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění.
7.5. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí hotového díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.6. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem 1 x týdně.
7.7. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel neprodleně, maximálně do tří pracovních dnů po výzvě zhotovitele, a učiní o tom zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
7.8. Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Vzhledem k charakteru a účelu stavby není přípustné předávat dílo etapově či po jednotlivých částech. Předčasné užívání stavby mimo jejího používání za účelem přístupu vlastníků k jejich nemovitostem je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, eventuálně v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, písemné prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady, předávané zhotovitelem objednateli, musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.

7.9. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Dílo bude převzato i v případě, že v zápise budou uvedeny vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla, se stanovením termínu jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že by vady nebo nedodělky jednotlivě či v souhrnu bránily řádnému užívání díla nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.
7.10. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Práce budou prováděny dle ČSN platných v době vypracování projektové dokumentace stavby, na kterou je vydáno příslušné povolení stavebního úřadu. Zhotovitel bude průběžně dokládat kvalitu svých prací a na závěr předloží přehlednou zprávu o kvalitě dodávaného díla. Škody, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků.  Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu do výše minimálně 2 miliony Kč.

7.11. Stavební práce budou prováděny v souladu s  platnými ČSN a vyhláškami ČUBP. Zhotovitel si zajistí potřebné přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací včetně rozhodnutí správních orgánů s tím souvisejících.

7.12. V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

7.13. Pokud budou při přejímacím řízení díla zjištěny neodstranitelné vady díla, které však nebrání užívání díla, poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny díla, přičemž výše slevy bude určena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

7.14. V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. K případnému uložení vybouraného vytěženého materiálu dle výkazu výměr na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díle je právně odpovědný zhotovitel.
7.15. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 5 ti pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

7.16. Pro plnění smlouvy o dílo jsou závazné i technické podmínky pro realizaci díla, tvořící součást zadávacích podmínek zveřejněné výzvy pro výběr zhotovitele této veřejné zakázky.
VIII.   ZÁRUKA

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle postoupené projektové dokumentace a podmínek smlouvy a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a jiných obecně závazných právních předpisech. 

8.2. Smluvní strany si ujednaly záruku na provedené dílo v délce trvání 60 měsíců.

8.3.
Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla.

8.4.
Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.  

8.5.
Případné vady díla, zjištěné v záruční době, objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín nástupu na provedení opravy, který však nesmí být delší než 10 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy, sděleného závazně zhotovitelem objednateli, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli dále uvedenou smluvní pokutu do doby odstranění vady nebo do doby, kdy zhotovitel písemně sdělí objednateli, že si odstranění vady může zajistit na náklady zhotovitele jiným zhotovitelem.

8.6. Pokud se vyskytnou v záruční době díla vady takového charakteru, které znemožní jeho řádné užívání i po provedených opravách díla v rámci poskytnuté záruky, zavazuje se zhotovitel provést objednateli nové bezvadné plnění v rozsahu vadného plnění.
IX.     SMLUVNÍ POKUTY

9.1. Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

        - při nesplnění termínu dokončení díla dohodnutém v smlouvě o dílo z viny zhotovitele se   

          sjednává smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení; tato smluvní   

  pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla; 
- při prodlení objednatele s platbou vystavené faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01% 
  z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
- při nesplnění dohodnutého termínu na odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení díla ze 
          strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení   

          a vadu; tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla; 
- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla zjištěné v záruční době dle bodu 8.5. ze 
  strany zhotovitele se sjednává smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý i započatý den prodlení 
  a vadu. 
9.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 9.1 nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

X. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

10.1. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

10.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s  jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

10.3. Zhotovitel se při realizaci stavby zavazuje k součinnosti s  koordinátorem  BOZP, ustanoveným v  souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., jehož spolupráci si sám na svůj náklad zajistí. Zhotovitel současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele.

10.4. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
10.5. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

XI.
 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu;
           b) příslušný odborník či soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo,
               a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu;
           c) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy i přes písemné upozornění

               objednatele, který mu k nápravě poskytne dostatečnou lhůtu;
           d) v případech stanovených občanským zákoníkem.
11.2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.

11.3. Každá ze smluvních stran může ve  shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy, případně je zaslána prostřednictvím datové schránky. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.

11.4. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.

11.5. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu, zmenšit rozsah zakázky, vždy formou písemného dodatku k této smlouvě, který je zhotovitel povinen s objednatelem uzavřít vždy na základě objednatelovy výzvy. Objednatel si vyhrazuje rovněž právo práce vůbec nezahájit, práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením, to vše v případě nedostatku finančních prostředků. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z nezahájení, posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení prací, vyjma uhrazení prokazatelných nákladů spojených rozpracovaností prací.
11.6. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran, formou postupně číslovaných písemných dodatků, které rovněž podléhají schvalovacímu procesu orgánů objednatele, jako by šlo o samotnou smlouvu o dílo. Ujednání o změnách (lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.7. Pro záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené si smluvní strany výslovně sjednaly užití občanského zákoníku, jakož i dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se právních předpisů s materií smlouvy souvisejících, v aktuálním znění.    

11.8. Tato smlouva se zpracovává ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, přičemž každá smluvní   

          strana obdrží po podpisu dvě vyhotovení.

11.9. Přílohy tvořící nedílnou součást této smlouvy:

          položkový rozpočet (při podpisu s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku).
Odpovědní zástupci obou smluvních stran si smlouvu přečetli, prohlašují, že text smlouvy vyjadřuje
jejich svobodnou, vážnou a určitou vůli, všechna ustanovení jsou dostatečně určitá a smluvním 

stranám srozumitelná. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva není uzavřena v tísni nebo za
nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na znamení souhlasu s jejím 
obsahem a připraveností ji naplňovat připojují své vlastnoruční podpisy.
 Přelouč  dne                                                                                                   ……………..   dne  ………. 
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