

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 525 08

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.


Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
2. Zhotovitel : jméno: **J.I.H. – Ing. Jiří Huptych**
sídlo: Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10
zastoupený : Ing. Jiří Huptych - majitel
IČ : 41157834
DIČ : CZ521010072
bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
číslo účtu : 2001222317/2010
tel. : 605 254 580
dále jen zhotovitel

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč**“ podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o dílo.
2. Zpracovatel projektové dokumentace:
Zpracovatelská firma: Linhart spol. s r.o.
Adresa: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n.L.-Stará Boleslav
IČ: 47052121
Hlavní projektant: Ing. arch. Jan Drdácký, autorizovaný architekt, č.a. 01 168 – ČKA
Projektant: Ing. Tereza Čeňková
3. Jedná se o vybudování sektoru pro skok daleký s rozběhem délky 58m, 1 dráha zakončená doskočištěm 3x8m s jemným křemičitým pískem, povrch dráhy bude dvouvrstvý polyuretanový, barvy červené. Dále vybudování sektoru pro vrh koulí s betonovým odhodištěm a šterkovým dopadištěm.




4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
5. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
 - vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
 - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě (3x) a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči (1x),
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid stavbou dotčených a znečištěných prostor,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
 - Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
 - Miroslav Beránek tel.: 466 094 186, 739 246 128
e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :
 - Ing. Jiří Huptych tel.: 605 245 580
e-mail: jih-huptych@seznam.cz



- b) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):
- Ing. Josef Hrycyszyn tel.: 602 259 386
e-mail: hrycyszyn@volny.cz

IV.

Doba a místo plnění


1. Termíny:
Předpokládaný termín zahájení plnění: 07-08/2020
- *za zahájení plnění je považováno předání staveniště;*
Požadovaný termín ukončení plnění: do 6 týdnů od předání staveniště
- *za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli.*
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:
 - a) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - c) v případě jiných závažných, zřetelně hodných a objednatelem uznaných důvodů.
1. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
2. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
3. **Místem plnění** veřejné zakázky je Přelouč, Sportovní ul. čp. 776, prostor vedle běžeckého oválu.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	426.614,00 Kč
DPH 21 %	89.589,00 Kč
Cena vč. DPH	516.203,00 Kč
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke




zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímce díla. Zádržné dle předchozí věty bude uplatněno při každé dílčí fakturaci.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
9. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH.
11. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se




zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.


Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
3. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
4. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
5. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
6. Technický dozor (TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Technický dozor zajistí objednatel.
7. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
8. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí.



Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.

9. Zhotovitel má za povinnost zvat TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
11. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
12. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
13. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
14. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné (opakované) odkrytí uhradí objednatel.
15. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
16. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5 mil.Kč.
19. Doklad o pojištění dle předchozího bodu předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště.
20. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatel, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.



VIII. Stavební deník


1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 Sb. a vyhl.č. 499/2006 Sb..
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.

IX. Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápisu o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

X. Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.



4. Reklamáce podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI.


Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamáce) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.




3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
3. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
4. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
10. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Písek.
11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Písek, se sídlem Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

13. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 39/7/2020/II ze dne 20.4.2020.

Za objednatele:

V Přelouči dne 27.4.2020

Za zhotovitele:

V Praze dne 6.5.2020

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
"16"

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Ing. Jiří Huptych - J.I.H.
Na Vrších 1430/7
100 00 Praha 10
IČO: 411 57 834

Ing. Jiří Huptych
majitel firmy

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19-003

Stavba: Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč

KSO: 823 33 91

Místo: Stadion ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč

CC-CZ:

Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

00274101

DIČ:

CZ 00274101

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

47052121

47052121

Linhart spol. s r. o.

IČ:

CZ47052121

DIČ:

CZ47052121

Zpracovatel:

Libor Fouček

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

426 614,00

DPH základní
21,00%
snížená
15,00%

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
426 614,00

Výše daně
89 589,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

516 203,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19-003

Stavba: Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč

Místo: Stadion ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč

Datum: 13. 6. 2019

Zadavatel: Město Přelouč

Projektant: Linhart spol. s r. o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Libor Fouček

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

426 614,00 516 203,00

Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč

426 614,00 516 203,00

19-003

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč

KSO: 823 33 91
Místo: Stadion ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč

Zadavatel:
Město Přelouč

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Linhart spol. s r. o.

Zpracovatel:
Libor Fouček

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2019
IČ: 00274101
DIČ: CZ 00274101
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		426 614,00
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	426 614,00 0,00	21,00% 15,00% 89 589,00 0,00
Cena s DPH		516 203,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč

Místo:

Stadion ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

13. 6. 2019

Projektant:

Linhart spol. s r. o.

Zpracovatel:

Libor Fouček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		426 614,09
HSV - Práce a dodávky HSV		366 644,09
1 - Zemní práce		120 962,69
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce		15 763,50
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky		6 286,53
16 - Zemní práce - přemístění výkopku		43 247,19
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin		44 021,02
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu		11 644,45
2 - Zakládání		2 701,32
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin		2 701,32
5 - Komunikace		161 726,55
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch		66 814,06
57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živichné		33 277,50
58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot		62 636,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		81 253,53
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch		51 213,25
93 - Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb		5 376,00
99 - Přesun hmot		24 664,28
PSV - Práce a dodávky PSV		47 970,00
797 - Vybavení sportovišť		29 670,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		18 300,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		12 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady		12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč

Místo: Stadion ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč

Zadavatel: Město Přelouč

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 6. 2019

Projektant: Linhart spol. s r. o.

Zpracovatel: Libor Fouček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	350,300	45,00	15 763,50	CS ÚRS 2019 01
	PP							
	W		Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše (59*2+9*4)+196,3 "dálka + koule"		350,300			

D 12 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	66,174	95,00	6 286,53	CS ÚRS 2019 01
	PP							
	W		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přeložením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 (196,3+2*59)*0,18+3*8*0,4 "odkopávky na úroveň pláně"		66,174			

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku

3	K	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	13,160	95,00	1 250,20	CS ÚRS 2019 01
	PP							
	W		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m 47*0,28					

4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	88,044	225,00	19 809,90	CS ÚRS 2019 01
	PP							
	W		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 350,3*0,1+66,174-13,16					

5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	528,264	42,00	22 187,09	CS ÚRS 2019 01
	PP							
	W		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m 88,044*6 "počítáno na skládku Čepí 16km"		528,264			

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	101,204	20,00	2 024,08	CS ÚRS 2019 01
	PP							
	W		Uložení sypaniny na skládky 350,3*0,1+66,174		101,204			

7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	158,479	265,00	41 986,94	CS ÚRS 2019 01
	PP							
	W		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 88,044*1,8		158,479			

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

8	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	350,300	18,00	6 305,40	CS ÚRS 2019 01
	PP							
	W		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním 350,3 "Celková upravovaná plocha"		350,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	47,000	25,00	1 175,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvisej. ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	W		350,3-(192,3+3*8+1,5*58) "doplnění ornice kolem sportovišť"		47,000			
10	K	180404111	Založení hřišového trávníku výševem na vrstvě ornice	m2	47,000	25,00	1 175,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení hřišového trávníku výševem na vrstvě ornice					
11	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	1,410	165,00	232,65	CS ÚRS 2019 01
	PP		osvo směs travní parková okrasná					
	W		47*0,03 "30 g/m2"		1,410			
12	M	25111111	ledek amonný s vápencem	kg	0,940	60,00	56,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		ledek amonný s vápencem					
	W		47*0,02 "20 g/m2"		0,940			
13	K	184803113	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 3,0 m a š jakákoliv s odvozem odpadu do 20 km	m2	60,000	45,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 1,5 do 3,0 m, pro jakoukoliv šířku					
	W		20*3 "ořez tují u doskočiště"		60,000			
D	2		Zakládání				2 701,32	
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				2 701,32	
14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1.5 š do 3 m	m2	29,750	54,00	1 606,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	W		8,5*3,5 "doskočiště"		29,750			
15	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	34,213	32,00	1 094,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	P		Poznámka k položce: geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 3,0/2,5 kN/m, Statické protřžení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S					
	W		Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m					
			29,75*1,15 "žiratiné 15%"		34,213			
D	5		Komunikace				161 726,55	
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				65 814,05	
16	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP tl 100 mm	m2	221,410	85,00	18 819,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
	W		196,3 "sektor koule"		196,300			
	W		8,1*3,1 "doskočiště skok daleký"		25,110			
	W		Součet		221,410			
17	K	564752114	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm	m2	193,300	154,00	29 768,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm					
	W		193,3 "dopadště koule"		193,300			
18	K	564762115	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 240 mm	m2	78,300	220,00	17 226,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vhlčením a zhutněním, po zhutnění tl. 240 mm					
	W		1,35*58 "rozběh dálka"		78,300			
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčinné				33 277,50	
19	K	575191R01	Podklad ploch pro tělovýchovu z elastické podložky tl 30mm	m2	78,300	425,00	33 277,50	
	PP		Podklad ploch pro tělovýchovu z elastické podložky tl 30mm					
D	58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				62 635,00	
20	K	5891161-01	Umělý dvouvrstvý polyuretanový povrch tl. 13mm	m2	78,300	725,00	56 767,50	
	PP		Umělý dvouvrstvý polyuretanový povrch tl. 13mm					
21	K	5891161-04	Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů	bm	117,350	50,00	5 867,50	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	W		Barevné vyznačení hřišť nástřikem různobarevných pásů 2*58+1,35			117,350			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					81 253,53	
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					51 213,25	
22	K	916331112		Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	139,450	185,00	25 798,25	CS ÚRS 2019 01
PP	W		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15						
W	W		zahradní obrubník+prýžový obrubník (58*2+1,45)+(2*3+2*8)			139,450			
23	M	59217037		obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm	m	120,000	69,00	8 280,00	CS ÚRS 2019 01
PP	W		obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm						
W	W		(2*58+1,45)*1,02+0,201 "ztrátě 2%"			120,000			
24	M	592R01		obrubník prýžový 1000x5x25 cm	kus	23,000	745,00	17 135,00	
PP	W		obrubník prýžový 1000x5x25 cm						
W	W		(2*3+2*8)*1,02+0,56 "ztrátě 2%, zaokrouhleno"			23,000			
D	93		Různé dokončovací kce a práce inženýrských staveb					5 376,00	
25	K	938R001		Písek doskočiště oblé valouny frakce 0-4	m3	9,600	560,00	5 376,00	
PP	W		Písek doskočiště oblé valouny frakce 0-4						
W	W		3*8*0,4			9,600			
D	99		Přesun hmot					24 664,28	
26	K	998222012		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	259,624	95,00	24 664,28	CS ÚRS 2019 01
PP	W		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m						
D	PSV		Práce a dodávky PSV					47 970,00	
D	797		Vybavení sportovišť					29 670,00	
27	K	797R001		D+M zarážecí břevno a ocelový rám pro vrh koulí IAAF	kus	1,000	12 540,00	12 540,00	
PP	W		D+M zarážecí břevno a ocelový rám pro vrh koulí IAAF vč. záilvy z betonu						
28	K	797R004.1		D+M odrazové břevno vč zemního pouzdra	kus	1,000	5 480,00	5 480,00	
29	K	797R005.1		D+M zemní pouzdro pro odrazové břevno	kus	2,000	540,00	1 080,00	
30	K	797R006		Přeběhový kryt odrazu	kus	2,000	560,00	1 120,00	
31	K	797R005		D+M krycí plachta doskočiště skok daleký vč. uchycení	kus	1,000	9 450,00	9 450,00	
PP	W		D+M krycí plachta doskočiště skok daleký vč. uchycení						
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž					18 300,00	
32	K	743R01		Uložení kabelové chráničky z trubek plastových flexibilních D do 160 mm	m	60,000	95,00	5 700,00	
PP	W		Uložení kabelové chráničky z trubek plastových flexibilních pŮlených(se vsazením kabelu) i nepŮlených (s protahovacím drátem a zaslepením) včetně ručního výkopu osazení a zásypu						
W	W		60 "rýha pro kabel elektro"			60,000			
33	M	345R01		trubka elektroinstalační ohebná, HDPE DN160	m	120,000	105,00	12 600,00	
PP	W		trubka elektroinstalační ohebná, HDPE DN160						
W	W		60*2 "1x pŮlená + 1x zaslepená s drátem"			120,000			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					12 000,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady					12 000,00	
34	K	999011111		Zařízení staveniště	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zařízení staveniště								
35	K	999111112	Úprava vjezdu na staveniště					
Úprava vjezdu na staveniště vč. ochrany stávajících kol, stromů apod, oprava travnatých ploch užívaných stavbou atd.				kus	1,000	8 000,00	8 000,00	

Příloha SoD – harmonogram

1) Převzetí staveniště	01.07.2020
2) Zemní práce – odkopávky, úpravy pláně	02.07. – 07.07.2020
3) Zemní práce – podkladní vrstvy, obrubníky	08.07. - 14.07.2020
4) Pokládka elastické podložky	15.07. - 21.07.2020
5) Osazení sportovního vybavení, osazení elektro	22.07. - 05.08.2020
6) Pokládka umělého povrchu sektoru + lajnování	06.08. - 12.08.2020
7) Lajnování, uložení písku do doskočiště	13.08. – 16.08.2020
8) Předání stavby	17.08.2020

Ing. Jiří Hupých

