

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 220 14

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.


Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
2. Zhotovitel : jméno: **Flexum Trade a.s.**
sídlo: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1
zastoupený : p. Martin Oberreiter – správní ředitel
IČO : 28593090
DIČ : CZ28593090
bankovní spojení: Fio Bank
číslo účtu : 2100711255/2010
tel. : 776 633 853
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Škudly – oprava návesního rybníku“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Jedná se úpravu již existujícího rybníka. Předmětem plnění bude SO02 Oprava rybníka a SO03 Oprava stupně.
 - SO02: Předmětem tohoto stavebního objektu je oprava výpustného objektu, oprava břehů rybníka a vybudování přístupových schodů v místě vedle přítoku nápusného potrubí do rybníka.



- SO03: Jedná se o celkovou rekonstrukci železobetonového tělesa stavidla na Brložském potoce spočívající v odstranění stávajícího tělesa a nahrazení tělesem novým. Dále bude provedeno opevnění dna koryta.

Zpracovatel projektové dokumentace:

Aquion s.r.o.


Osadní 324/12a, 17000 Praha, Holešovice

IČ: 49101340

Zodpovědný projektant: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA.

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0005423

3. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).
6. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
 - vytyčení stavby geodetem, včetně vytyčení hranic se sousedními pozemky,
 - vytyčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
 - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě (3x) a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči (1x),
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid stavbou dotčených a znečištěných prostor,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - projednání a zajištění splnění podmínek všech správců a orgánů včetně úhrady případných poplatků,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými



bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání


1. Za objednatele:
 - a) Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
 - Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
 - Miroslav Beránek tel.: 466 094 186, 739 246 128
e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz
 - technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právníká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.
2. Za zhotovitele :
 - a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :
 - Martin Oberreiter tel.: 776 633 853
e-mail: info@flexumtrade.cz
 - b) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):
 - Martin Oberreiter tel.: 776 633 853
e-mail: info@flexumtrade.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
 - Předpokládaný termín zahájení plnění: 04/2021
 - za zahájení plnění je považováno předání staveniště;
 - Požadovaný termín ukončení plnění: do 25 týdnů od předání staveniště
 - za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli.

V případě příznivých okolností zadavatel připouští možnost dřívějšího zahájení plnění.
3. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této



- smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
4. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
 5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
 6. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
 7. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
 8. **Místem plnění díla** je návesní rybník v obci Škudly (místní část města Přelouče), GPS: 50.0256750N, 15.5263400E.


V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	1.199.000,- Kč
DPH 21 %	251.790,- Kč
Cena vč. DPH	1.450.790,- Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno.




4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcce díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu




objednatele.

12. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.


VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správce sítí.



6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že část díla (SO03 Oprava stupně) bude prováděna v prostoru osetého pole, jehož vlastníkem je soukromý zemědělec. Újmu na úrodě, která vznikne v důsledku prací prováděných v nezbytně nutném rozsahu v daném prostoru osetého pole, uhradí zemědělcí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací bude postupovat maximálně ohleduplně a nebude do osetého pole zasahovat svou činností více, než je nezbytně nutné pro úspěšnou realizaci díla.
8. Újma na úrodě dle předchozího bodu, v rozsahu nezbytně nutném pro provedení předmětu plnění dle této smlouvy, není považována za škodu způsobenou třetí osobě ve smyslu čl. VII., odst. 22 až 26.
9. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
10. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
11. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
12. Technický dozor (dále jen TD) u těžce stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
13. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
14. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondencí.
15. Zhotovitel má za povinnost zvat TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
16. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupem zakryty.
17. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).



18. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
19. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
20. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.
21. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
22. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
24. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
25. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště.
26. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatel, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.


Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatel a zhotovitelem.

IX.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle



zákona č. 183/2006 Sb. a vyhl.č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.


Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.



4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.


Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamace) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.




2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
3. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
4. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
10. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
12. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv



a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

13. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 56/4/2020/II. ze dne 17.12.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 21.12.2020

V Praze dne 4.1.2021

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101
- 25 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Flexum Trade a.s.

DOPRAVA, KOMUNIKACE, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ,
PŮJČOVNA A PRODEJ STAVEBNÍ TECHNIKY
Kaprva 42/14, 110 00 Praha 1
IČ: 28593090, DIČ: CZ28593090

p. Martin Oberreiter
správní ředitel

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Škudly – oprava návesního rybníku

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO02 Oprava rybníka	484 803,00	101 808,63	586 611,63
SO03 Oprava stupně	714 197,00	149 981,37	864 178,37
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	1 199 000,00	251 790,00	1 450 790,00

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ŠKUDLY-oprava Návesního rybníka	Objednatel:	Město Přelouč, Československé armády 1665 535 33 Přelouč, IČO	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	Aquion, s.r.o., Ing. Lubomír Macek, CSC., MBA; Osadní 324/12a, 170 00	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	Flexum Trade a.s., Kaprova 42/14, Praha 1	IČ/DIČ: 28593090
Začátek výstavby:	21.09.2019	Konec výstavby:		Položek: 37
JKSO:		Zpracoval:	ing. Jaroslav Váňa, Újezd 26, 100 00 Praha 1, IČO 42500427	Datum: 21.09.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	136 170,76	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	15 000,00
	Montáž	134 379,07	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	20 000,00
PSV	Dodávky	22 319,87	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	10 000,00
	Montáž	4 989,22			Provozní vlivy	15 000,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	27 063,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	20 000,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		29 881,10				
ZRN celkem		327 740,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	107 063,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	50 000,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	484 803,00
	DPH 15% 0,00
	DPH 21% 101 808,63
	Celkem bez DPH 484 803,00
	Celkem včetně DPH 586 612,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		ŠKUDLY-oprava Návesního rybníka			Doba výstavby:		Objednatel:		Město Přelouč, Československé armády 1665 535 33 Přelouč, IČO 00274101				
Druh stavby:		Začátek výstavby:			21.09.2019		Projektant:		Aquiion, s.r.o., Ing. Lubomír Macek, ČSc., MBA; Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7				
Lokalita:		Konec výstavby:					Zhotovitel:						
JKSO:		Zpracováno dne:			21.09.2019		Zpracovali:		ing. Jaroslav Váňa, Újezd 26, 100 00 Praha 1, IČO 42500427				
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M/J	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		%	Cenová soustava				
						Dodávka	Montáž						
12										158 490,63		327 740,02	100%
Odbornění, oprava rybníka										0,00		1 922,90	1%
1	127703201R00	Výkopávky zářezů pod vodou v hor. 1-4	m3	3,5	499,99	0,00	1 749,97	1 749,97	1%	RTS I / 2019			
2	127701409R00	Příplatek za lepivost - výkop pod vodou v hor. 1-4	m3	3,5	49,41	0,00	172,94	172,94	0%	RTS I / 2019			
3		Položka vypuštěna		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	RTS I / 2019			
16										0,00		803,67	0%
Přemístění výkopku										0,00		803,67	0%
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	7,0	80,10	0,00	560,70	560,70	0%	RTS I / 2019			
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	7,0	34,71	0,00	242,97	242,97	0%	RTS I / 2019			
6		Položka vypuštěna		0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	RTS I / 2019			
17										0,00		831,10	0%
Konstrukce ze zemín										0,00		831,10	0%
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,0	94,80	0,00	663,60	663,60	0%	RTS I / 2019			
8	172103102R00	Zřízení technického jádra, 100% PS, š.vrstvy do 3,0m	m3	1,0	167,50	0,00	167,50	167,50	0%	RTS I / 2019			
18										38,16		3 668,00	1%
Povrchové úpravy terénu										38,16		3 668,00	1%
9	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	10,0	84,75	38,16	809,34	847,50	0%	RTS I / 2019			
10	181101131R00	dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m3	12,6	12,10	0,00	152,46	152,46	0%	RTS I / 2019			
11	181101102R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 20 m	m2	42,0	10,70	0,00	449,40	449,40	0%	RTS I / 2019			
12	181006111R00	Úprava planě v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	403,0	5,60	0,00	2 256,80	2 256,80	1%	RTS I / 2019			
21										0,00		23 300,00	7%
Úprava podloží a základové spáry										0,00		23 300,00	7%
13	216904212R00	Očištění stáv. břehů	m2	200,0	116,50	0,00	23 300,00	23 300,00	7%	RTS I / 2019			
27										13 587,96		16 473,82	5%
Základy										0,00		1 259,32	0%
14	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran	m2	6,9	182,51	0,00	1 259,32	1 259,32	0%	RTS I / 2019			
15	275316131R00	Základ patky z betonu prostého vodostaveb. C 25/30	m3	4,9	3 105,00	0,00	1 626,54	15 214,50	5%	RTS I / 2019			
31										66 234,73		27 260,27	29%
Zdi podpěrné a volné										66 234,73		27 260,27	29%
16	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	0,5	3 450,00	904,99	820,01	1 725,00	1%	RTS I / 2019			
17	311261141R00	Osazování bloků nadzáklí zdi, objem bloku do 1,20 m3	kus	1,0	880,00	164,87	715,13	880,00	0%	RTS I / 2019			
18	311261141R00	Osazování bloků nadzáklí zdi, objem bloku do 1,20 m3	kus	1,0	880,00	164,87	715,13	880,00	0%	RTS I / 2019			
19	3899VD	Komplet požerák, vč.montáže		1,0	90 000,00	65 000,00	25 000,00	90 000,00	27%	RTS I / 2019			
38										3 913,60		5 775,00	2%
Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů										3 913,60		5 775,00	2%
20	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	1,4	4 125,00	3 913,60	1 861,40	5 775,00	2%	RTS I / 2019			
43										25 139,03		3 953,83	9%
Schodiště										25 139,03		3 953,83	9%
21	434191421R00	Osazení stupňů kamenných na desku, broušených	m	9,0	517,99	708,08	3 953,83	4 661,91	1%	RTS I / 2019			
22	58388010	Stupeň schod. plný 150x300x1000 rovná podstupnice	kus	9,0	2 714,55	24 430,95	0,00	24 430,95	7%	RTS I / 2019			
46										6 325,06		11 508,00	4%
Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)										6 325,06		11 508,00	4%
23	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár	m3	8,4	1 370,00	6 325,06	5 182,94	11 508,00	4%	RTS I / 2019			
56										10 019,47		12 480,52	4%
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch										10 019,47		12 480,52	4%
24	564671111R00	Podklad z kamenniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm	m2	10,0	199,49	1 779,66	215,24	1 994,90	1%	RTS I / 2019			
25	564732111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplní kamen. 10 cm	m2	42,0	132,51	3 953,61	1 611,81	5 565,42	2%	RTS I / 2019			
26	564681111R00	Podklad z kamenniva drceného 63-125 mm, tl. 30 cm	m2	20,0	246,01	4 286,20	634,00	4 920,20	2%	RTS I / 2019			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ŠKUDLY-oprava stupně	Objednatel:	Město Přelouč, Československé armády 1665 535 33 Přelouč, IČO	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	Aquion, s.r.o., Ing. Lubomír Macek, CSC., MBA; Osadní 324/12a, 170 00 Flexum Trade a.s., Kaprova 42/14, Praha 1	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:		IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	30.09.2019	Konec výstavby:		Položek: 41
JKSO:		Zpracoval:	ing. Jaroslav Váňa, Újezd 26, 100 00 Praha 1, IČO 42500427	Datum: 30.09.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	191 720,10	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	297 113,32	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	75 899,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	622,10				Ostatní		0,00
	Montáž	791,90				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		95 146,77						
ZRN celkem		661 293,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		52 903,44
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%		
Základ 21%	714 197,00	DPH 21%		
			0,00	Celkem bez DPH
			149 981,37	Celkem včetně DPH
				714 197,00
				864 178,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: ŠKUDLY Y-oprava stupně				Doba výstavby:				Objednatel: Město Přelouč, Československé armády 1665 535 33 Přelouč, IČO							
Druh stavby:				Začátek výstavby: 30.09.2019				Projektant: Aquion, s.r.o., Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA; Osadní 324/12a, 17							
Lokalita:				Konec výstavby:				Zhotovitel:							
JKSO:				Zpracováno dne: 30.09.2019				Zpracoval: Ing. Jaroslav Vaňa, Újezd 26, 100 00 Praha 1, IČO 42500427							
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	%	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
11 Přípravné a příružené práce															
1	115101201R00		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	100,0	74,20	0,00	0,00	7 420,00	21 401,50	3%	0,00	0,00	0,34	RTS I / 2019
2	115001105R00		Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	19,5	717,00	5 352,10	8 629,40	13 981,50	13 981,50	2%	0,02	0,02	0,34	RTS I / 2019
12 Odkopávky a prokopávky															
3	122201101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	3,0	137,00	0,00	0,00	411,00	411,00	0%	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
13 Hloubené výkopávky															
4	131201201R00		Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	77,7	632,00	0,00	0,00	52 417,20	52 417,20	8%	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
5	131201209R00		Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	77,7	42,61	0,00	0,00	3 310,80	3 310,80	1%	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
15 Roubení															
6	151101201R00		Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	73,5	69,80	947,92	811,73	4 318,57	11 788,44	2%	0,00	0,00	0,05	RTS I / 2019
7	151101211R00		Odstanění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	73,5	27,20	0,00	0,00	1 999,20	1 999,20	0%	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
8	151101301R00		Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	85,8	43,40	136,19	3 587,53	3 723,72	3 723,72	1%	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2019
9	151101311R00		Odstanění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	85,8	10,90	0,00	0,00	935,22	935,22	0%	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
17 Konstrukce ze zemín															
10	171101101R00		Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS	m3	8,8	42,90	0,00	0,00	377,52	377,52	0%	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
11	172103102R00		Zřízení těsnícího jádra, 100% PS, š.vrstvy do 3,0m	m3	37,2	167,50	0,00	0,00	6 231,00	6 231,00	1%	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
18 Povrchové úpravy terénu															
12	181006112R00		Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	58,7	8,70	96,12	0,00	510,69	2 550,27	0%	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
13	181300010RAA		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m2	25,2	84,75	96,12	0,00	2 039,58	2 135,70	0%	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019
27 Základy															
14	272313611R00		Beton základových kleneb prostý C 16/20	m3	7,5	2 330,00	81 150,51	15 605,75	56 644,56	137 795,07	21%	2,53	2,53	67,05	RTS I / 2019
15	273316131R00		Základ desky z betonu prostého vodostaveb. C25/30	m3	0,8	3 105,00	2 218,38	1 869,25	17 475,00	17 475,00	3%	2,63	2,63	18,94	RTS I / 2019
16	277324117R00		Železobeton základových pilířů z betonu C25/30 XA2	m3	16,5	2 525,00	38 451,50	265,62	2 484,00	2 484,00	0%	2,53	2,53	2,10	RTS I / 2019
17	277354111R00		Bednění základových pilířů zřízení	m2	62,2	579,00	960,94	0,00	35 052,86	41 662,50	6%	0,00	0,00	41,66	RTS I / 2019
18	277354211R00		Bednění základových pilířů odstranění	m2	62,2	83,50	0,00	0,00	5 193,70	36 013,80	5%	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2019
19	277361214R00		Výztuž základ. pilířů do 12 mm z oceli 10 505 (R)	t	0,2	37 060,00	4 312,08	3 099,92	7 412,00	5 193,70	1%	1,00	1,00	0,00	RTS I / 2019
20	277361411R00		Výztuž základových pilířů ze svařovaných sítí	t	0,4	25 560,00	8 346,12	1 877,88	10 224,00	7 412,00	1%	1,05	1,05	0,20	RTS I / 2019
21	279323411R00		Železobeton základ. zdí vodostavební C 25/30	m3	1,2	2 600,00	2 768,95	351,05	3 120,00	10 224,00	0%	2,53	2,53	3,03	RTS I / 2019
22	279351101R00		Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení	m2	6,9	500,01	1 061,30	2 388,77	3 450,07	3 450,07	1%	0,04	0,04	0,24	RTS I / 2019
23	279361821R00		Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,0	35 230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,02	1,02	0,00	RTS I / 2019
24	413941123R12		Osazení válcovaných nosníků č. 14 - 22 včetně dodávky profilu	t	0,4	26 900,00	7 425,50	0,00	3 334,50	10 760,00	2%	1,10	1,10	0,44	RTS I / 2019
63 Podiatla a podlahové konstrukce															
25	631313411R00		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10	m3	10,4	2 520,00	76 585,45	17 505,55	46 768,86	123 354,31	19%	2,53	2,53	105,30	RTS I / 2019
26	632211411R00		Doplnění dlažby z lomového kamene do MC do 4 m2	m2	104,0	574,00	21 629,58	8 702,45	26 208,00	26 208,00	4%	0,40	0,40	26,26	RTS I / 2019
27	58380783		Kámen lomový upravený tř. 2 dlažba 25 cm	m3	22,9	1 058,00	24 228,20	0,00	38 066,42	59 696,00	9%	1,60	1,60	42,04	RTS I / 2019
28	28324500.A		Tvárnice ztravňovací Puruplast E 50 černá	m2	33,0	400,67	13 222,11	0,00	0,00	24 228,20	4%	0,01	0,01	36,64	RTS I / 2019
767			Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				75 899,00	0,00	0,00	13 222,11	2%	0,00	0,00	0,36	RTS I / 2019
29	76793VD		D+M stavidla		1,0	75 899,00	75 899,00	0,00	0,00	75 899,00	11%	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2019

Harmonogram

Název stavby :	Škudly - Oprava návesního rybníka	dobu výstavby	175 dnů
		začátek výstavby	duben 2021
Zhotovitel	Flexum Trade a.s.	konec výstavby	říjen 2021

2021

