



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 262 04

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené: Martinem Šmídem, starostou města
IČO: 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení: KB Přelouč
číslo účtu: 1425561/0100
tel.: 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
2. Zhotovitel: jméno: **Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.**
sídlo: č.p. 78, 530 02 Jezbořice
zastoupený: Radkem Kurštejnem, jednatelem společnosti
IČ: 28762576
DIČ: CZ28762576
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 276007799/0300
tel.: 775 090 007
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Dvojdům – přestavba na 4 BJ, Sportovní č.p. 1337, č.p. 1338, Přelouč**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu rodinného dvojdому o dvou nadzemních podlaží a jednom podzemním podlaží a jeho přebudování na dvojdům o čtyřech bytových jednotkách o velikosti 2 + kk. První podzemní podlaží bude sloužit jako zázemí pro tyto jednotky – sklepní prostory pro každou bytovou jednotku a společná kolárna.



3. Zpracovatel projektové dokumentace:
Ing. Vítězslav Vomočil
Projekční kancelář, Bratraců Veverkových 2717, 530 02 Pardubice
ČKAIT 0701073
IČO: 131 79 527
4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána po podpisu této smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
6. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
 - vytýčení stavby geodetem,
 - vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
 - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči,
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění splnění podmínek správců a orgánů včetně úhrady případných poplatků,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
Martin Šmíd, starosta města Přelouče
 - b) Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - Miroslav Manžel
 - tel.: 466 094 181, 603 184 569
 - e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz



- Štěpán Bartoš
- tel.: 466 094 184, 732 691 460
- e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz

- Miroslav Beránek
- tel.: 466 094 186, 739 246 128
- e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz

- technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právníká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

- Radek Kurštejn
- tel.: 775 090 007
- e-mail: info@kurstejn-sro.cz

b) Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

- Jaromír Uvíra
- tel.: 775 090 488
- e-mail: j.uvira@kurstejn-sro.cz

c) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):

- Ing. Jolana Javůrková (dříve Hostašová)
- tel.: 775 090 006
- e-mail: j.hostasova@kurstejn-sro.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):
Předpokládaný termín zahájení plnění: **10/2025**
(zahájením plnění se rozumí předání staveniště)
Požadovaný termín ukončení plnění: **do 28 týdnů** ode dne předání staveniště
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)
3. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetele hodných důvodů – viz. čl. XIII. této smlouvy.
4. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10 % z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok



na prodloužení doby plnění díla.

6. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
7. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
8. **Místem plnění díla** je Přelouč, ul. Sportovní č.p. 1337 a č.p. 1338.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	7.849.650,84 Kč
DPH 21 %	1.684.426,68 Kč
Cena vč. DPH	9.498.077,52 Kč
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků URS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného



technickým dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. Součástí faktury bude též fotodokumentace fakturovaných prací. Faktura bude zhotovitelem podepsána.

4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcě díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcě díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s příslušným ustanovením zákona o DPH.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn



započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu s ustanoveními zákona o odpadech a navazujícími předpisy (objednatel upozorňuje nově na ustanovení § 93a zákona o odpadech: (1) Po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě



vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství. Dále objednatel upozorňuje na ustanovení § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, a přílohu č. 24, kde je uvedeno, které vybourané stavební materiály, výrobky, vedlejší produkty a stavební a demoliční odpady, musí být soustředěovány odděleně a jak se stavebním odpadem dále nakládat).

10. Technický dozor (dále jen TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
12. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
13. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalšími postupy zakryty.
15. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
17. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
18. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.
19. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
20. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
21. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob



- na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
22. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
 23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 24. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 30 mil. Kč.
 25. Stavebně montážní pojištění – zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, a to minimálně ve výši rovnající se ceně díla, včetně DPH.
 26. Doklady o pojištění dle předchozích dvou odstavců předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště.
 27. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.

Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.



3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů,
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamací podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou



jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII. Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamace) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
 - e) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, alkohol apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) vyhrazuje možnost změny závazku z této smlouvy, týkající se ceny stavebních prací či termínu pro dokončení díla.
2. Objednatel si vyhrazuje možnost dobu plnění díla po vzájemné dohodě přiměřeně prodloužit, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetele hodných důvodů, např:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele. V takovém případě se doba plnění díla prodlouží, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunou o stejnou dobu, po kterou nebylo možné práce provádět,



- b) v průběhu plnění díla nastane situace, kdy u jednoho či více ze stěžejních materiálů či výrobků, obsažených ve výkazu výměr, nastane jeho/jejich nedostatek na trhu a zároveň není možné tento materiál či výrobek nahradit jiným obdobným materiálem či výrobkem, dostupným na trhu. Zhotovitel v písemné žádosti doloží výpadek či nedostatek materiálu/ů nebo výrobku/ů, uvedených ve výkazu výměr, na trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu alespoň u tří dodavatelů nedostatkových materiálů či výrobků, uvedených ve výkazu výměr. Zhotovitel doloží provedení průzkumu trhu minimálně třemi dokumenty, z nichž musí být patrná specifikace/název osloveného dodavatele nedostatkového materiálu či výrobku, kontakt na tuto osobu a datum obdržení odpovědi poptávaného dodavatele včetně informace, že daný materiál či výrobek není na trhu dostupný. Termín realizace díla může být prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu. Podmínkou pro schválení prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nedostupnosti materiálu či výrobku je písemné schválení TDS a písemné potvrzení autorského dozoru projektanta, že nedostatkový materiál či výrobek nelze nahradit jiným obdobným materiálem či výrobkem, aniž by to nemělo dopad na kvalitu a záruční trvanlivost prováděného díla. Objednatel či TDS jsou oprávněni v případě pochybností či nedostatečného doložení průzkumu trhu vyžádat si doplňující doklady, ověřit si zhotovitelem doložené informace či provést vlastní průzkum trhu. Objednatel není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud zhotovitel předloží neúplné, nepřekážné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem,
- c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatel uзнaných důvodů.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XV.

Uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou o dílo zajistit dodržování veškerých relevantních právních předpisů, a to vůči



všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či kterýmkoli jeho podzhotovitelem.

2. Objednatel od zhotovitele vyžaduje dodržování férové platební morálky vůči podzhotovitelům a v případě zjištění narušení platební morálky ze strany zhotovitele vůči podzhotovitelům přistoupí objednatel v souladu se smlouvou o dílo k realizaci adekvátních opatření (viz čl. VI., odst. 13 této smlouvy o dílo).

XVI.

Závěrečná ujednání

1. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
2. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
5. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
7. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. V případě, že některá část smlouvy či její nedílné součásti podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel povinen tuto informaci objednateli sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději však před podpisem smlouvy, a označit rozsah podléhající anonymizaci z důvodu obchodního tajemství. V opačném případě objednatel považuje smlouvu včetně všech součástí prostou obchodního tajemství.



10. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
12. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
13. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
14. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 74/3/2025-II. ze dne 22.9.2025.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči

V Jezbořicích

.....
Martin Šmíd
starosta města

.....
Radek Kurštejn
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_16
Stavba: Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ



KSO:
Místo: Město Přelouč

CC-CZ:
Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:
Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

IČ:
DIČ: 00274101

Zhotovitel:
Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:
DIČ: 28762576
CZ28762576

Projektant:
Ing. Vítězslav Vomočil, Pardubice

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
A.Vojtěch - rozpočty staveb

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			7 849 650,84
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 7 849 650,84	Výše daně 1 648 426,68
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 498 077,52

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025 16

Stavba: Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ

Místo: Město Přelouč

Datum:

29. 8. 2025

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil,
Pardubice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

A.Vojtěch - rozpočty

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 849 650,84	9 498 077,52	
00	Vedlejší a ostatní n...	135 382,00	163 812,22	STA
01	Přestavba na 4 BJ	7 714 268,84	9 334 265,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní n...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil, Pardubice

Zpracovatel:

A.Vojtěch - rozpočty staveb

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 8. 2025

IČ:

00274101

DIČ:

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

135 382,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 382,00	21,00%	28 430,22
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 812,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní n...

Místo:

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

Projektant: Ing. Vítězslav
Vomočil, Pardubice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty
staveb

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

135 382,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 857,00
VRN3 - Zařízení staveniště	84 425,00
VRN4 - Inženýrská činnost zkoušky a měření	8 900,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 200,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní n...

Místo:

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil, Pardubice

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 135 382,00

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			26 857,00		
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	celek	1,000	6 987,00	6 987,00	

P		Poznámka k položce: Vytyčení skutečné polohy inženýrských sítí.						
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	celek	1,000	19 870,00	19 870,00	

D		VRN3	Zařízení staveniště			84 425,00		
3	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	celek	1,000	32 000,00	32 000,00	
4	K	032002000	Vybavení staveniště	celek	1,000	22 000,00	22 000,00	

P		Poznámka k položce: Veškeré náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště, jeho provoz včetně skládky a meziskládky materiálů.						
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	celek	1,000	9 856,00	9 856,00	
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	celek	1,000	10 200,00	10 200,00	
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	celek	1,000	10 369,00	10 369,00	

P		Poznámka k položce: Cena je včetně uvedení ploch staveniště do původního stavu.						
---	--	---	--	--	--	--	--	--

D		VRN4	Inženýrská činnost zkoušky a měření			8 900,00		
8	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	celek	1,000	8 900,00	8 900,00	

P		Poznámka k položce: Koordinace veškerých prací a dodávek které jsou součástí díla.						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

D		VRN9	Ostatní náklady			15 200,00		
9	K	Pol1	Pojištění	celek	1,000	15 200,00	15 200,00	

P		Poznámka k položce: Stavební montážní pojištění, pojištění odpovědnosti						
---	--	---	--	--	--	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ

Objekt:

01 - Přestavba na 4 BJ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

Ing. Vítězslav Vomočil, Pardubice

Zpracovatel:

A.Vojtěch - rozpočty staveb

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 8. 2025

IČ:

00274101

DIČ:

IČ:

28762576

DIČ:

CZ28762576

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 714 268,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 714 268,84	21,00%	1 619 996,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 334 265,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ

Objekt:

01 - Přestavba na 4 BJ

Místo:

Zadavatel: Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

Zhotovitel: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Datum: 29. 8. 2025

Projektant: Ing. Vítězslav Vomočil, Pardubice

Zpracovatel: A.Vojtěch - rozpočty staveb

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

7 714 268,84

1 - Zemní práce	24 849,81
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 575,92
2 - Zakládání	3 725,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	301 609,19
4 - Vodorovné konstrukce	2 815,46
5 - Komunikace pozemní	27 805,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	161 207,82
61 - Úprava povrchů vnitřních	625 260,05
62 - Úprava povrchů vnějších	807 898,85
8 - Trubní vedení	16 004,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	141 405,25
94 - Lešení a stavební výtahy	150 327,52
96 - Bourání konstrukcí	206 865,85
997 - Přesun sutě	279 768,88
998 - Přesun hmot	46 610,28
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 361,69
712 - Povlakové krytiny	158 776,72
713 - Izolace tepelné	214 067,60
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	486 944,81
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	116 549,96
731 - Ústřední vytápění - kotelny	508 118,09
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
D1 - Rozvaděč RE1	31 566,00
D2 - Rozvaděč RE2	25 806,80
D3 - Rozvaděč RS1	47 313,80
D4 - Rozvaděč RB1, RB2, RB3, RB4	84 648,80
D5 - Rozvaděč přepětové ochrany	5 210,00
D6 - 1.PP - ELEKTROROZVODY	61 139,49
D7 - 1.PP - UZEMNĚNÍ	7 681,42
D8 - 1.NP - ELEKTROROZVODY	116 384,58
D9 - 1.NP - UZEMNĚNÍ	3 169,66
D10 - 2.NP - ELEKTROROZVODY	98 484,59
D11 - 2.NP - UZEMNĚNÍ	3 718,32
D12 - STŘECHA - BLESKOSVOD	41 824,86
D13 - Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.	7 000,00

D14 - Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.	30 960,00
D15 - Zemní práce	30 740,00
OST - Ostatní	4 580,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	15 370,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	289 961,59
762 - Konstrukce tesařské	32 167,00
763 - Konstrukce suché výstavby	302 251,65
764 - Konstrukce klempířské	146 651,66
766 - Konstrukce truhlářské	525 866,55
767 - Konstrukce zámečnické	720 560,99
771 - Podlahy z dlaždic	245 005,15
776 - Podlahy povlakové	269 645,76
781 - Dokončovací práce - obklady	151 066,31
783 - Dokončovací práce - nátěry	13 329,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	102 614,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Přelouč, Sportovní č.p.1337, č.p. 1338 - Dvojdům, přestavba na 4 BJ

Objekt:

01 - Přestavba na 4 BJ

Místo:

Datum: 29. 8. 2025

Zadavatel:

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33

Projektant:

Ing. Vítězslav
Vomočil, Pardubice
A.Vojtěch - rozpočty
staveb

Zhotovitel:

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 714 268,84

D 1		Zemní práce					24 849,81	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	44,000	60,21	2 649,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113106121 "stávající chodník" 44,0 Součet					
2	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	6,000	828,11	4 968,66	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122211101 30,0*0,2 Součet					
3	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,000	299,10	1 794,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111101					
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,000	292,76	1 756,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117					
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	6,000	19,35	116,10	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201					
6	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,800	254,15	2 744,82	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231 6,0*1,8 Součet					
7	K	181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	25,000	175,72	4 393,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181311103					
8	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	9,900	522,75	5 175,23	CS ÚRS 2022 02
VV VV			25,0*0,2*1,8*1,1 Součet					
9	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	30,000	41,72	1 251,60	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181912112 "chodník" 30,0 Součet					
D 18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu					1 575,92	
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	22,00	550,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181411131					
11	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,800	126,00	100,80	CS ÚRS 2022 02
VV VV			25,0*0,032 Součet					
12	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	25,000	3,82	95,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184813511					
13	K	185804215	Výpletí v rovině nebo na svahu do 1:5 trávníku po výševu	m2	25,000	29,67	741,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804215					
14	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	0,250	351,48	87,87	CS ÚRS 2022 02
Online PSC VV VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/185804312 25,0*0,01 Součet					

D 2

Zakládání

3 725,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	279113140	Základová zeď tl do 100 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	2,300	890,00	2 047,00	
	VV		"kanalizační šachta" (1,1+1,2)*2*0,5		2,300			
	VV		Součet		2,300			
16	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,023	72 957,51	1 678,02	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821								
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		301 609,19			
17	K	310238411	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou	m3	0,567	5 508,80	3 123,49	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310238411					
	VV		0,3*0,45*2,1*2		0,567			
	VV		1.PP					
	VV		Součet		0,567			
18	K	310239411	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou	m3	1,161	5 212,76	6 052,01	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239411					
	VV		0,6*0,45*2,15*2		1,161			
	VV		1.PP					
	VV		Součet		1,161			
19	K	3102395.1	Vyklinování cihelného zdiva pod stropní konstrukcí nesmrštitou cementovou maltou	m2	0,810	4 753,91	3 850,67	
	VV		0,6*0,45*2		0,540			
	VV		0,3*0,45*2		0,270			
	VV		Součet		0,810			
20	K	310271071	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárniciemi do P2 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	3,600	1 749,91	6 299,68	
	VV		"2.NP" 0,75*2,4*2		3,600			
	VV		Součet		3,600			
21	K	3103211.1	Zakrytí otvoru ve stropě 2.NP rozměru 800x800 mm - kompletní provedení	kus	2,000	1 881,15	3 762,30	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz. PD výkres D.1.1.3.28					
22	K	311235151	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm	m2	3,480	1 466,46	5 103,28	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235151					
	VV		"1.PP" 2,4*2,2-0,9*2,0		3,480			
	VV		Součet		3,480			
23	K	311236211	Zdivo jednovrstvé zvukové izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm	m2	31,880	2 030,80	64 741,90	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311236211					
	VV		(6,5*2,7-0,7*2,3)*2		31,880			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		31,880			
24	K	311238935	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m	13,000	152,39	1 981,07	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238935					
	VV		"1.NP" 6,5*2		13,000			
	VV		Součet		13,000			
25	K	311238937	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m	2,400	180,95	434,28	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311238937					
	VV		"1.PP" 2,4		2,400			
	VV		Součet		2,400			
26	K	3112621.1	Roznášecí práh pod nosníky ze ŽB rozm. 400x300-h.=50/250 mm včetně výztuže a bednění	kus	2,000	4 520,59	9 041,18	
27	K	3112621.2	Roznášecí práh pod nosníky ze ŽB rozm. 350x250-h.=250 mm včetně výztuže a bednění	kus	2,000	4 228,94	8 457,88	
28	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	10,000	526,84	5 268,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317168052					
	VV		"1.NP" 10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
29	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,220	63 050,40	13 871,09	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944321					
	VV		"IPE 100" 0,054+0,093+0,073		0,220			
	VV		Součet		0,220			
30	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,156	62 979,59	9 824,82	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323					
	VV		"IPE 140" 0,075+0,068+0,0129		0,156			
	VV		Součet		0,156			
31	K	340231011	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 0,25 do 1 m2, tloušťka příčky 115 mm	m2	1,073	855,32	917,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340231011					
	VV		"1.PP - plyn nika" 1,65*0,65		1,073			
	VV		Součet		1,073			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	340231125	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou maltu tl. příčky 140 mm	m2	14,528	925,99	13 452,78	
	VV		0,9*1,2*2		2,160			
	VV		(1,7*2,52-1,6)*2		5,368			
	VV		(0,65+0,7+0,4)*2,0*2		7,000			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		14,528			
33	K	340238211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky do 100 mm	m2	2,070	472,43	977,93	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/340238211					
	VV		"1.NP - rozvaděč" 0,9*1,15*2		2,070			
	VV		Součet		2,070			
34	K	342244201	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm	m2	60,695	761,15	46 198,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342244201					
	VV		(4,0+1,45+1,75+2,7+1,7)*2,1-0,8*2,0*2-0,9*2,0		19,360			
	VV		(4,0+1,45)*2,1-0,8*2,0*2		8,245			
	VV		1.PP					
	VV		(0,8+3,1+1,85+1,6+1,0)*2,7-0,7*2,0*2-0,8*2,0*2		16,545			
	VV		(0,8+3,1+1,85+1,6+1,0)*2,7-0,7*2,0*2-0,8*2,0*2		16,545			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		60,695			
35	K	342244400	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 100 /115/ mm	m2	41,350	1 203,06	49 746,53	
	VV		(1,85+3,6+2,8)*2,7-1,6		20,675			
	VV		(1,85+3,6+2,8)*2,7-1,6		20,675			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		41,350			
36	K	342291111	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm	m	33,750	56,12	1 894,05	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291111					
	VV		4,0+1,45+1,75+2,7+1,7		11,600			
	VV		4,0+1,45		5,450			
	VV		1.PP					
	VV		0,8+3,1+1,85+1,6+1,0		8,350			
	VV		0,8+3,1+1,85+1,6+1,0		8,350			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		33,750			
37	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	19,900	84,18	1 675,18	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291112					
	VV		1,7*2		3,400			
	VV		1,85+3,6+2,8		8,250			
	VV		1,85+3,6+2,8		8,250			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		19,900			
38	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	70,080	97,05	6 801,26	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342291121					
	VV		2,1*8		16,800			
	VV		1.PP					
	VV		2,52*2*2		10,080			
	VV		2,7*8*2		43,200			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		70,080			
39	K	345244222	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 140 mm	m2	4,600	769,10	3 537,86	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/345244222					
	VV		"výlez střechy" (1,3+1,0)*2*0,5*2		4,600			
	VV		Součet		4,600			
40	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	6,800	620,49	4 219,33	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346244381					
41	K	346272256	Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm	m2	2,850	789,24	2 249,33	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346272256					
	VV		"mč.108" 0,95*1,5		1,425			
	VV		"mč.118" 0,95*1,5		1,425			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		2,850			
42	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabcovým pletivem	m2	20,000	334,47	6 689,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346481111					
43	K	346971122	Izolace proti šíření zvuku prováděná současně při zdění z lepenky asfaltové hadrové pod příčky jednoduchá, složená z 10 mm tl. vrstvy malty MC 5, lepenky nepískované a 10 mm vrstvy téže malty, v pruzích š. přes 100 do 200 mm	m	53,650	58,59	3 143,35	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/346971122					
	VV		33,75+19,9		53,650			
	VV		Součet		53,650			
44	K	349231811	Přizdívká z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	3,780	1 057,56	3 997,58	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/349231811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP" 0,3*2,1*2		1,260			
	VV		"2.NP" 0,3*2,1*2*2		2,520			
	VV		Součet		3,780			
45	K	311113144	Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	8,550	1 349,51	11 538,31	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311113144					
	VV		"atika" (10,5+13,2+10,5)*0,25		8,550			
	VV		Součet		8,550			
46	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,050	55 169,81	2 758,49	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311361821					
	VV		"atika" 0,05		0,050			
	VV		Součet		0,050			
D 4					Vodorovné konstrukce			
					2 815,46			
47	K	417321414	Ztužující pásy a větve z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,083	4 040,75	335,38	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321414					
	VV		"střecha pod světlíkem" (1,3+1,0)*2*0,15*0,12		0,083			
	VV		Součet		0,083			
48	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a větví včetně vzpěr zřízení	m2	1,380	500,38	690,52	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115					
	VV		(1,3+1,0)*2*2*0,15		1,380			
	VV		Součet		1,380			
49	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a větví včetně vzpěr odstranění	m2	1,380	102,26	141,12	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116					
50	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a větví z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,022	74 928,88	1 648,44	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821					
D 5					Komunikace pozemní			
					27 805,75			
51	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	25,000	281,52	7 038,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861011					
52	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	25,000	392,96	9 824,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110					
53	M	59245016	dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní	m2	25,750	425,00	10 943,75	CS ÚRS 2022 02
	VV		25,0*1,03		25,750			
	VV		Součet		25,750			
D 6					Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			
					161 207,82			
54	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,606	4 811,79	2 915,94	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631312141					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Po vybouraných příčkách.					
55	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	11,962	6 300,00	75 360,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115					
	VV		"P10" (10,3+8,5+21,6)*2*0,06		4,848			
	VV		"P11" (1,6+3,8+3,1)*2*0,055		0,935			
	VV		"P13" 1,5*2*0,06		0,180			
	VV		"P14" 2,5*2*0,055		0,275			
	VV		1.NP					
	VV		"P10" (2,6+5,2+14,8+10,5+10,2)*2*0,06		5,196			
	VV		"P11" 4,8*2*0,055		0,528			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		11,962			
56	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	11,962	302,84	3 622,57	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319171					
57	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,487	56 223,86	27 381,02	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631362021					
58	K	632451446	Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 25	m2	6,200	264,11	1 637,48	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451446					
	VV		"P13" 2,0*2		4,000			
	VV		"P16" 1,1*2		2,200			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		6,200			
59	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	302,600	21,72	6 572,47	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634112113					
	VV		"mč.101" (3,2+1,15)*2		8,700			
	VV		"mč.102" (1,1+1,0)*2		4,200			
	VV		"mč.103" (2,2+1,5)*2		7,400			
	VV		"mč.104" (6,0+2,75+0,5)*2		18,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"mč.105" (5,9+3,6)*2		19,000			
	VV		"mč.106" (2,8+2,95)*2		11,500			
	VV		"mč.107" (1,85+0,8+2,05)*2		9,400			
	VV		"mč.108" (1,85+0,95)*2		5,600			
	VV		"mč.111" (3,2+1,15)*2		8,700			
	VV		"mč.112" (1,1+1,0)*2		4,200			
	VV		"mč.113" (2,2+1,5)*2		7,400			
	VV		"mč.114" (6,0+2,75+0,5)*2		18,500			
	VV		"mč.115" (5,9+3,6)*2		19,000			
	VV		"mč.116" (2,8+2,95)*2		11,500			
	VV		"mč.117" (1,85+0,8+2,05)*2		9,400			
	VV		"mč.118" (1,85+0,95)*2		5,600			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.201" (2,35+1,2)*2		7,100			
	VV		"mč.202" (1,7+4,0)*2		11,400			
	VV		"mč.203+204" (5,9+6,9)*2		25,600			
	VV		"mč.205" (3,5+2,9)*2		12,800			
	VV		"mč.206" (2,35+2,5+0,2)*2		10,100			
	VV		"mč.211" (2,35+1,2)*2		7,100			
	VV		"mč.212" (1,7+4,0)*2		11,400			
	VV		"mč.213+214" (5,9+6,9)*2		25,600			
	VV		"mč.215" (3,5+2,9)*2		12,800			
	VV		"mč.216" (2,35+2,5+0,2)*2		10,100			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		302,600			
60	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	2,100	4 169,00	8 754,90	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311115					
	VV		"atika" 2,1		2,100			
	VV		Součet		2,100			
61	K	631319181	Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 35° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	2,100	124,83	262,14	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631319181					
62	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	10,260	395,06	4 053,32	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351101					
	VV		"atika" (10,5+13,2+10,5)*2*0,15		10,260			
	VV		Součet		10,260			
63	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	10,260	80,24	823,26	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631351102					
64	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	17,000	297,86	5 063,62	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942111					
	VV		"Z1/L+P" 2+2		4,000			
	VV		"Z2/L+P" 5+5		10,000			
	VV		"Z3/L" 1+1		2,000			
	VV		"Z4/L" 1		1,000			
	VV		Součet		17,000			
65	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	4,000	1 377,00	5 508,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Z1/L+P" 2+2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
66	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	10,000	1 419,50	14 195,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Z2/L+P" 5+5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
67	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	1 793,50	3 587,00	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Z3/L" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
68	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 470,50	1 470,50	CS ÚRS 2022 02
	VV		"Z4/L" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 61			Úprava povrchů vnitřních				625 260,05	
69	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů	m2	125,780	75,62	9 511,48	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131121					
70	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	24,200	60,06	1 453,45	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131121					
71	K	6112311.1	Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů celoplošným lepením desek z fenolické pěny tl přes 40 do 80 mm	m2	125,780	722,50	90 876,05	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Na KZS se provede pouze malířský nátěr.					
	VV		27,2+16,3+14,2+15,6+7,2+7,2+15,6+14,2		117,500			
	VV		4,6*0,9*2		8,280			
	VV		1.PP					
	VV		Součet		125,780			
72	K	6112312.1	Montáž kontaktního zateplení vnitřních stěn celoplošným lepením desek z fenolické pěny tl přes 40 do 80 mm	m2	24,200	722,50	17 484,50	
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Na KZS se provede pouze malířský nátěr.					
	VV		12,1*2		24,200			
	VV		1.PP					
	VV		Součet		24,200			
73	M	28376803	deska fenolická tepelně izolační fasádní $\rho=0,020$ tl 50mm	m2	157,479	683,10	107 573,90	CS ÚRS 2022 02
	VV		(125,78+24,2)*1,05		157,479			
	VV		Součet		157,479			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	19,840	400,21	7 940,17	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612135101						
	P	Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Po vybouraných příčkách.						
	VV	2,2*6*0,15*2			3,960			
	VV	2,2*0,2*2			0,880			
	VV	1.PP						
	VV	"po rozvodech ZTI - předpoklad" 15,0			15,000			
	VV	Součet			19,840			
75	K	612325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	3,960	930,33	3 684,11	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325121						
	P	Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Po vybouraných příčkách.						
	VV	2,2*6*0,15*2			3,960			
	VV	1.PP						
	VV	Součet			3,960			
76	K	612325122	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	0,880	766,30	674,34	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325122						
	P	Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Po vybouraných příčkách.						
	VV	2,2*0,2*2			0,880			
	VV	1.PP						
	VV	Součet			0,880			
77	K	624631211	Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem akrylátovým, šířky spáry do 15 mm	m	99,200	96,18	9 541,06	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/624631211						
	P	Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: Cihelné příčky u prefa stropu v 1.NP						
	VV	6,5*2*2			26,000			
	VV	(0,8+3,1+1,85+1,6+1,0)*2			16,700			
	VV	(0,8+3,1+1,85+1,6+1,0)*2			16,700			
	VV	1,7*2*2			6,800			
	VV	(1,85+3,6+2,8)*2			16,500			
	VV	(1,85+3,6+2,8)*2			16,500			
	VV	1.NP						
	VV	Součet			99,200			
78	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	116,400	89,30	10 394,52	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611131101						
	VV	3,5+5,9+3,1+10,3+21,6+8,5+3,8+1,5			58,200			
	VV	3,5+5,9+3,1+10,3+21,6+8,5+3,8+1,5			58,200			
	VV	1.NP						
	VV	Součet			116,400			
79	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	116,400	324,61	37 784,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611321141						
80	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	704,470	76,34	53 779,24	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131101						
	VV	"nesoudržná omítka - cca" 15,0*2			30,000			
	VV	((4,0+1,45+1,75+2,7+1,7)*2,1-0,8*2,0*2-0,9*2,0)*2			38,720			
	VV	((4,0+1,45)*2,1-0,8*2,0*2)*2			16,490			
	VV	(0,6+0,45+0,6)*2,2*2			7,260			
	VV	2,4*2,2-0,9*2,0+1,1			4,580			
	VV	1.PP						
	VV	"mč.101" (3,2+1,15)*2*2,7-1,6*2-0,7+0,45			20,040			
	VV	"mč.102" (4,85+1,0)*2*2,7-1,6*2			28,390			
	VV	"mč.103" (2,2+1,5)*2*2,7-1,6*2			16,780			
	VV	"mč.104" (6,0+2,75+0,5)*2*2,7-1,4*2-1,6*3-1,0+0,65			42,000			
	VV	"mč.105" (5,9+3,6)*2*2,7-1,6+1,05-4,5+1,2			47,450			
	VV	"mč.106" (2,8+2,95)*2*2,7-1,6-2,1+0,85			28,200			
	VV	"mč.107" (1,85+0,8+2,05)*2*2,7-1,4-1,0+0,65			23,630			
	VV	"mč.108" (1,85+0,95)*2*2,7-1,4			13,720			
	VV	"mč.111" (3,2+1,15)*2*2,7-1,6*2-0,7+0,45			20,040			
	VV	"mč.112" (4,85+1,0)*2*2,7-1,6*2			28,390			
	VV	"mč.113" (2,2+1,5)*2*2,7-1,6*2			16,780			
	VV	"mč.114" (6,0+2,75+0,5)*2*2,7-1,4*2-1,6*3-1,0+0,65			42,000			
	VV	"mč.115" (5,9+3,6)*2*2,7-1,6+1,05-4,5+1,2			47,450			
	VV	"mč.116" (2,8+2,95)*2*2,7-1,6-2,1+0,85			28,200			
	VV	"mč.117" (1,85+0,8+2,05)*2*2,7-1,4-1,0+0,65			23,630			
	VV	"mč.118" (1,85+0,95)*2*2,7-1,4			13,720			
	VV	1.NP						
	VV	(5,9+9,9)*2*3,0			94,800			
	VV	-3,0*1,5+0,9			-3,600			
	VV	-(0,9*2,4+0,9)*2			-6,120			
	VV	-1,8*1,2+0,7			-1,460			
	VV	-0,6*0,6*2+0,3*2			-0,120			
	VV	(5,9+9,9)*2*3,0			94,800			
	VV	-3,0*1,5+0,9			-3,600			
	VV	-1,8*1,2+0,7			-1,460			
	VV	-(0,9*2,4+0,9)*2			-6,120			
	VV	-0,6*0,6*2+0,3*2			-0,120			
	VV	2.NP						
	VV	Součet			704,470			
81	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	79,400	229,79	18 245,33	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321121						
	VV	"keramický obklad" 60,2			60,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		"keramický obklad" 19,2		19,200			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		79,400			
82	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	625,070	281,38	175 882,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141						
	VV		97,05		97,050			
	VV		1.PP					
	VV		440,42		440,420			
	VV		"keramický obklad" -60,2		-60,200			
	VV		1.NP					
	VV		167,0		167,000			
	VV		"keramický obklad" -19,2		-19,200			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		625,070			
83	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	704,470	66,63	46 938,84	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191						
	VV		79,4+625,07		704,470			
	VV		Součet		704,470			
84	K	6191430.1	Příplatek k vnitřní omítce za systémové lišty /podomítkové, rohové, připojovací atd./	m2	625,070	46,75	29 222,02	
85	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	11,900	219,89	2 616,69	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001						
	VV		"nosníky" 5,95*0,5*2*2		11,900			
	VV		Součet		11,900			
86	K	612311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	11,900	139,29	1 657,55	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612311131						
	VV		"nosníky" 5,95*0,5*2*2		11,900			
	VV		Součet		11,900			
D 62			Úprava povrchů vnějších			807 898,85		
87	K	6228512.1	Oprava a tenkovrstvá omítka odolná mikroorganismům se samočistící schopností drobných nadstřešních konstrukcí /komíny, odvětrání/	m2	4,680	360,00	1 684,80	
	VV		"komín" (0,85+0,45)*2*1,8		4,680			
	VV		Součet		4,680			
88	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	62,500	29,11	1 819,38	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011						
	VV		0,9*0,6*2		1,080			
	VV		1,35*0,6*2		1,620			
	VV		0,6*0,6*4		1,440			
	VV		1,2*0,6*2		1,440			
	VV		1,1*2,0		2,200			
	VV		1,8*0,6*2		2,160			
	VV		1.PP					
	VV		3,0*1,5*2		9,000			
	VV		1,8*1,2*2		4,320			
	VV		0,9*1,2*4		4,320			
	VV		0,6*0,6*2		0,720			
	VV		1,0*2,1*4		8,400			
	VV		0,6*1,2*2		1,440			
	VV		1.NP					
	VV		3,0*1,5*2		9,000			
	VV		1,0*2,4*4		9,600			
	VV		1,8*1,2*2		4,320			
	VV		0,6*0,6*4		1,440			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		62,500			
89	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	419,000	68,69	28 781,11	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629995101						
	VV		"pohled SV" 10,8*8,0+1,85*3,7+2,5*1,4		96,745			
	VV		"pohled JV" 13,2*8,0		105,600			
	VV		"pohled JZ" 10,8*8,0+1,85*3,7		93,245			
	VV		"pohled SZ" 13,2*7,7+20,0+20,0		141,640			
	VV		"podhledy" (4,2+7,3+1,5)*2		26,000			
	VV		"okna, dveře" -62,5		-62,500			
	VV		"ostění" 18,27		18,270			
	VV		Součet		419,000			
90	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	15,000	77,60	1 164,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131101						
	VV		"odfouklá omítka - vyspravení" 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
91	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	15,000	301,14	4 517,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321121						
92	K	622321191	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	30,000	78,39	2 351,70	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622321191						
	VV		15,0*2		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		30,000			
93	K	621131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně podhledů	m2	31,390	67,58	2 121,34	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621131121					
	VV		8,84*9,95+12,6		31,390			
	VV		Součet		31,390			
94	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	407,911	49,68	20 265,02	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622131121					
	VV		11,0+15,52+56,391+325,0		407,911			
	VV		Součet		407,911			
95	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek do 40 mm	m2	8,840	772,25	6 826,69	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211001					
	VV		"balkon" ((1,0+1,5+1,0)*0,3+1,5)*2		5,100			
	VV		"lodžie" ((0,2+3,5+0,2)*0,3+0,7)*2		3,740			
	VV		Součet		8,840			
96	M	28376031	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 30mm	m2	9,282	74,00	686,87	CS ÚRS 2022 02
	VV		8,84*1,05		9,282			
	VV		Součet		9,282			
97	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	9,950	851,77	8 475,11	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211021					
	VV		"zádveří" (1,85+6,2+1,85)*0,5+2,5*2		9,950			
	VV		Součet		9,950			
98	M	28376040	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 120mm	m2	10,448	210,00	2 194,08	CS ÚRS 2022 02
	VV		9,95*1,05		10,448			
	VV		Součet		10,448			
99	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	12,600	904,26	11 393,68	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621211031					
	VV		"lodžie" 6,3*2		12,600			
	VV		Součet		12,600			
100	M	28376044	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 160mm	m2	13,230	266,00	3 519,18	CS ÚRS 2022 02
	VV		12,6*1,05		13,230			
	VV		Součet		13,230			
101	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	11,000	759,09	8 349,99	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211011					
	VV		"lodžie" (1,7+0,5)*2,5*2		11,000			
	VV		Součet		11,000			
102	M	28376034	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 60mm	m2	11,550	115,00	1 328,25	CS ÚRS 2022 02
	VV		11,0*1,05		11,550			
	VV		Součet		11,550			
103	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	15,520	812,79	12 614,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211021					
	VV		"zádveří" ((1,7+1,7+0,5)*2,4-1,6)*2		15,520			
	VV		Součet		15,520			
104	M	28376037	deska EPS grafitová fasádní ?=0,032 tl 100mm	m2	16,296	200,00	3 259,20	CS ÚRS 2022 02
	VV		15,52*1,05		16,296			
	VV		Součet		16,296			
105	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	56,391	734,69	41 429,90	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211031					
106	M	28376359	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa ?=0,034 tl 160mm	m2	59,211	430,00	25 460,73	CS ÚRS 2022 02
	VV		56,391*1,05		59,211			
	VV		Součet		59,211			
107	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnice keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	325,000	734,69	238 774,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622211031					
	VV		11,1*7,1+1,85*2,5		83,435			
	VV		"lodžie" (1,8+0,5)*2,5		5,750			
	VV		-1,8*1,2*2		-4,320			
	VV		-0,9*1,2		-1,080			
	VV		-0,9*2,4*2		-4,320			
	VV		-0,9*2,0		-1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV Pohled SV					
			VV 13,5*7,1		95,850			
			VV -3,0*1,5*4		-18,000			
			VV Pohled JV					
			VV 11,1*7,1+1,85*2,5		83,435			
			VV "lodžie" (1,8+0,5)*2,5		5,750			
			VV -1,8*1,2*2		-4,320			
			VV -0,9*1,2		-1,080			
			VV -0,9*2,4*2		-4,320			
			VV -0,9*2,0		-1,800			
			VV Pohled JZ					
			VV 13,5*6,8+0,5*0,3*2		92,100			
			VV "zádvěří" 1,7*2,4*2		8,160			
			VV -0,6*0,6*6		-2,160			
			VV -0,6*1,2*2		-1,440			
			VV -0,9*1,2*2		-2,160			
			VV -1,0*2,1*2+1,52		-2,680			
			VV Pohled SZ					
			VV Součet		325,000			
108	M	28376044	deska EPS grafitová fasádní $\rho=0,032$ tl 160mm	m2	341,250	266,00	90 772,50	CS ÚRS 2022 02
			VV 325,0*1,05		341,250			
			VV Součet		341,250			
109	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	103,000	296,57	30 546,71	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212051					
			VV (1,2+1,8+1,2)*2		8,400			
			VV (0,9+1,2+0,9)*1		3,000			
			VV (2,0+1,0+2,0)*1		5,000			
			VV (2,4+0,9+2,4)*2		11,400			
			VV Pohled SV					
			VV (1,5+3,0+1,5)*4		24,000			
			VV Pohled JV					
			VV (1,2+1,8+1,2)*2		8,400			
			VV (0,9+1,2+0,9)*1		3,000			
			VV (2,0+1,0+2,0)*1		5,000			
			VV (2,4+0,9+2,4)*2		11,400			
			VV Pohled JZ					
			VV (1,2+0,6+1,2)*2		6,000			
			VV (1,2+0,9+1,2)*2		6,600			
			VV (0,6+0,6+0,6)*6		10,800			
			VV Pohled SZ					
			VV Součet		103,000			
110	M	28376031	deska EPS grafitová fasádní $\rho=0,032$ tl 30mm	m2	43,260	74,00	3 201,24	CS ÚRS 2022 02
			VV 103,0*0,4*1,05		43,260			
			VV Součet		43,260			
111	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	32,400	296,57	9 608,87	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622212051					
			VV (2,0+1,1+2,0)*1		5,100			
			VV (0,6+0,9+0,6)*1		2,100			
			VV (0,6+1,35+0,6)*1		2,550			
			VV (0,6+0,6+0,6)*1		1,800			
			VV Pohled SV					
			VV (0,6+1,8+0,6)*2		6,000			
			VV Pohled JV					
			VV (0,6+0,9+0,6)*1		2,100			
			VV (0,6+1,35+0,6)*1		2,550			
			VV (0,6+0,6+0,6)*1		1,800			
			VV Pohled JZ					
			VV (0,6+0,6+0,6)*2		3,600			
			VV (0,6+1,2+0,6)*2		4,800			
			VV Pohled SZ					
			VV Součet		32,400			
112	M	28376350	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\rho=0,034$ tl 30mm	m2	13,608	109,00	1 483,27	CS ÚRS 2022 02
			VV 32,4*0,4*1,05		13,608			
			VV Součet		13,608			
113	K	621251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu	m2	31,390	59,68	1 873,36	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621251101					
114	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápusnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	407,911	47,11	19 216,69	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622251101					
115	K	6222520.1	Příplatek za montáž systémových lišt kontaktního zateplení /zakládacích, rohových, dilatačních, začistovacích apod./	m2	439,301	15,00	6 589,52	
			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zakládací sada musí splňovat požadavky ČSN 730810:2016 Požární bezpečnost staveb.					
			VV 31,39+407,911		439,301			
			VV Součet		439,301			
116	K	621151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný podhledů	m2	31,390	67,62	2 122,59	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621151011					
			VV 8,84+9,95+12,6		31,390			
			VV Součet		31,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	621521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů	m2	31,390	319,79	10 038,21	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/621521012					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Omítka odolná mikroorganismům se samočisticí schopností.					
118	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	69,351	53,19	3 688,78	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151021					
VV			"plocha" 56,391		56,391			
VV			"ostění" 32,4*0,4		12,960			
VV			Součet		69,351			
119	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	69,351	544,42	37 756,07	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622511112					
120	K	622151011	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový paropropustný stěn	m2	392,720	62,84	24 678,52	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622151011					
VV			"plocha" 11,0+15,52+325,0		351,520			
VV			"ostění" 103,0*0,4		41,200			
VV			Součet		392,720			
121	K	622521012	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	392,720	354,72	139 305,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/622521012					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Omítka odolná mikroorganismům se samočisticí schopností.					
D 8			Trubní vedení				16 004,76	
122	K	894215111	Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čistící vložce, s dodáním a osazením poklopu vel. 500x500 mm obestavěného prostoru do 1,30 m3	m3	0,756	13 132,24	9 927,97	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/894215111					
VV			1,2*0,9*0,7		0,756			
VV			Součet		0,756			
123	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	956,79	956,79	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899102112					
VV			"Z16" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
124	M	553815201	Z16 - šachtový poklop 600x900 mm, protiskluzný slzičkový plech tl. 4 mm, včetně obvodového rámu 40/40/3 mm pro zabudování do podlahy, aretační víko	kus	1,000	5 120,00	5 120,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				141 405,25	
125	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	14,000	156,79	2 195,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916331112					
126	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	14,000	108,80	1 523,20	CS ÚRS 2022 02
127	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,528	3 087,40	1 630,15	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121					
VV			13,2*0,04		0,528			
VV			Součet		0,528			
128	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	460,000	110,89	51 009,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111					
VV			"1.PP" 13,4*10,9+6,1*1,85		157,345			
VV			"1.NP" 13,2*10,8+6,1*1,65		152,625			
VV			"2.NP" 13,5*11,1+0,18		150,030			
VV			Součet		460,000			
129	K	953943113	Osazování drobných kovových predmetu vyrobku ostatnich jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotností přes 5 do 15 kg/kus	kus	2,000	190,88	381,76	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953943113					
130	M	553251201	úhelník L 80/80/8 mm dl.600 mm	kg	11,600	51,00	591,60	
131	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	44,000	88,44	3 891,36	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961213					
VV			"pro kotvení zábradlí" 44		44,000			
VV			Součet		44,000			
132	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	22,000	574,01	12 628,22	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/975043121					
VV			"1.NP" (2,5+1,5)*2*2		16,000			
VV			"2.NP" 1,5*2*2		6,000			
VV			Součet		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	15,600	119,27	1 860,61	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111					
		VV	"P18" 1,5+1,5		3,000			
		VV	"P19" 6,3+6,3		12,600			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		15,600			
134	K	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,600	23,16	361,30	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985139112					
135	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	15,600	355,88	5 551,73	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323111					
		VV	"P18" 1,5+1,5		3,000			
		VV	"P19" 6,3+6,3		12,600			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		15,600			
136	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,600	24,11	376,12	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985323912					
137	K	985311315	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	15,600	3 269,50	51 004,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311315					
		P	Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Spád 30-70 mm.					
		VV	"P18" 1,5+1,5		3,000			
		VV	"P19" 6,3+6,3		12,600			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		15,600			
138	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	15,600	107,86	1 682,62	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985311912					
139	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm	m	5,100	1 317,24	6 717,92	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985331213					
		P	Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Dodávka výztuže je součástí položky výztuž nosných zdí.					
		VV	"atika" 0,15*34		5,100			
		VV	Součet		5,100			
D 94			Lešení a stavební výtahy			150 327,52		
140	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	436,000	61,18	26 674,48	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111131					
		VV	"pohled SV" (1,5+11,1+1,5)*(8,4-1,5)+1,85*3,7		104,135			
		VV	"pohled JV" (1,5+13,5+1,5)*(8,4-1,5)		113,850			
		VV	"pohled JZ" (1,5+11,1+1,5)*(8,4-1,5)+1,85*3,7+0,03		104,165			
		VV	"pohled SZ" (1,5+13,5+1,5)*(8,4-1,5)		113,850			
		VV	Součet		436,000			
141	K	941111231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131	m2	39 240,000	1,33	52 189,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111231					
		VV	436,0*30*3		39 240,000			
		VV	Součet		39 240,000			
142	K	941111312	Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 zakrytého sítí	kus	3,000	2 742,42	8 227,26	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111312					
143	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	436,000	42,28	18 434,08	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941111831					
144	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	450,000	10,65	4 792,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511111					
145	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	40 500,000	0,19	7 695,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511211					
		VV	450*30*3		40 500,000			
		VV	Součet		40 500,000			
146	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	450,000	7,17	3 226,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944511811					
147	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	338,300	53,12	17 970,50	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111					
		VV	"1.PP" 27,2+16,3+14,2+15,6+7,2+7,2+15,6+14,2		117,500			
		VV	"1.NP" (3,5+1,1+3,1+10,3+21,6+8,5+3,8+1,6+2,5)*2		112,000			
		VV	"2.NP" (2,6+5,2+14,8+10,5+10,2+4,8+6,3)*2		108,800			
		VV	Součet		338,300			
148	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	436,000	21,25	9 265,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	993111119	Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km	m2	436,000	4,25	1 853,00	
D 96			Bourání konstrukcí	206 865,85				
150	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	252,920	98,59	24 935,38	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132					
		P	Poznámka k položce: Vybourání včetně dveří a zárubní.					
		VV	(1,95+0,95+4,2)*2,2+1,0*0,35		15,970			
		VV	(0,65+2,25)*2,2		6,380			
		VV	(1,95+0,95+4,2)*2,2+1,0*0,35		15,970			
		VV	(0,65+2,25)*2,2		6,380			
		VV	1.PP					
		VV	(1,15+1,15+2,2+6,0+3,0+1,7+3,65)*2,6		49,010			
		VV	(1,15+1,15+2,2+6,0+3,0+1,7+3,65)*2,6		49,010			
		VV	1.NP					
		VV	(3,5+7,0+2,3+4,45)*2,9		50,025			
		VV	(3,5+7,0+2,3+4,45+2,3+1,2)*2,9		60,175			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		252,920			
151	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	18,040	118,22	2 132,69	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133					
		P	Poznámka k položce: Vybourání včetně dveří a zárubní.					
		VV	4,1*2,2*2		18,040			
		VV	1.PP					
		VV	Součet		18,040			
152	K	962032230	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,888	1 312,34	1 165,36	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032230					
		VV	"venkovní zdívo" 1,2*0,3*0,8		0,288			
		VV	"ohnišťe" 0,6		0,600			
		VV	Součet		0,888			
153	K	962032631	Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	0,851	841,16	715,83	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032631					
		VV	1,05*0,45*1,8		0,851			
		VV	Součet		0,851			
154	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	18,781	2 873,28	53 963,07	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141					
155	K	965049113	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových s rabicovým pletivem, tl. do 100 mm	m3	18,781	1 274,34	23 933,38	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965049113					
156	K	965045112	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2	m2	3,000	135,30	405,90	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045112					
		VV	"P5" 1,5+1,5		3,000			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		3,000			
157	K	965045113	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2	m2	23,000	117,07	2 692,61	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965045113					
		VV	"P4" 4,2+4,2		8,400			
		VV	1.NP					
		VV	"P5" 7,3+7,3		14,600			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		23,000			
158	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	49,000	66,92	3 279,08	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213					
		VV	"P1" 1,8+3,4+5,9+1,8+3,4+5,9		22,200			
		VV	"P2" 0,9+1,2+0,9+1,2		4,200			
		VV	1.NP					
		VV	"P1" 2,8+1,0+1,2		5,000			
		VV	"P5" 1,5+7,3+7,3+1,5		17,600			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		49,000			
159	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 20 mm, plochy přes 1 m2	m2	8,400	103,30	867,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081313					
		VV	"P4" 4,2+4,2		8,400			
		VV	1.NP					
		VV	Součet		8,400			
160	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo rovných	m	70,200	30,83	2 164,27	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081611					
		VV	"1.NP" 27,4*2		54,800			
		VV	"2.NP" 7,7*2		15,400			
		VV	Součet		70,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	K	965082933	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,134	424,78	481,70	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965082933					
		VV	"P4" (4,2+4,2)*0,135		1,134			
		VV	1.NP					
		VV	Součet		1,134			
162	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	1,260	331,33	417,48	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967031733					
		VV	0,3*2,1		0,630			
		VV	0,3*2,1		0,630			
		VV	1.NP					
		VV	Součet		1,260			
163	K	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	3,600	123,03	442,91	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968062245					
		VV	"1.NP" 1,5*1,2*2		3,600			
		VV	Součet		3,600			
164	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,488	347,69	169,67	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072244					
		VV	"1.PP" 0,75*0,65		0,488			
		VV	Součet		0,488			
165	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	5,600	295,46	1 654,58	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455					
		VV	0,6*2,0*2		2,400			
		VV	0,8*2,0*2		3,200			
		VV	1.NP					
		VV	Součet		5,600			
166	K	968072558	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	4,560	174,94	797,73	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072558					
		VV	"1.PP" 2,4*1,9		4,560			
		VV	Součet		4,560			
167	K	968082021	Vybourání plastových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,600	188,79	679,64	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968082021					
		VV	"2.NP" 0,75*2,4*2		3,600			
		VV	Součet		3,600			
168	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	1,920	248,58	477,27	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033531					
		VV	"pro rozvaděče" 0,8*0,8*2		1,280			
		VV	1.NP					
		VV	"pro rozvaděče" 0,4*0,8*2		0,640			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		1,920			
169	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 100 mm	m2	6,160	103,83	639,59	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033621					
		P	Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Vybourání včetně dveří a zárubní.					
		VV	1,4*2,2*2		6,160			
		VV	1.PP					
		VV	Součet		6,160			
170	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	2,592	1 005,62	2 606,57	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033641					
		VV	"el. rozvaděč" 0,9*2,4*0,3*2		1,296			
		VV	1.NP					
		VV	0,9*2,4*0,3*2		1,296			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		2,592			
171	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	3,096	1 135,26	3 514,76	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/971033651					
		VV	2,25*2,4*0,45-0,8*2,0*0,45-0,6*0,6*0,45		1,548			
		VV	2,25*2,4*0,45-0,8*2,0*0,45-0,6*0,6*0,45		1,548			
		VV	1.NP					
		VV	Součet		3,096			
172	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	242,91	485,82	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031325					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro roznášecí ŽB práh" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
173	K	973031335	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm	kus	2,000	312,45	624,90	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031335					
	VV		"pro roznášecí ŽB práh" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
174	K	973031151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2	m3	0,303	3 856,37	1 168,48	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031151					
	VV		"pro nové plynoměry" 0,85*0,65*0,45		0,249			
	VV		"pro rozvaděč" 0,6*0,6*0,15		0,054			
	VV		1.PP					
	VV		Součet		0,303			
175	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	14,200	224,98	3 194,72	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974031664					
	VV		"1.NP" 1,5*6		9,000			
	VV		"2.NP" 1,3*4		5,200			
	VV		Součet		14,200			
176	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	123,000	103,83	12 771,09	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011191					
	VV		(3,6+6,0)*5,9+4,86		61,500			
	VV		(3,6+6,0)*5,9+4,86		61,500			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		123,000			
177	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	394,800	81,81	32 298,59	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191					
	VV		"pouze nesoudržná omítka - cca" 15,0*2		30,000			
	VV		1.PP					
	VV		(5,9+3,6)*2*2,6		49,400			
	VV		(5,9+6,0)*2*2,6		61,880			
	VV		-3,0*1,5+0,9		-3,600			
	VV		-1,8*1,2+0,7		-1,460			
	VV		-0,9*1,2*2+0,5*2		-1,160			
	VV		-0,6*0,6+0,3		-0,060			
	VV		-0,8*2,0*2+0,8		-2,400			
	VV		-2,25*2,4		-5,400			
	VV		(5,9+3,6)*2*2,6		49,400			
	VV		(5,9+6,0)*2*2,6		61,880			
	VV		-3,0*1,5+0,9		-3,600			
	VV		-1,8*1,2+0,7		-1,460			
	VV		-0,9*1,2*2+0,5*2		-1,160			
	VV		-0,6*0,6+0,3		-0,060			
	VV		-0,8*2,0*2+0,8		-2,400			
	VV		-2,25*2,4		-5,400			
	VV		1.NP					
	VV		(5,9+9,9)*2*2,9		91,640			
	VV		-3,0*1,5+0,9		-3,600			
	VV		-1,8*1,2+0,7		-1,460			
	VV		-0,9*2,4+0,9		-1,260			
	VV		-0,6*0,6*2+0,3*2		-0,120			
	VV		(5,9+9,9)*2*2,9		91,640			
	VV		-3,0*1,5+0,9		-3,600			
	VV		-1,8*1,2+0,7		-1,460			
	VV		-0,9*2,4+0,9		-1,260			
	VV		-0,6*0,6*2+0,3*2		-0,120			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		394,800			
178	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	15,000	69,22	1 038,30	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978015391					
	VV		"odfouklá omítka" 15,0		15,000			
	VV		Součet		15,000			
179	K	978059361	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných přes 1 m2	m2	8,680	105,10	912,27	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059361					
	VV		"UM" (1,0+1,2)*2*1,2-0,7		4,580			
	VV		"WC" (1,2+0,8)*2*1,2-0,7		4,100			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		8,680			
180	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	52,600	94,39	4 964,91	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978059541					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Předpoklad.					
	VV		"koupelna" (2,0+1,7)*2*2,0-1,2		13,600			
	VV		"kuchyň" (0,6+3,0+1,0)*0,6+0,24		3,000			
	VV		"WC" (1,15+0,8)*2*1,0-0,6		3,300			
	VV		13,6+3,0+3,3		19,900			
	VV		1.NP					
	VV		"UM" (2,3+1,2)*2*2,0-1,2		12,800			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		52,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	981011416	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárnic na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 30 do 35 %	m3	6,493	913,38	5 930,58	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/981011416					
		VV	"nástavba na střeše"		6,493			
		VV	2,45*2,2*(1,05+0,1)+(2,05+2,45+2,05)*0,15*0,3					
			Součet		6,493			
182	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	50,000	306,78	15 339,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1292					
		VV	"drobné nespecifikované bourací práce" 50,0		50,000			
		VV	Součet		50,000			
D 997			Přesun sutě	279 768,88				
183	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	170,327	839,48	142 986,11	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013152					
184	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	170,327	275,32	46 894,43	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501					
185	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	1 532,943	12,06	18 487,29	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
		VV	170,327*9		1 532,943			
		VV	Součet		1 532,943			
186	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	119,229	331,00	39 464,80	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013869					
		VV	170,327*0,7		119,229			
		VV	Součet		119,229			
187	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	51,098	625,00	31 936,25	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013871					
		VV	170,327*0,3		51,098			
		VV	Součet		51,098			
D 998			Přesun hmot	46 610,28				
188	K	998011009	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	150,162	310,40	46 610,28	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 361,69				
189	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním	m2	26,600	24,20	643,72	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711111001					
		VV	"P11" (1,6+3,8+3,1)*2		17,000			
		VV	1.NP					
		VV	"P11" 4,8*2		9,600			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		26,600			
190	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,008	89 100,00	712,80	CS ÚRS 2022 02
		VV	26,6*0,0003		0,008			
		VV	Součet		0,008			
191	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V	m2	26,600	170,50	4 535,30	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711141559					
		VV	"P11" (1,6+3,8+3,1)*2		17,000			
		VV	1.NP					
		VV	"P11" 4,8*2		9,600			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		26,600			
192	M	62832001	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem</i>	m2	29,260	143,00	4 184,18	CS ÚRS 2022 02
		VV	26,6*1,1		29,260			
		VV	Součet		29,260			
193	K	711199095	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka	m2	26,600	49,50	1 316,70	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711199095					
194	K	711199097	Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	26,600	39,11	1 040,33	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711199097					
195	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	6,300	137,47	866,06	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161212					
		VV	18,0*0,35		6,300			
		VV	Součet		6,300			
196	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě popovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou	m	18,000	135,50	2 439,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161384					
197	K	998711112	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,164	9 900,00	1 623,60	
D 712			Povlakové krytiny	158 776,72				
198	K	712300841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střešních plochých do 10° mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	153,383	33,00	5 061,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712300841					
VV			"hlavní střeška" 13,2*10,8		142,560			
VV			"střeška nad vstupem" 5,85*1,85		10,823			
VV			Součet		153,383			
199	K	7123009.1	Vyspravení stávající hydroizolace - prořezání boulí a částečné vyrovnání podkladní plochy	m2	153,383	91,85	14 088,23	
200	K	712363604	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	85,000	291,50	24 777,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363604					
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přesné určení kotvicích prvků a rozmístění bude upřesněno dodavatelem.					
VV			170,0*0,5		85,000			
VV			Součet		85,000			
201	K	712363605	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole	m2	42,500	313,50	13 323,75	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363605					
VV			170,0*0,25		42,500			
VV			Součet		42,500			
202	K	712363606	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu rohové pole	m2	42,500	328,90	13 978,25	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712363606					
VV			170,0*0,25		42,500			
VV			Součet		42,500			
203	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	195,500	272,80	53 332,40	CS ÚRS 2022 02
VV			170,0*1,15		195,500			
VV			Součet		195,500			
204	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	170,000	26,40	4 488,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712391171					
VV			13,5*11,0+(10,45+12,5+10,45)*0,25		156,850			
VV			6,2*1,85+6,2*0,25+0,13		13,150			
VV			Součet		170,000			
205	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	195,500	42,90	8 386,95	CS ÚRS 2022 02
VV			170,0*1,15		195,500			
VV			Součet		195,500			
206	K	7128052.1	Opracování detailů v místě záchytného systému	kus	8,000	720,50	5 764,00	
207	K	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,472	33 000,00	15 576,00	
D 713			Izolace tepelné	214 067,60				
208	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	199,200	47,63	9 487,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111					
VV			"P10" (10,3+8,5+21,6)*2		80,800			
VV			"P11" (1,6+3,8+3,1)*2		17,000			
VV			"P12" 1,5*2		3,000			
VV			"P16" 1,1*2		2,200			
VV			1.NP					
VV			"P10" (2,6+5,2+14,8+10,5+10,2)*2		86,600			
VV			"P11" 4,8*2		9,600			
VV			2.NP					
VV			Součet		199,200			
209	M	28376553	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm	m2	209,160	95,10	19 891,12	CS ÚRS 2022 02
VV			199,2*1,05		209,160			
VV			Součet		209,160			
210	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá	m2	4,000	71,66	286,64	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121121					
VV			"P13" 2,0*2		4,000			
VV			1.NP					
VV			Součet		4,000			
211	M	28375030	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 90mm	m2	8,400	447,00	3 754,80	CS ÚRS 2022 02
VV			4,0*2*1,05		8,400			
VV			Součet		8,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	K	713131121	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	2,975	96,49	287,06	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131121					
VV			"pod IPE 240" 5,95*0,25*2		2,975			
VV			Součet		2,975			
213	M	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	0,781	6 980,00	5 451,38	CS ÚRS 2022 02
VV			5,95*0,25*0,25*2*1,05		0,781			
VV			Součet		0,781			
214	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	5,712	218,18	1 246,24	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713131141					
VV			"plentování IPE240" 5,95*0,24*2*2		5,712			
VV			Součet		5,712			
215	M	28376417	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm	m2	5,998	314,00	1 883,37	CS ÚRS 2022 02
VV			5,712*1,05		5,998			
VV			Součet		5,998			
216	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE	m2	203,200	13,41	2 724,91	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713191132					
VV			"P10" (10,3+8,5+21,6)*2		80,800			
VV			"P11" (1,6+3,8+3,1)*2		17,000			
VV			"P12" 1,5*2		3,000			
VV			"P13" 2,0*2		4,000			
VV			"P16" 1,1*2		2,200			
VV			1.NP					
VV			"P10" (2,6+5,2+14,8+10,5+10,2)*2		86,600			
VV			"P11" 4,8*2		9,600			
VV			2.NP					
VV			Součet		203,200			
217	M	283293361	separační folie – 100% polyethylen, faktor difúzního odporu 345000(+/-40000), plošná hmotnost 160 g/m2	m2	233,680	45,00	10 515,60	
VV			203,2*1,15		233,680			
VV			Součet		233,680			
218	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	306,765	102,00	31 290,03	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141136					
VV			"hlavní střecha" 13,2*10,8*2		285,120			
VV			"střecha nad vstupem" 5,85*1,85*2		21,645			
VV			Součet		306,765			
219	M	28375990	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 140mm	m2	312,900	306,00	95 747,40	CS ÚRS 2022 02
VV			306,765*1,02		312,900			
VV			Součet		312,900			
220	K	713141212	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	49,000	10,80	529,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141212					
VV			10,45+12,5+10,45		33,400			
VV			(2,6+2,1)*2		9,400			
VV			6,2		6,200			
VV			Součet		49,000			
221	M	63152007	klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 80x80mm	m	51,450	116,40	5 988,78	CS ÚRS 2022 02
VV			49,0*1,05		51,450			
VV			Součet		51,450			
222	K	713141376	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	34,500	103,20	3 560,40	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141376					
VV			11,0+12,5+11,0		34,500			
VV			Součet		34,500			
223	M	28376418	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm	m2	22,770	331,20	7 541,42	CS ÚRS 2022 02
VV			34,5*0,6*1,1		22,770			
VV			Součet		22,770			
224	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	10,700	117,60	1 258,32	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141396					
VV			(10,45+12,5+10,45)*0,25		8,350			
VV			(2,6+2,1)*2*0,25		2,350			
VV			Součet		10,700			
225	M	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením ?=0,035 tl 50mm	m2	11,235	98,00	1 101,03	CS ÚRS 2022 02
VV			10,7*1,05		11,235			
VV			Součet		11,235			
226	K	998713112	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,646	7 000,00	11 522,00	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				486 944,81	
227	K	139711101RT2	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 2	m3	7,000	1 064,80	7 453,60	
228	K	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,000	1 180,00	2 360,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
229	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	6,300	1 040,00	6 552,00	
230	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,500	115,20	172,80	
231	K	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	2,000	104,00	208,00	
232	K	310235251R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm	kus	1,000	160,80	160,80	
233	K	340235211R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	3,000	93,60	280,80	
234	K	411235210R00	Zazdívka otv. 0,0225m2 ve stropu cihlami tl.do15cm	kus	22,000	272,00	5 984,00	
235	K	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	15,000	176,80	2 652,00	
236	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	19,000	180,00	3 420,00	
237	K	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	2,700	536,00	1 447,20	
238	K	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,880	3 840,00	11 059,20	
239	K	631312142R00	Doplnění podkladního betonu tl. 15 cm	m3	2,400	3 600,00	8 640,00	
240	K	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	2,880	2 888,00	8 317,44	
241	K	965043441RT1	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem	m3	2,400	3 067,20	7 361,28	
242	K	961044111R00	Bourání otvoru v základu z betonu prostého	m3	0,185	3 084,00	570,54	
243	K	974031157R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 30 cm	m	9,000	224,00	2 016,00	
244	K	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	15,000	230,40	3 456,00	
245	K	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	19,000	208,00	3 952,00	
246	K	971033141R00.1	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	2,000	60,00	120,00	
247	K	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	1,000	129,60	129,60	
248	K	971033131R00.1	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	3,000	26,40	79,20	
249	K	972054141R00.2	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	22,000	200,00	4 400,00	
250	K	973042251R00	Vysekání kapes v základu z betonu. 20x20x30 cm	kus	2,000	613,60	1 227,20	
251	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	13,032	630,40	8 215,37	
252	K	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	13,032	194,40	2 533,42	
253	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	130,320	22,40	2 919,17	
254	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,023	295,20	6,79	
255	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	14,209	338,40	4 808,33	
256	K	712300030RAA	Oprava povlakové krytiny asfaltovaným pásem, odstranění stávající, nový 1x ALP, 2x NAIP, 1x ALR	m2	16,000	1 075,20	17 203,20	
257	K	721210812R00	Demontáž vpustí podlahové DN 50	kus	2,000	48,00	96,00	
258	K	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	36,000	12,80	460,80	
259	K	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	20,000	28,00	560,00	
260	K	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	28,000	39,20	1 097,60	
261	K	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,244	1 591,20	388,25	
262	K	721213215R00	Žlab odtokový, ke zdi,pro dlažbu, dl. 900mm, nerez, kryt žlabu délky 800 mm	kus	2,000	4 400,00	8 800,00	
263	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice PP, D 110 mm	kus	2,000	526,40	1 052,80	
264	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací, přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm	kus	8,000	760,00	6 080,00	
265	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	4,000	64,00	256,00	
266	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,000	68,00	408,00	
267	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,000	76,00	760,00	
268	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,000	88,00	352,00	
269	K	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	2,000	2 936,00	5 872,00	
270	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	10,000	256,00	2 560,00	
271	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	3,000	80,00	240,00	
272	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	24,000	120,00	2 880,00	
273	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	9,000	160,00	1 440,00	
274	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	5,000	168,00	840,00	
275	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	2,000	200,00	400,00	
276	K	721177114R00	Potrubí odhlučňené odpadní svislé D 78 x 4,5 mm	m	26,000	480,00	12 480,00	
277	K	721177115R00	Potrubí odhlučňené odpadní svislé D 110 x 5,3 mm	m	30,000	720,00	21 600,00	
278	K	721177135R00	Potrubí odhlučňené ležaté zavěšené D 110 x 5,3 mm	m	2,000	720,00	1 440,00	
279	K	28656086R	Kus čistící obdélníkový SKRE, DN 78	kus	4,000	228,00	912,00	
280	K	28656087R	Kus čistící obdélníkový SKRE, DN 110	kus	6,000	420,00	2 520,00	
281	K	28651841.AR	Kus čistící kanalizační KGRE DN 125, PVC	kus	1,000	1 326,40	1 326,40	
282	K	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm	m	1,000	212,00	212,00	
283	K	721176213R00	Potrubí KG odpadní svislé D 125 x 3,2 mm	m	1,000	236,00	236,00	
284	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	6,000	292,00	1 752,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
285	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	36,000	236,00	8 496,00	
286	K	721300941R00	Pročištění kanalizační šachty DN 1000	kus	1,000	784,00	784,00	
287	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	42,000	20,80	873,60	
288	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,547	5 480,00	2 997,56	
289	K	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	90,000	59,20	5 328,00	
290	K	722260811R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	2,000	21,28	42,56	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722260811R00					
291	K	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 1"	kus	7,000	20,80	145,60	
292	K	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,206	8 000,00	1 648,00	
293	K	722235215R00	Kohout vod.kul,vnitř.-vnitř.z., DN 25, páka, PN 30, +120°C	kus	1,000	357,60	357,60	
294	K	722235214R00	Kohout vod.kul,vnitř.-vnitř.z., DN 20, páka, PN 40, +120°C	kus	16,000	228,00	3 648,00	
295	K	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R, D 25	kus	4,000	356,00	1 424,00	
296	K	722235643R00	Klapka vod.zpětná vodorovná, DN 25, PN 10, +80°C	kus	1,000	196,00	196,00	
297	K	43633017R	Vodní filtr 10"-1"F , PP vložka, studená voda,PN 6, plast vložka 90 mikron	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
298	K	722239103R00	Montáž domovního filtru, 2 závitů, G 1	kus	1,000	80,00	80,00	
299	K	722264112R00	Vodoměr bytový SV, DN 15x110 mm,Q3= 1,6 m3/h	kus	4,000	360,00	1 440,00	
300	K	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN 15, PN 10, +80°C	kus	8,000	96,00	768,00	
301	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	32,000	68,00	2 176,00	
302	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,000	68,00	272,00	
303	K	722172311R00	Potrubí z PP-RCT, D 20x2,3 mm, vč.zed.výpom.	m	83,000	120,00	9 960,00	
304	K	722172312R00	Potrubí z PP-RCT, D 25x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	88,000	128,00	11 264,00	
305	K	722172313R00	Potrubí z PP-RCT, D 32x3,6 mm, vč.zed.výpom.	m	13,000	159,20	2 069,60	
306	K	722181214RT7.1	Izolace návleková z pěněního PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	83,000	52,80	4 382,40	
307	K	722181214RT8	Izolace návleková z pěněního PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	88,000	52,80	4 646,40	
308	K	722181214RU1	Izolace návleková z pěněního PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	13,000	56,00	728,00	
309	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	184,000	12,80	2 355,20	
310	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 32	m	184,000	28,00	5 152,00	
311	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,910	8 000,00	7 280,00	
312	K	IVARP94214100T	Úpravna vody fyzikálně-galvanická, DN 25, max. průtok 4 m3/h	kus	1,000	12 680,00	12 680,00	
313	K	724399101R00	Montáž úpravny vody, DN 25, fyzikálně-galvanická úpravna vody, DN 25_max. pr	kus	1,000	2 120,00	2 120,00	
314	K	998724101R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,001	1 057,60	1,06	
315	K	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	4,000	160,00	640,00	
316	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	4,000	131,20	524,80	
317	K	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	2,000	160,00	320,00	
318	K	725220841R00	Demontáž ocelové vany	soubor	2,000	148,80	297,60	
319	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	10,000	74,40	744,00	
320	K	725810811R00	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	6,000	39,20	235,20	
321	K	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	10,000	12,80	128,00	
322	K	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm, vyrovnávací protihluk. páska	soubor	4,000	10 000,00	40 000,00	
323	K	725017352R00	Umývátko na šrouby, asymetrické, 45 x 25 cm, bílé, otvor pro stoj. baterii	soubor	2,000	1 800,00	3 600,00	
324	K	725017172R00	Umyvadlo na skříňku, 55 x 45 cm, keramické, bílé, otvor pro stoj. baterii	soubor	4,000	1 480,00	5 920,00	
325	K	615290302R	Skříňka pod umyvadlo 491x416x550 cm, bílá, 2 dvířka, pro umyvadlo 55 cm	kus	4,000	2 600,00	10 400,00	
326	K	55423038.AR	Sprchová vanička akrylátová Libra 90x90x15 cm, bílá	kus	2,000	4 080,00	8 160,00	
327	K	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	2,000	960,00	1 920,00	
328	K	55484451.AR	Dveře sprchové dvoukřídlé 90x190 cm, bezp. sklo 6 mm	kus	4,000	6 864,00	27 456,00	
329	K	55230700R	Dřez nerez, jednodílný, otvor pro stoj. baterii	kus	4,000	2 280,00	9 120,00	
330	K	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	4,000	680,00	2 720,00	
331	K	725980122R00	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	4,000	120,00	480,00	
332	K	725980113R00	Větrací mřížka 300 x 300 mm	kus	8,000	144,00	1 152,00	
333	K	725814105R00	Rohový vřetenový ventil rohový, DN 15 x DN 10	soubor	20,000	144,00	2 880,00	
334	K	725814122R00	Ventil pračkový se zpět.kl., DN15 x DN20	soubor	4,000	200,00	800,00	
335	K	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, úsporná, 5,4 l/min. chrom, záruka 7 let	kus	6,000	1 440,00	8 640,00	
336	K	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, úsporná, 5,4 l/min. chrom, záruka 7 let	kus	4,000	1 560,00	6 240,00	
337	K	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství, úsporná, 5,4 l/min. chrom, záruka 7 let	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
338	K	725860213R00	Sífon umyvadlový, D 40 mm, plast, celokovová umyvadlová výpust' 5/4"	kus	6,000	360,00	2 160,00	
339	K	725860202R00	Sífon dřezový, D 50 mm, odpadní ventil 6/4"	kus	4,000	152,00	608,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
340	K	725860180R00	Sifon pračkový, podomítkový, D 50 mm nerezový kryt	kus	4,000	240,00	960,00	
341	K	725860221RT1	Sifon sprchový, D 40/50 mm, samočisticí, odpadní ventil 6/4 ", zátka, kloub	kus	2,000	560,00	1 120,00	
342	K	55162150.AR	Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou DN 32	kus	4,000	364,00	1 456,00	
343	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 6 m	t	0,335	8 000,00	2 680,00	
344	K	726211121R00	Modul-WC pro zazdění, h 108 cm, splachovací tlačítko 3/6 l	soubor	4,000	7 664,00	30 656,00	
345	K	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,036	8 000,00	288,00	
346	K	460600001RT7	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 9000 m	m3	7,300	380,80	2 779,84	
347	K	1.10	Vedlejší rozpočtové náklady pro ZTI	celek	1,000	14 816,00	14 816,00	

D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	116 549,96				
348	K	310235241R00	Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm	kus	10,000	104,00	1 040,00	
349	K	340235211R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	5,000	93,60	468,00	
350	K	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,025 m2 ve stropech a, klenbách	kus	8,000	487,20	3 897,60	
351	K	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	13,000	176,80	2 298,40	
352	K	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=5 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	10,000	56,80	568,00	
353	K	971033131R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=5 cm, tl. 10 cm, MVC	kus	5,000	20,08	100,40	
354	K	971081221R00	Vybourání otvorů příčky deskové, d=5 cm, tl.12,5cm	kus	4,000	16,00	64,00	
355	K	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB, d=5 cm, tl. 15 cm	kus	8,000	176,00	1 408,00	
356	K	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	13,000	230,40	2 995,20	
357	K	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,260	325,60	84,66	
358	K	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 7 t	t	0,260	194,40	50,54	
359	K	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,676	338,40	228,76	
360	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	1,000	40,00	40,00	
361	K	723230801R00	Demontáž středotlakého regulátoru - jednod. řada	soubor	1,000	280,00	280,00	
362	K	723160804R00	Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 1	pár	2,000	120,00	240,00	
363	K	723260801R00	Demontáž plynoměru G4	kus	2,000	80,00	160,00	
364	K	42243411.MR	Regulátor tlaku plynu Francel B 25	kus	1,000	5 264,00	5 264,00	
365	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	20,000	80,00	1 600,00	
366	K	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,093	800,00	74,40	
367	K	723239211R00	Montáž regulátoru středotl. jednod. závitového	soubor	1,000	680,00	680,00	
368	K	723190251R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	8,000	1 200,00	9 600,00	
369	K	723191112R00	Hadice plynová pro spotřeb. DN 15,dl. 1,0 m	soubor	8,000	1 480,00	11 840,00	
370	K	723235213R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z., DN 15, páka, PN 5, +60°C	kus	8,000	1 080,00	8 640,00	
371	K	723235215R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25, páka, PN 5. +60°C	kus	8,000	440,00	3 520,00	
372	K	723110203R00	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 20	m	0,300	200,00	60,00	
373	K	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	4,000	1 800,00	7 200,00	
374	K	723110206R00	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 40	m	1,500	360,00	540,00	
375	K	723163103R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 18 x 1,0 mm	m	20,000	160,00	3 200,00	
376	K	723163104R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 22 x 1,0 mm	m	1,000	176,00	176,00	
377	K	723163105R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 28 x 1,5 mm	m	78,000	360,00	28 080,00	
378	K	28611100R	Trubka PVC D 32 mm	m	1,000	200,00	200,00	
379	K	28611102R	Trubka PVC D 40 mm	m	10,000	200,00	2 000,00	
380	K	28349063R	Větrací šterbina do oken, bílá, pro místnost s plyn. spotřebičem	kus	4,000	680,00	2 720,00	
381	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	102,000	76,00	7 752,00	
382	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,000	52,00	52,00	
383	K	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,208	8 000,00	1 664,00	
384	K	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	2,500	65,60	164,00	
385	K	005231010R	Revize NTL plynovodu, výchozí	Soubor	1,000	2 800,00	2 800,00	
386	K	1	Vedlejší rozpočtové náklady pro plyn zař.	celek	1,000	4 800,00	4 800,00	

D		731	Ústřední vytápění - kotelny	508 118,09				
387	K	314259520R00	Komínová vložka, PP, DN 80 mm	m	12,000	1 426,72	17 120,64	
388	K	340235211R00	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm	kus	6,000	99,36	596,16	
389	K	411387531R00	Zabetonování otvorů 0,025 m2 ve stropech a, klenbách	kus	12,000	517,19	6 206,28	
390	K	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	20,000	191,08	3 821,60	
391	K	972054141R00.1	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	12,000	186,83	2 241,96	
392	K	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 10x15 cm, tl. 15cm, MVC	kus	6,000	52,65	315,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
393	K	973031512R00	Vysekání kapes 10x30 cm zeď cihelná hl. 10 cm	kus	22,000	109,55	2 410,10	
394	K	973031512R00.1	Vysekání kapes 10x20 cm zeď cihelná hl. 10 cm	kus	8,000	127,39	1 019,12	
395	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,180	669,20	120,46	
396	K	979081111RT2	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	0,180	224,20	40,36	
397	K	722181214RT6	Izolace návleková z pěněního PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	159,000	42,46	6 751,14	
398	K	722181214RT7	Izolace návleková z pěněního PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	9,000	50,95	458,55	
399	K	722181214RT9	Izolace návleková z pěněního PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	10,000	59,45	594,50	
400	K	731200832R00	Demontáž kotlů rychlovyhřívacích s příp.TUV	kus	2,000	2 123,09	4 246,18	
401	K	731391811R00	Vypouštění vody z kotlů samospádem do 5 m2	kus	2,000	1 273,86	2 547,72	
402	K	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelný, H do 6 m	t	0,130	8 492,37	1 104,01	
403	K	48418912R	Kotel plynový kondenzační, průtok. ohřev TeV, 2,9-19,7 kW pro UT, 25,7 kW pro TeV	kus	2,000	55 250,00	110 500,00	
404	K	731249321R00	Montáž závěsných kotlů s TUV, odtah do komína	soubor	4,000	4 246,19	16 984,76	
405	K	48481950018R	Příslušenství kotle - přípoj.adaptér 60/100, souosé odkouření pr.60/100 mm	kus	4,000	1 061,55	4 246,20	
406	K	731412169R00	Otvor revizní, trubka 60/100 mm PP	kus	2,000	2 165,55	4 331,10	
407	K	731412151R00	Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm PP dl. 0,5 m	kus	2,000	552,00	1 104,00	
408	K	731412152R00	Kus prodlužovací odkouření 60/100 mm PP dl. 1,0 m	kus	4,000	721,85	2 887,40	
409	K	731412173R00	Průchodka střeš.pro vodorovnou střeche,kond.kotle	kus	2,000	4 458,50	8 917,00	
410	K	731412111R00	Odkouř. coax.svislé 60/100 PP dl.1,5m vč.stř.nást.	sada	2,000	2 993,56	5 987,12	
411	K	4848195822R	Příslušenství kotle - růžice EPDM pr.100, souosé odkouření pr.60/100	kus	4,000	127,39	509,56	
412	K	731412163R00	Koleno 87° 60/100 mm PP, s kontr. otvorem	kus	2,000	2 165,55	4 331,10	
413	K	731412581R00	Sada pro pružné vedení 80 mm PP, patní koleno, flexi trubka DN 80, černá, hlavice	sada	2,000	13 205,64	26 411,28	
414	K	48481810R	Přísl. kotle - venkovní čidlo	kus	4,000	721,85	2 887,40	
415	K	48481812R	Přísl. kotle - termostat prostorový, týdenní program, 230 V	kus	4,000	2 760,02	11 040,08	
416	K	998731101R00	Přesun hmot pro kotelný, výšky do 6 m	t	0,078	8 492,37	662,40	
417	K	732331512R00	Nádoby expanzní tlak.s memb., objem 12 l, 4 bar	soubor	4,000	1 341,79	5 367,16	
418	K	IVSSOLDRT	Držák pro expanzní nádobu - 1 stahovací nerez páska; pr. 50 až 425mm/max. 70kg	kus	4,000	552,00	2 208,00	
419	K	558050T	Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku v expanzních nádobách - 3/4"	kus	4,000	721,85	2 887,40	
420	K	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,015	8 492,37	127,39	
421	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	160,000	84,92	13 587,20	
422	K	733191816R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5	kus	90,000	42,46	3 821,40	
423	K	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,525	8 492,37	4 458,49	
424	K	733178112RT1	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 16 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	118,000	56,05	6 613,90	
425	K	733178113RT1	Potrubí vícevrstvé PE-RT/AL/PE-X, D 18 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	41,000	101,91	4 178,31	
426	K	733178114RT1	Potrubí vícevrstvé PE-RT/AL/PE-X, D 20 x 2 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	9,000	135,88	1 222,92	
427	K	733178115RT1	Potrubí vícevrstvé PE-RT/AL/PE-X, D 26 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	10,000	169,85	1 698,50	
428	K	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	178,000	33,97	6 046,66	
429	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,066	8 492,37	560,50	
430	K	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	24,000	84,92	2 038,08	
431	K	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1	kus	6,000	101,91	611,46	
432	K	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	0,017	8 492,37	144,37	
433	K	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z., DN 20, motýl, PN 40, +120°C	kus	8,000	212,31	1 698,48	
434	K	734293272R00	Kohout kulový FILTR BALL, DN 20, PN 16, +100°C	kus	4,000	721,85	2 887,40	
435	K	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN 15, PN 10, +90°C	kus	8,000	127,39	1 019,12	
436	K	734263211R00	Šroubení regulační dvoutrub.rohové, EKx3/4"F, PN 10, +120°C	kus	16,000	382,16	6 114,56	
437	K	500770T	Adaptér Vekolux - 1/2"xEK, PN 10, +120°C	kus	32,000	72,19	2 310,08	
438	K	734263772R00	Šroubení svěrné na měď, 15x1 mm - EK	kus	44,000	80,68	3 549,92	
439	K	734223112RT2	Ventil radiátorový, rohový, DN 15 pro trubková t, s termostatickou hlavici	kus	6,000	382,16	2 292,96	
440	K	500671CST	Termostatická hlavice kapalinová - M30x1,5; bílá, +8 až 26°C	kus	10,000	407,63	4 076,30	
441	K	500047T	Ruční hlavice - M30x1,5; bílá	kus	6,000	212,31	1 273,86	
442	K	511015T	Koleno PRESS 90° s přípojovací trubkou - 16x15x(165)	kus	40,000	382,16	15 286,40	
443	K	511022T	Koleno PRESS 90° s přípojovací trubkou - 18x15x(165)	kus	4,000	552,00	2 208,00	
444	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,007	8 492,37	59,45	
445	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	138,000	12,74	1 758,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
446	K	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	17,000	297,23	5 052,91	
447	K	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm	kus	4,000	322,71	1 290,84	
448	K	735161812R00	Demontáž otopných těles trubkových	kus	1,000	212,31	212,31	
449	K	735890801R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m	t	0,631	8 492,37	5 358,69	
450	K	735157566R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21VKL 600/1000, levý	kus	1,000	4 246,19	4 246,19	
451	K	735157572R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21VKL 600/2000, levý	kus	1,000	5 943,81	5 943,81	
452	K	735157669R00	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22VKL 600/1400, levý	kus	1,000	5 774,81	5 774,81	
453	K	735157260R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 11VK 600/ 400	kus	1,000	3 396,95	3 396,95	
454	K	735157265R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 11VK 600/ 900	kus	1,000	3 821,57	3 821,57	
455	K	735157564R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21VK 600/ 800	kus	2,000	4 076,34	8 152,68	
456	K	735157565R00	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21VK 600/ 900	kus	4,000	4 246,19	16 984,76	
457	K	735157566R00.1	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 21VK 600/1000	kus	1,000	4 670,80	4 670,80	
458	K	735157572R00.1	Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 21VK 600/2000	kus	3,000	5 927,68	17 783,04	
459	K	735157669R00.1	Otopná těl.panel.Ventil Kompakt 22VK 600/1400	kus	1,000	5 604,97	5 604,97	
460	K	48441500R	Konzola navrtávací 15/120	sada	35,000	101,91	3 566,85	
461	K	735171174R00	Těleso trub. Rondo MAX-M KRMM 1820.600	kus	2,000	4 203,72	8 407,44	
462	K	735171374R00	Těleso trub. Rondo Classic-M KRCM 1820.600	kus	2,000	4 203,72	8 407,44	
463	K	735171325R00	Těleso trub. Linear Classic-M KLCM 900.500	kus	2,000	3 019,04	6 038,08	
464	K	484416014R	Upevňovací sada pr. 24 /40 pro trubková tělesa	kus	12,000	212,31	2 547,72	
465	K	55121100062R	Ventil RTL s termostat. ventilem, bílý, vč. boxu	kus	2,000	3 099,72	6 199,44	
466	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,672	8 492,37	5 706,87	
467	K	1.9	Vedlejší rozpočtové náklady pro ÚT	celek	1,000	12 738,56	12 738,56	
468	K	2	Topná zkouška 48 hod	celek	1,000	15 710,89	15 710,89	

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

D D1 Rozvaděč RE1 31 566,00

469	K	Pol1	Vypínač, In 63 A, Ue AC 230/400 V, 3pól	Ks	1,000	1 100,80	1 100,80	
470	K	Pol2	Vypínač, In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3pól	Ks	3,000	954,40	2 863,20	
471	K	Pol3	Jistič, In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, lcn 10 kA	Ks	3,000	784,00	2 352,00	
472	K	Pol4	Elektroměrová vana, počet elektroměrových míst vedle sebe 3, výška vany 400	Ks	1,000	3 620,00	3 620,00	
473	K	Pol5	Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 750x710, počet řad 5, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 35, krytí IP44, materiál : ocel-plech	Ks	1,000	21 630,00	21 630,00	

D D2 Rozvaděč RE2 25 806,80

474	K	Pol2	Vypínač, In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3pól	Ks	2,000	954,40	1 908,80	
475	K	Pol3	Jistič, In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, lcn 10 kA	Ks	2,000	784,00	1 568,00	
476	K	Pol4	Elektroměrová vana, počet elektroměrových míst vedle sebe 3, výška vany 400	Ks	1,000	3 620,00	3 620,00	
477	K	Pol5	Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 750x710, počet řad 5, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 35, krytí IP44, materiál : ocel-plech	Ks	1,000	18 710,00	18 710,00	

D D3 Rozvaděč RS1 47 313,80

478	K	Pol6	Přepětíová ochrana typ 2, TNC, 275 V, Imax=40 kA (8/20), 3p	ks	1,000	2 086,40	2 086,40	
479	K	Pol7	2,5mm2, Řadová svorka bílá	ks	38,000	44,30	1 683,40	
480	K	Pol8	10mm2, Řadová svorka bílá	ks	4,000	54,10	216,40	
481	K	Pol9	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ AC	Ks	5,000	1 754,00	8 770,00	
482	K	Pol10	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ AC	Ks	2,000	1 546,00	3 092,00	
483	K	Pol11	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 6 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ A	Ks	5,000	1 978,00	9 890,00	
484	K	Pol12	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, ldn 30 mA, 1+N-pól, lcn 10 kA, typ A	Ks	4,000	1 754,00	7 016,00	
485	K	Pol13	Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž, jednokřídlové dveře, neprůhledné dveře, vnitřní V x Š 550 x 510, počet řad 3, rozteč 150 mm, počet modulů v řadě 24, krytí IP43, materiál : ocel-plech	Ks	1,000	5 691,00	5 691,00	
486	K	Pol14	Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, lcn 10 kA	Ks	2,000	304,90	609,80	
487	K	Pol15	LTN-16B-1 Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, lcn 10 kA	Ks	5,000	255,60	1 278,00	
488	K	Pol16	Jistič, In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, lcn 10 kA	Ks	1,000	726,40	726,40	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
489	K	Pol17		LFN-25-4-030AC Proudový chránič, In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC	Ks	1,000	1 510,00	1 510,00	
490	K	Pol2		Vypínač, In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3pól	Ks	1,000	954,40	954,40	
491	K	Pol18		Elektroměr 0,025-45A, přímý, 1f, 5+2, 1TE, imp. výstup 1000/kWh	ks	5,000	758,00	3 790,00	
D D4				Rozvaděč RB1, RB2, RB3, RB4	84 648,80				
492	K	Pol6		Přepětová ochrana typ 2, TNC, 275 V, I _{max} =40 kA (8/20), 3p	ks	4,000	2 086,40	8 345,60	
	VV			1*4		4,000			
	VV			Součet		4,000			
493	K	Pol7		2,5mm2, Řadová svorka bílá	ks	88,000	44,30	3 898,40	
	VV			22*4		88,000			
	VV			Součet		88,000			
494	K	Pol19		6mm2, Řadová svorka bílá	ks	4,000	48,70	194,80	
	VV			1*4		4,000			
	VV			Součet		4,000			
495	K	Pol8		10mm2, Řadová svorka bílá	ks	16,000	54,10	865,60	
	VV			4*4		16,000			
	VV			Součet		16,000			
496	K	Pol20		4mm2, Řadová svorka bílá	ks	4,000	45,50	182,00	
	VV			1*4		4,000			
	VV			Součet		4,000			
497	K	Pol10		Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ AC	Ks	24,000	1 546,00	37 104,00	
	VV			6*4		24,000			
	VV			Součet		24,000			
498	K	Pol12		Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	Ks	8,000	1 754,00	14 032,00	
	VV			2*4		8,000			
	VV			Součet		8,000			
499	K	Pol21		Zvukový transformátor, výkon 4 VA, Upri AC 230 V, Usec AC 6, 8, 12 V, zkratuvzdorné provedení, šířka 3 moduly	Ks	4,000	772,00	3 088,00	
	VV			1*4		4,000			
	VV			Součet		4,000			
500	K	Pol14		Jistič, In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	Ks	8,000	304,90	2 439,20	
	VV			2*4		8,000			
	VV			Součet		8,000			
501	K	Pol22		Rozvodnicová skříň, pro zapuštěnou montáž neprůhledné plechové dveře, počet řad 4, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : ocel-plast	Ks	4,000	2 194,00	8 776,00	
	VV			1*4		4,000			
	VV			Součet		4,000			
502	K	Pol2		Vypínač, In 32 A, Ue AC 230/400 V, 3pól	Ks	4,000	954,40	3 817,60	
	VV			1*4		4,000			
	VV			Součet		4,000			
503	K	Pol23		Jistič, In 1 A, Ue AC 230/400 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	Ks	4,000	476,40	1 905,60	
	VV			1*4		4,000			
	VV			Součet		4,000			
D D5				Rozvaděč přepětové ochrany	5 210,00				
504	K	Pol24		Rozvaděč přepětové ochrany typ1, 300/300/100	ks	1,000	5 210,00	5 210,00	
D D6				1.PP - ELEKTROROZVODY	61 139,49				
505	K	Pol29		Spínač jednopólový IP44; řazení 1; b. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	6,000	219,45	1 316,70	
506	K	Pol30		Přepínač střídavý IP44; řazení 6; b. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	6,000	233,80	1 402,80	
507	K	Pol31		Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	5,000	213,18	1 065,90	
508	K	Pol32		Zdroj LED 7.3-100W E27 830 A60	ks	1,000	216,51	216,51	
509	K	Pol33		CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	170,970	51,68	8 835,73	
510	K	Pol34		CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	77,020	60,80	4 682,82	
511	K	Pol35		CYKY-J 4x10 , pevně	m	21,820	159,60	3 482,47	
512	K	Pol36		CYKY-J 4x16 , pevně	m	4,750	234,27	1 112,78	
513	K	Pol37		CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	10,950	60,80	665,76	
514	K	Pol38		CYKY-J 5x2,5 , pevně	m	9,750	75,62	737,30	
515	K	Pol39		1-CXKE-R-J 3x1,5 , pevně	m	12,020	63,08	758,22	
516	K	Pol40		CYKY-O 3x1,5 , pevně	m	18,000	51,68	930,24	
517	K	Pol41		CYKY-O 4x1,5 , pevně	m	18,000	59,66	1 073,88	
518	K	Pol42		Vkládací elektroinstalační lišta 18x13mm, A1 - F, IP40	m	4,850	55,10	267,24	
519	K	Pol43		Vkládací elektroinstalační lišta 40x15mm, A1 - F, IP40	m	4,030	92,72	373,66	
520	K	Pol44		Plastová odbočná krabice 1,5-2,5 mm2 Cu, 5pol. svork., 7xM20/M25, 104x104x70mm	ks	20,000	274,74	5 494,80	
521	K	Pol45		Zásuvka nástěnná IP67 5p, 16A/400V, 3+N+PE	ks	1,000	433,58	433,58	
522	K	Pol46		Přisazené, kovový korpus, barva antracit, opálový kryt, krytí IP44, patice pro zdroj E27	ks	1,000	1 195,10	1 195,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
523	K	Pol47	Přisazené svítidlo LED, opálový PMMA kryt, průměr 300mm 3 x 12LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K	ks	20,000	1 354,70	27 094,00	

D D7 1.PP - UZEMNĚNÍ 7 681,42

524	K	Pol48	BD 16 Průchozí izolovaná svorka	ks	3,000	60,90	182,70	
525	K	Pol49	Skříň rozvodná s víčkem, 255x205x68mm, IP30, A1 - D	ks	1,000	325,20	325,20	
526	K	Pol50	Krabice univerzální s víčkem, 210x170x86-146mm	ks	1,000	404,00	404,00	
527	K	Pol51	Krabice odbočná bez svorkovnice, 7xM20/M25, 104x104x70mm	ks	3,000	261,20	783,60	
528	K	Pol52	Ocelový vodič FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	1,550	119,20	184,76	
529	K	Pol53	H07V-K6 6 mm2, zelenožlutý, pevně	m	12,200	48,20	588,04	
530	K	Pol54	H07V-K10 10 mm2, zelenožlutý, pevně	m	24,050	61,40	1 476,67	
531	K	Pol55	H07V-K25 25 mm2, zelenožlutý, pevně	m	8,500	105,80	899,30	
532	K	Pol56	H07V-K50 50 mm2, zelenožlutý, pevně	m	10,750	188,60	2 027,45	
533	K	Pol57	Svorka SZa zkušební	ks	1,000	80,90	80,90	
534	K	Pol58	SR3a spoj pásek-drát souběžný	ks	2,000	98,50	197,00	
535	K	Pol59	Zemnicí svorka na potrubí	ks	4,000	55,70	222,80	
536	K	Pol60	Pásek uzemňovací Cu, 15/0.3mm, 0.5m	ks	4,000	20,00	80,00	
537	K	Pol122	Ekvipotenciální svorkovnice bez krytu	ks	1,000	229,00	229,00	

D D8 1.NP - ELEKTROROZVODY 116 384,58

538	K	Pol62	Kryt spínače kolébkového; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	24,000	35,34	848,16	
539	K	Pol63	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	2,000	44,46	88,92	
540	K	Pol64	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	30,000	22,80	684,00	
541	K	Pol65	Rámeček pro snímač IP44, jednonásobný; b. alpská bílá	ks	2,000	44,46	88,92	
542	K	Pol66	Snímač spínače automatického, s kombinovanou čočkou; b. bílá	ks	2,000	874,38	1 748,76	
543	K	Pol67	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)	ks	8,000	214,70	1 717,60	
544	K	Pol68	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E)	ks	14,000	220,40	3 085,60	
545	K	Pol69	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,000	263,72	527,44	
546	K	Pol70	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	44,000	291,08	12 807,52	
547	K	Pol71	Ovládač zapínací IP 44 kompletní, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/0So; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	4,000	350,36	1 401,44	
548	K	Pol72	Krabice přístrojová univerzální, zapuštěná montáž	ks	6,000	64,98	389,88	
549	K	Pol73	Přístroj spínací pro snímače pohybu, relé (2300 W, 500 VA)	ks	2,000	739,86	1 479,72	
550	K	Pol74	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,000	246,62	493,24	
551	K	Pol75	Svítidlová spojka keramická 2x4mm, IP 20	ks	4,000	52,54	210,16	
552	K	Pol76	Svítidlová spojka keramická 3x4mm, IP 20	ks	4,000	61,66	246,64	
553	K	Pol33	CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	169,670	51,68	8 768,55	
554	K	Pol34	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	352,320	60,80	21 421,06	
555	K	Pol35	CYKY-J 4x10 , pevně	m	26,670	159,60	4 256,53	
556	K	Pol36	CYKY-J 4x16 , pevně	m	12,550	234,27	2 940,09	
557	K	Pol37	CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	19,570	60,80	1 189,86	
558	K	Pol38	CYKY-J 5x2,5 , pevně	m	49,090	75,62	3 712,19	
559	K	Pol39	1-CXKE-R-J 3x1,5 , pevně	m	32,150	63,08	2 028,02	
560	K	Pol77	1-CXKE-R-J 3x2,5 , pevně	m	20,070	71,06	1 426,17	
561	K	Pol78	CYKY-O 2x1,5 , pevně	m	36,230	49,40	1 789,76	
562	K	Pol40	CYKY-O 3x1,5 , pevně	m	42,000	51,68	2 170,56	
563	K	Pol41	CYKY-O 4x1,5 , pevně	m	54,000	59,66	3 221,64	
564	K	Pol79	1-CXKE-R-J-O 2x1,5 , pevně	m	22,280	57,38	1 278,43	
565	K	Pol80	KP68/D přístrojová, 71x45mm, IP30, A1 - F	ks	72,000	70,30	5 061,60	
566	K	Pol81	KU68-45/V odbočná s víčkem, 71x45mm, IP30, A1 - D	ks	42,000	71,44	3 000,48	
567	K	Pol44	Plastová odbočná krabice 1,5-2,5 mm2 Cu, 5pol. svork., 7xM20/M25, 104x104x70mm	ks	2,000	274,74	549,48	
568	K	Pol82	Zvonek nástěnný 6-12V AC	ks	2,000	291,84	583,68	
569	K	Pol83	Svítidlo SB LED 1.4ft 4250lm, 1150/67/38mm, 29,8W	ks	2,000	1 204,22	2 408,44	
570	K	Pol47	Přisazené svítidlo LED, opálový PMMA kryt, průměr 300mm 3 x 12LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K	ks	6,000	1 099,34	6 596,04	
571	K	Pol84	Přisazené svítidlo LED, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 6 x 12LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K	ks	2,000	1 354,70	2 709,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
572	K	Pol85	Přisazené svítidlo LED, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, 3 x 12LED, 1500lm, 15W, Ra80, 4000K	ks	12,000	1 058,30	12 699,60	
573	K	Pol86	Svítidla přisazená LED, světelný tok 2300lm, 18W, průměr 300mm, 4000°K, opálový kryt PMMA	ks	2,000	1 377,50	2 755,00	

D D9 1.NP - UZEMNĚNÍ 3 169,66

574	K	Pol87	H07V-K4 4 mm2, zelenožlutý, pevně	m	28,550	41,00	1 170,55	
575	K	Pol53	H07V-K6 6 mm2, zelenožlutý, pevně	m	7,720	47,00	362,84	
576	K	Pol54	H07V-K10 10 mm2, zelenožlutý, pevně	m	5,530	59,00	326,27	
577	K	Pol88	Zemnicí svorka na baterie	ks	10,000	55,30	553,00	
578	K	Pol59	Zemnicí svorka na potrubí	ks	10,000	55,70	557,00	
579	K	Pol60	Pásek uzemňovací Cu, 15/0.3mm, 0.5m	ks	10,000	20,00	200,00	

D D10 2.NP - ELEKTROROZVODY 98 484,59

580	K	Pol62	Kryt spínače kolébkového; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	10,000	35,34	353,40	
581	K	Pol63	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	4,000	44,46	177,84	
582	K	Pol64	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů)	ks	14,000	22,80	319,20	
583	K	Pol31	Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	2,000	213,18	426,36	
584	K	Pol67	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)	ks	4,000	214,70	858,80	
585	K	Pol74	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořl. podkladů B až E)	ks	4,000	246,62	986,48	
586	K	Pol68	Přístroj přepínače střídaného (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E)	ks	6,000	220,40	1 322,40	
587	K	Pol70	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	40,000	291,08	11 643,20	
588	K	Pol89	Svítidlová spojka keramická 3x4mm, IP 20	ks	4,000	61,66	246,64	
589	K	Pol90	Svítidlová spojka keramická 4x4mm, IP 20	ks	6,000	92,44	554,64	
590	K	Pol34	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	126,000	60,80	7 660,80	
591	K	Pol35	CYKY-J 4x10 , pevně	m	19,880	159,60	3 172,85	
592	K	Pol37	CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	20,620	60,80	1 253,70	
593	K	Pol39	1-CXKE-R-J 3x1,5 , pevně	m	91,310	63,08	5 759,83	
594	K	Pol77	1-CXKE-R-J 3x2,5 , pevně	m	277,290	71,06	19 704,23	
595	K	Pol91	1-CXKE-R-J 5x1,5 , pevně	m	43,300	73,34	3 175,62	
596	K	Pol40	CYKY-O 3x1,5 , pevně	m	24,000	51,68	1 240,32	
597	K	Pol41	CYKY-O 4x1,5 , pevně	m	24,000	59,66	1 431,84	
598	K	Pol79	1-CXKE-R-J-O 2x1,5 , pevně	m	30,770	57,38	1 765,58	
599	K	Pol92	Přístrojová, 71x45mm, IP30, A1 - F	ks	16,000	64,64	1 034,24	
600	K	Pol93	Odbočná s víčkem, 71x45mm, IP30, A1 - D	ks	6,000	71,44	428,64	
601	K	Pol94	Přístrojová, do zateplení, do tl. 50 - 200mm, 120x120mm	ks	27,000	507,30	13 697,10	
602	K	Pol95	Univerzální, 71x45mm, IP30, A1 - F	ks	26,000	64,98	1 689,48	
603	K	Pol96	Univerzální, 71x35mm, IP30, A1 - F	ks	14,000	64,98	909,72	
604	K	Pol97	ZV2-M Zvonek nástěnný 6-12V AC	ks	2,000	605,34	1 210,68	
605	K	Pol98	Svítidlo LED 2340lm, 590/67/38mm, 15,2W	ks	2,000	1 491,50	2 983,00	
606	K	Pol47	Přisazené svítidlo LED, opálový PMMA kryt, průměr 300mm 3 x 12LED, 20W, 2150lm, Ra80, 4000K	ks	4,000	1 354,70	5 418,80	
607	K	Pol84	Přisazené svítidlo LED, opálový PMMA kryt, průměr 375mm, 6 x 12LED, 27W, 3000lm, Ra80, 4000K	ks	2,000	1 354,70	2 709,40	
608	K	Pol85	Přisazené svítidlo LED, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, 3 x 12LED, 1500lm, 15W, Ra80, 4000K	ks	6,000	1 058,30	6 349,80	

D D11 2.NP - UZEMNĚNÍ 3 718,32

609	K	Pol87	H07V-K4 4 mm2, zelenožlutý, pevně	m	35,150	41,00	1 441,15	
610	K	Pol53	H07V-K6 6 mm2, zelenožlutý, pevně	m	13,600	48,20	655,52	
611	K	Pol54	H07V-K10 10 mm2, zelenožlutý, pevně	m	2,610	61,40	160,25	
612	K	Pol88	Zemnicí svorka na baterie	ks	10,000	55,30	553,00	
613	K	Pol59	Zemnicí svorka na potrubí	ks	12,000	55,70	668,40	
614	K	Pol60	Pásek uzemňovací Cu, 15/0.3mm, 0.5m	ks	12,000	20,00	240,00	

D D12 STŘECHA - BLESKOSVOD 41 824,86

615	K	Pol52	Ocelový vodič FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	17,800	113,24	2 015,67	
616	K	Pol99	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	45,330	128,06	5 804,96	
617	K	Pol100	PV1b-25 dřík 250mm,do zdíva	ks	36,000	63,18	2 274,48	
618	K	Pol101	PV21c na ploch.střechy-plastová D144/76mm	ks	48,000	48,07	2 307,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
619	K	Pol102	PV23 60/100mm na plechovou střechu, kolmé uchycení	ks	36,000	54,06	1 946,16	
620	K	Pol103	ST 2 na potrubí D=3/4"	ks	8,000	60,52	484,16	
621	K	Pol104	SS spojovací	ks	56,000	44,56	2 495,36	
622	K	Pol105	SOa okapová, čtyři šrouby	ks	4,000	97,00	388,00	
623	K	Pol58	SR3a spoj pásek-drát souběžný	ks	8,000	93,58	748,64	
624	K	Pol106	SK křížová pro kruhové vodiče	ks	4,000	86,74	346,96	
625	K	Pol107	SJ1 k jímací tyči, D=18	ks	2,000	83,70	167,40	
626	K	Pol108	ZT2,0t tyč T 2000mm se svorkou	ks	12,000	552,14	6 625,68	
627	K	Pol109	OU1,7 ochranný úhelník 1700mm	ks	4,000	310,08	1 240,32	
628	K	Pol110	DOUa-25 držák ochranného úhelníku do zdíva, délka dříku 250mm	ks	8,000	78,00	624,00	
629	K	Pol57	Svorka SZa zkušební	ks	4,000	76,86	307,44	
630	K	Pol111	AlMgSi T/4 D8 drát D 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně	m	113,270	106,40	12 051,93	
631	K	Pol112	JR 3,0 AlMgSi jímací tyč 3,0m s rovným koncem	ks	2,000	719,72	1 439,44	
632	K	Pol113	Podl. PB19 podložka gumová	ks	2,000	40,09	80,18	
633	K	Pol114	PB19 podstavec betonový 19kg	ks	2,000	238,36	476,72	

D D13 **Hodinové zúčtovací sazby hl. I.-II.** **7 000,00**

634	K	Pol115	Napojení na stavající zařízení	hod	4,000	650,00	2 600,00	
635	K	Pol116	Zabezpečení pracoviště	hod	8,000	550,00	4 400,00	

D D14 **Hodinové zúčtovací sazby hl. XI.** **30 960,00**

636	K	Pol117	Revizní technik	hod	24,000	650,00	15 600,00	
637	K	Pol118	Spolupráce s reviz.technikem	hod	12,000	550,00	6 600,00	
638	K	Pol123	Podružný materiál	celek	1,000	8 760,00	8 760,00	

D D15 **Zemní práce** **30 740,00**

639	K	Pol119	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm - hloubení	m	58,000	250,00	14 500,00	
640	K	Pol120	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm - zához vč. hutnění	m	58,000	280,00	16 240,00	

D OST **Ostatní** **4 580,00**

641	K	002OST1	Doprava, Přesun, PPV pro elektroinstalaci	celek	1,000	4 580,00	4 580,00	
-----	---	---------	---	-------	-------	----------	----------	--

D VRN **Vedlejší rozpočtové náklady** **15 370,00**

642	K	1VRN01	GZS	celek	1,000	8 850,00	8 850,00	
643	K	1VRN02	Kompletační činnost	celek	1,000	6 520,00	6 520,00	

D 742 **Elektroinstalace - slaboproud** **289 961,59**

644	K	1.1	Rozvaděč nástěnný 19" 6U 520x350, dveře sklo, černý Venkovní rozměr sestaveného rozvaděče 520 x 330 x 350 mm Krytí IP20 Barva černá RAL 9005 Materiál ocel 0,8mm s práškovým nástřikem	ks	1,000	9 462,29	9 462,29	
645	K	1.2	Police s perforací 1U, hloubka 250mm Přibal Šroub M6 x 10 (rozměr 150 a 250 mm – 4x) 8x Plastová podložka (rozměr 150 a 250 mm – 4x)..... 8x Plovoucí matice M6 (rozměr 150 a 250 mm – 4x) 8x	ks	1,000	569,05	569,05	
646	K	1.3	Základní sada prvků pro uchycení zařízení do rozvaděče nebo rámu. Obsahuje 50 x plovoucí matice, 50 x šroub a 50 x plastovou podložku.	ks	1,000	336,11	336,11	
647	K	1.4	19" vyvazovací panel 1U, 6x vyvazovací haček 70 x 40 mm, vhodné pro vyšší zatížení Přibal: Šroub M6 x 10 4x Plastová podložka 4x Plovoucí matice M6 4x	ks	1,000	330,32	330,32	
648	K	1.5	19" rozvodný panel 1U; 8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A; kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka univerzál CZ-DE max. 16 A; podsvícený vypínač s bezpečnostním krytem; RAL 9005 Přibal Šroub M6 x 16 s podložkou 2x Plovoucí matice M6.....2x	ks	1,000	826,41	826,41	
649	K	1.6	19" Patch panel 24xRJ45 CAT6 UTP s vyvaz.lištou černý 0,5U	ks	1,000	2 936,93	2 936,93	
650	K	1.7	Switch 19" - 24 portů s rychlostí 10 / 100 / 1000 Mbps - Nástroj Network Utility pro přehlednou správu více síťových prvků - Jednoduché nastavení včetně VLAN, VLAN pro hosty a QoS	ks	1,000	11 080,04	11 080,04	
651	K	1.8	Venkovní WiFi Access Point - standardy 802.11ad, venkovní, 1x LAN s rychlostí 1 Gbit, IPv6 Ready, napájení pasivní PoE, napájecí adaptér, montážní sada a PoE adaptér v balení	ks	1,000	2 990,22	2 990,22	
652	K	2.1	Anténa venkovní PROFÍ, 0–200 km, DVB-T2, filtr LTE/4G/5G	ks	1,000	869,25	869,25	
653	K	2.2	Čtyřnásobný aktivní rozbočovač pro DVB-T/T2 přijímače (set-top-boxy). Je určen k zesílení a následnému rozbočení TV signálu pro DVB-T/T2 přijímač. Včetně napájecího adaptéru	ks	1,000	521,55	521,55	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
654	K	2.3	Odolný plastový box s vyšším krytím IP65 a pozinkovanou montážní deskou. Elektroinstalační plastový box rozměru 400x500x240mm má uzavíratelná dvířka se dvěma otočnými zámky. Včetně 8x kabelová průchodka M20x1,5	ks	1,000	1 680,55	1 680,55	
655	K	2.4	SPD D1, C2, C3 pro Ethernet dvoustupňová přepětová ochrana Ethernetu v kombinaci s ochranou napájení po této lince instalace na vstupu do objektu v blízkosti chráněného zařízení, na rozhraní zón LPZ 0 a LPZ 1 a vyšších k ochraně linky Ethernet s PoE před	ks	1,000	2 827,77	2 827,77	
656	K	2.5	SPD D1, C2, C3 pro koaxiální kabel TV 75 ohm konektory F 75 ohm přepětová ochrana, stínění spojené s ochrannou zemí instalace těsně před chráněné zařízení k ochraně citlivých koaxiálních vstupů komerční techniky zejm. TV a SAT přijímačů kvenční rozsah 0,0	ks	5,000	2 190,51	10 952,55	
657	K	2.6	Stožár trubka 2m skládaná, p. 40/50mm se základnou na dvě dlaždice	ks	1,000	1 228,54	1 228,54	
658	K	2.7	Gumová podložka 500 x 500 x 10 mm	ks	2,000	289,75	579,50	
659	K	2.8	Betonová dlaždice 40x40x5cm	ks	6,000	115,90	695,40	
660	K	3.1	Síťový kabel dlouhý 5 m, kategorie CAT6, FTP, RJ-45, šedá barva	ks	4,000	119,42	477,68	
661	K	3.2	Síťový kabel dlouhý 0,5 m, kategorie CAT6, FTP, RJ-45, šedá barva	ks	24,000	34,96	839,04	
662	K	3.3	Kvalitní stíněný kabel CAT6 s LSOH pláštěm a třídou reakce na oheň Dca s2 d2 a1, bezhalogen.	m	700,000	13,87	9 709,00	
663	K	3.4	Koaxiální kabel 75ohm venkovní černý s pěnovým dielektrikem a dvojitým stíněním	m	150,000	14,54	2 181,00	
664	K	3.5	Datová zásuvka do instalační krabice 68mm včetně 2x RJ45 Keystone cat.6, včetně rámečku a krytky - koordinovat s profedí elektro !	ks	8,000	286,24	2 289,92	
665	K	3.6	Zásuvka účastnická, koncová TV+R, 75ohm, DVBT-T2	ks	4,000	267,71	1 070,84	
666	K	4.1	KOMBINOVANÝ DETEKTOR KOUŘE A TEPLoty SE SÍRĚNOU, AUTONOMNÍ + 3x BATERIE 1,5V AA ALKALICKÁ	ks	5,000	208,62	1 043,10	
667	K	5.1	Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 32mm	m	100,000	19,67	1 967,00	
668	K	5.2	Vlnitá izolační trubka pro lehké mechanické zatížení, vyrobena se samozhášivého PVC světle šedé barvy, průměru 25mm	m	300,000	12,73	3 819,00	
669	K	5.3	Kabelový žlab plný, žárově zinkovaný 60x50mm včetně víka, sponek a příslušenství (2x koleno, spojovací materiál)	m	2,000	1 558,57	3 117,14	
670	K	5.4	Instalační krabice pod omítku KO 125	ks	1,000	110,11	110,11	
671	K	5.5	Krabice univerzální KO97	ks	4,000	30,12	120,48	
672	K	5.6	Krabice univerzální KU68	ks	15,000	6,18	92,70	
673	K	6.1	Protipožární přepážka na kabely a kabelové trasy - rozsah cca. 0,2m2, včetně příslušenství	kpl	1,000	1 425,00	1 425,00	
674	K	6.2	Drobný montážní a spojovací materiál (šrouby, hmoždiny, lepidla, tmely...)	kg	1,000	6 526,50	6 526,50	
675	K	7.1	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm	m	80,000	44,18	3 534,40	
676	K	7.10	Instalace zařízení	kpl	1,000	59 362,65	59 362,65	
677	K	7.11	Likvidace odpadů vzniklých při realizaci	kpl	1,000	11 400,00	11 400,00	
678	K	7.12	Drobné stavební přípomoce (vybourání průrazů, opětovné zapravení, atd..)	kpl	1,000	3 087,50	3 087,50	
679	K	7.2	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 30mm	m	80,000	60,80	4 864,00	
680	K	7.3	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm	m	32,000	95,00	3 040,00	
681	K	7.4	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka 70mm	m	32,000	95,00	3 040,00	
682	K	7.5	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře	m	112,000	104,50	11 704,00	
683	K	7.6	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šíře	m	112,000	104,50	11 704,00	
684	K	7.7	Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm	m	112,000	142,50	15 960,00	
685	K	7.8	Omítka rýh ve stěnách maltou do šíře 150mm	m	112,000	142,50	15 960,00	
686	K	7.9	Položení a zapojení kabelů na obou koncích	kpl	1,000	1 216,00	1 216,00	
687	K	8.1	Konfigurace a nastavení aktivních prvků v síti	kpl	1,000	11 400,00	11 400,00	
688	K	8.2	Individuální zkoušky + Komplexní zkoušky	kpl	1,000	8 075,00	8 075,00	
689	K	8.3	Proměření datové sítě vedené z RACK 001 včetně vystavení protokolu	kpl	1,000	3 990,00	3 990,00	
690	K	8.4	Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	
691	K	9.1	Vedení projektu, inženýring, Koordinace postupu prací s ostatními dodavateli	kpl	1,000	1 899,05	1 899,05	
692	K	9.2	Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	11 400,00	11 400,00	
693	K	9.3	Zpracování návodů pro obsluhu, PTD (revize, prohlášení, manuály a návody v ČJ, nastavovací protokoly, atp...)	kpl	1,000	5 700,00	5 700,00	
694	K	9.4	Revize elektro	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00	
695	K	9.5	Odevzdání a převzetí díla	kpl	1,000	1 900,00	1 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
696	K	762361332	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atíky) z vodovzdorné překližky tl 21 mm	m2	22,300	1 410,00	31 443,00	
	VV		"T7" 22,3		22,300			
	VV		Součet		22,300			
697	K	998762112	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,362	2 000,00	724,00	
D 763 Konstrukce suché výstavby 302 251,65								
698	K	763111414	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB	m2	129,300	1 107,90	143 251,47	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111414					
	VV		(7,35+0,5+3,5+1,2+1,2+4,45+1,0+2,35)*3,0		64,650			
	VV		(7,35+3,5+0,5+1,2+1,2+4,45+1,0+2,35)*3,0		64,650			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		129,300			
699	K	7631119.1	SDK příčka - příplatek za jednostranné opláštění deskami impregnovanými 2x H2 12,5	m2	52,500	77,33	4 059,83	
	VV		"mč.204" (3,0+0,7)*3,0		11,100			
	VV		"mč.206" (2,5+2,35+0,2)*3,0		15,150			
	VV		"mč.214" (3,0+0,7)*3,0		11,100			
	VV		"mč.216" (2,5+2,35+0,2)*3,0		15,150			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		52,500			
700	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	129,300	55,77	7 211,06	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717					
701	K	763111712	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek kluzné napojení příčky ke stropu	m	43,100	313,42	13 508,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111712					
	VV		7,35+0,5+3,5+1,2+1,2+4,45+1,0+2,35		21,550			
	VV		7,35+3,5+0,5+1,2+1,2+4,45+1,0+2,35		21,550			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		43,100			
702	K	763111720	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.	m	12,000	499,84	5 998,08	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111720					
	VV		"předpoklad" 6,0*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
703	K	763111761	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 31 cm	m2	21,000	190,44	3 999,24	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111761					
	VV		3,5*3,0*2		21,000			
	VV		Součet		21,000			
704	K	763111713	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	6,000	378,23	2 269,38	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111713					
	VV		3,0*2		6,000			
	VV		Součet		6,000			
705	K	763111714	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení příčky	m	30,000	205,63	6 168,90	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111714					
	VV		3,0*5*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
706	K	763121590	Stěna předsažená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2	5,700	1 099,86	6 269,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121590					
	VV		"mč.206" (0,8+0,15)*3,0		2,850			
	VV		"mč.216" (0,8+0,15)*3,0		2,850			
	VV		Součet		5,700			
707	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	86,600	683,92	59 227,47	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131411					
	VV		2,6+5,2+14,8+10,5+10,2		43,300			
	VV		2,6+5,2+14,8+10,5+10,2		43,300			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		86,600			
708	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	9,600	730,71	7 014,82	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131451					
	VV		4,8+4,8		9,600			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		9,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
709	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	96,200	31,21	3 002,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714						
	VV	86,6+9,6			96,200			
	VV	Součet			96,200			
710	K	763164751	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1,6 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m2	10,400	697,16	7 250,46	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763164751						
	VV	"výřez střechy" (1,0+1,0)*2*1,3*2			10,400			
	VV	Součet			10,400			
711	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	10,400	37,33	388,23	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751						
	VV	"výřez střechy" (1,0+1,0)*2*1,3*2			10,400			
	VV	Součet			10,400			
712	M	28329028	<i>fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou</i>	m2	11,960	50,26	601,11	CS ÚRS 2022 02
	VV	10,4*1,15			11,960			
	VV	Součet			11,960			
713	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	8,000	512,63	4 101,04	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311						
	VV	"Z7/L+P" 1+1			2,000			
	VV	"Z8/L+P" 3+3			6,000			
	VV	Součet			8,000			
714	M	55331594	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm</i>	kus	2,000	1 623,82	3 247,64	CS ÚRS 2022 02
	VV	"Z7/L+P" 1+1			2,000			
	VV	Součet			2,000			
715	M	55331595	<i>zárubeň jednokřídla ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm</i>	kus	6,000	1 623,84	9 743,04	CS ÚRS 2022 02
	VV	"Z8/L+P" 3+3			6,000			
	VV	Součet			6,000			
716	K	763181421	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg	kus	8,000	1 628,18	13 025,44	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181421						
	VV	4*2			8,000			
	VV	Součet			8,000			
717	K	998763322	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,713	248,21	1 914,44	
D 764			Konstrukce klempířské					
								146 651,66
718	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	61,700	58,43	3 605,13	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002812						
719	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	42,300	78,04	3 301,09	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002851						
720	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	3,400	102,46	348,36	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002861						
721	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	17,600	71,64	1 260,86	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764002871						
722	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	18,800	68,00	1 278,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801						
723	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	11,000	58,83	647,13	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861						
724	K	764242431	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 150 mm	m	7,200	588,50	4 237,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764242431						
	VV	"K9" 3,6*2			7,200			
	VV	Součet			7,200			
725	K	764242432	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětrálního plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm	m	54,500	638,00	34 771,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764242432						
	VV	"K11" 6,0			6,000			
	VV	"K13" 36,0			36,000			
	VV	"K21" 12,5			12,500			
	VV	Součet			54,500			
726	K	764246446	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětrálního plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm	m	42,300	935,00	39 550,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764246446						
	VV	"K1" 0,65*10			6,500			
	VV	"K2" 0,95*10			9,500			
	VV	"K3" 1,4*2			2,800			
	VV	"K4" 1,25*2			2,500			
	VV	"K5" 1,85*2			3,700			
	VV	"K6" 0,7*2			1,400			
	VV	"K7" 1,85*2			3,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K8" 3,05*4		12,200			
	VV		Součet		42,300			
727	K	764248424	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového předzvětrálního plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	3,400	766,70	2 606,78	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764248424					
	VV		"K22" 1,7*2		3,400			
	VV		Součet		3,400			
728	K	764341413	Lemování zdí z titanizinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejezovou rš 250 mm	m	8,000	687,50	5 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764341413					
	VV		"K10" 4,0*2		8,000			
	VV		Součet		8,000			
729	K	764341414	Lemování zdí z titanizinkového předzvětrálního plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejezovou rš 330 mm	m	9,600	766,70	7 360,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764341414					
	VV		"K12" 6,0		6,000			
	VV		"K20" 3,6		3,600			
	VV		Součet		9,600			
730	K	764541404	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 280 mm	m	6,200	987,80	6 124,36	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541404					
	VV		"K17" 6,2		6,200			
	VV		Součet		6,200			
731	K	764541407	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	12,600	1 496,00	18 849,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541407					
	VV		"K14" 12,6		12,600			
	VV		Součet		12,600			
732	K	764541444	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 280/80 mm	kus	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541444					
	VV		"K19" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
733	K	764541449	Žlab podokapní z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	1,000	858,00	858,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764541449					
	VV		"K16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
734	K	764548422	Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	3,500	885,50	3 099,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764548422					
	VV		"K18" 3,5		3,500			
	VV		Součet		3,500			
735	K	764548424	Svod z titanizinkového předzvětrálního plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	7,500	990,00	7 425,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764548424					
	VV		"K15" 7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
736	K	998764112	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,372	14 190,00	5 278,68	
D 766			Konstrukce truhlářské				525 866,55	
737	K	766211812	Demontáž madel schodišťových upevněných na stěnovou konstrukci	m	12,000	53,64	643,68	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766211812					
	VV		6,0*2		12,000			
	VV		Součet		12,000			
738	K	766311811	Demontáž zábradlí dřevěného vnitřního	m	9,000	139,02	1 251,18	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766311811					
	VV		3,5+1,0		4,500			
	VV		3,5+1,0		4,500			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		9,000			
739	K	766414242	Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 0,60 do 1,50 m2	m2	8,824	250,16	2 207,41	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766414242					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Poznámka k položce: Obklad zábradlí.					
	VV		"ozn.3" 1,377*2		2,754			
	VV		"ozn.4" 3,035*2		6,070			
	VV		Součet		8,824			
740	M	624320711	kompatní vysokotlakový laminát pro venkovní použití ve standardní kvalitě podle EN 438-6:EDS, s jednostranným lakováním na vrchní straně a dekorativním povrchem z melaminové pryskyřice na spodní straně tl. 6 mm	m2	9,706	5 700,00	55 324,20	
	VV		8,824*1,1		9,706			
	VV		Součet		9,706			
741	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	2,000	769,89	1 539,78	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766622216					
	VV		"ozn.1" 2		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
742	M	611400101	ozn.1 - plastové okno jednokřídlové 600x1200 mm, křídlo otevíravé a sklápěcí, otevírání křídla ve výši max 1,80 m nad podlahou, dvojsklo	kus	2,000	6 847,00	13 694,00	
743	K	766641131	Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu zdvojených do zdíva jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	2,000	1 605,95	3 211,90	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766641131					
VV			"2/L+P" 1+1			2,000		
VV			Součet			2,000		
744	M	611400201	ozn.2 - balkonové dveře dovnitř otevíravé, sklápěcí, včetně plastové zárubně, do stavebního otvoru 900/2400 mm, dvojsklo	kus	2,000	14 038,00	28 076,00	
745	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	39,400	400,00	15 760,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766629214					
P			Poznámka k položce:					
VV			Poznámka k položce: Vnější+vnitřní.					
VV			"ozn.1" (0,6+1,2)*2*2			7,200		
VV			"ozn.2" (2,4+0,9+2,4)*2			11,400		
VV			"ozn.Z6/L+P" (2,1+1,0+2,1)*4			20,800		
VV			Součet			39,400		
746	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	1,200	200,00	240,00	
VV			0,6*2			1,200		
VV			Součet			1,200		
747	M	61140077	parapet plastový vnitřní – š 150mm, barva bílá	m	1,200	439,00	526,80	CS ÚRS 2022 02
748	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2022 02
749	K	7665163.1	Montáž střešního bodového světlíku do 1m2 s výlezem do ploché střechy	kus	2,000	3 200,00	6 400,00	
VV			"ozn.5" 2			2,000		
VV			Součet			2,000		
750	M	611450005	ozn.5 - výlez do ploché střechy rozm.1000x1000 mm, manuálně ovládaný světlík s izolačním dvojsklem a kopulí z polykarbonátu – čirou, horní část má úhel otevření až 60 st., vnitřní sklo laminované	kus	2,000	23 500,00	47 000,00	
751	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	24,000	990,00	23 760,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660001					
VV			"T1/L+P" 3+3			6,000		
VV			"T2/L+P" 7+7			14,000		
VV			"T3/L+P" 2+2			4,000		
VV			Součet			24,000		
752	K	766660002	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	990,00	990,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002					
VV			"T3/L" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
753	M	611620731	T1/L+P - dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, plné, provedení lamino 700x1970 mm, zámek se zajištěním	kus	6,000	5 390,00	32 340,00	
VV			3+3			6,000		
VV			Součet			6,000		
754	M	611620732	T2/L+P - dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, ze 2/3 prosklené, provedení lamino 800x1970 mm, zámek dozický	kus	14,000	6 750,00	94 500,00	
VV			7+7			14,000		
VV			Součet			14,000		
755	M	611620733	T3/L+P - dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, plné, provedení lamino 800x1970 mm, zámek s vložkou	kus	4,000	5 680,00	22 720,00	
VV			2+2			4,000		
VV			Součet			4,000		
756	M	611620734	T4/L - dřevěné dveře vnitřní jednokřídlové, otevíravé, plné, provedení lamino 900x1970 mm, zámek s vložkou	kus	1,000	5 680,00	5 680,00	
757	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	25,000	150,00	3 750,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728					
758	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	25,000	290,00	7 250,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729					
759	K	7668101.1	Montáž kuchyňské linky dl přes 1500 do 2100 mm	kus	4,000	7 590,00	30 360,00	
VV			"T5/L+P" 1+1			2,000		
VV			"T6/L+P" 1+1			2,000		
VV			Součet			4,000		
760	M	615816005	T5/L+P - kuchyňská linka pravá-levá, dl. 2100 mm, s nerez dřezem a horními skříňkami	kus	2,000	51 150,00	102 300,00	
VV			1+1			2,000		
VV			Součet			2,000		
761	M	615816006	T6/L+P - kuchyňská linka pravá-levá, dl. 1800 mm, s nerez dřezem a horními skříňkami	kus	2,000	9 730,00	19 460,00	
VV			1+1			2,000		
VV			Součet			2,000		
762	K	998766112	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,152	5 800,00	6 681,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
763	K	767161813	Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	15,100	248,18	3 747,52	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813					
		VV	(1,0+1,5+1,0)*2		7,000			
		VV	(0,3+3,45+0,3)*2		8,100			
		VV	2.NP					
		VV	Součet		15,100			
764	K	767161823	Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	4,000	323,94	1 295,76	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161823					
		VV	"zábradlí vstupních schodů" 2,0*2		4,000			
		VV	Součet		4,000			
765	K	767812832	Demontáž markýz balkonových ze zdi, šířky přes 2 000 do 3 500 mm	kus	2,000	2 057,03	4 114,06	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767812832					
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přístřešek nad vstupy.					
766	K	767646432	Montáž revizních dveří a dvířek dvoukřídlových s rámem plochy přes 1 do 2 m2	m2	1,073	1 200,00	1 287,60	
		VV	"Z15" 1,65*0,65		1,073			
		VV	Součet		1,073			
767	M	553500201	Z15 - plechová dvoukřídlová dvířka s otvory pro niku HUP, včetně ránu rozm.1650x650 mm vč. nátěru	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	
768	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru	m	4,100	420,00	1 722,00	
		VV	"Z11" 2,2+1,9		4,100			
		VV	Součet		4,100			
769	M	553210011	Z11 - ocelové zábradlí vstupních schodů, zároveň zinkováno	kg	95,000	180,00	17 100,00	
770	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	100,000	47,93	4 793,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995114					
		VV	"Z12" 50*2		100,000			
		VV	Součet		100,000			
771	M	553210012	Z12 - ocelové madlo vnitřního schodiště z trubky 44,5/3,2 mm dl.6,0 m včetně 6 kotev + ploten a finálního nátěru /2 kusy madel/	kg	100,000	144,00	14 400,00	
772	K	7678821.1	Z9 - Certifikovaný záchytný a zádržný systém střechy proti pádu osob z výšky a do hloubky, dodávka a montáž	kus	1,000	38 960,00	38 960,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Neztužený sloupek průměru 16 mm dl. 800 mm, montážní lano dl.40 m, tahová zkouška.					
773	K	767163223	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na lodžií nebo francouzském okně v exteriéru	m	14,200	1 200,00	17 040,00	
		VV	"Z13" (0,75+1,6+0,75)*2		6,200			
		VV	"Z14" (0,2+3,6+0,2)*2		8,000			
		VV	Součet		14,200			
774	M	553210013	Z13 - ocelové zábradlí balkonu zároveň zinkováno /celková délka zábradlí 1 kusu = cca 3100 mm/	kus	2,000	23 100,00	46 200,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz.PD výkres D.1.1.3.26					
775	M	553210014	Z14 - ocelové zábradlí lodžie zároveň zinkováno /celková délka zábradlí 1 kusu = cca 4000 mm/	kus	2,000	28 600,00	57 200,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Viz.PD výkres D.1.1.3.26					
776	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 087,57	4 087,57	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640111					
		VV	"Z5/P" 1		1,000			
		VV	Součet		1,000			
777	M	553411005	Z5/P - atypické dveře jednokřídle ocelové plné zateplené 900x2000 mm včetně finální povrchové úpravy	kus	1,000	46 980,00	46 980,00	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
778	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	4,000	4 087,57	16 350,28	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767640111					
		VV	"Z6/L+P" 2+2		4,000			
		VV	Součet		4,000			
779	M	553411006	Z6/L+P - hliníkové vstupní dveře jednokřídlové ze 2/3 prosklené, spodní část polyuretanová výplň do stavebního otvoru 1000x2100 mm s požární odolností EW 30 DP1	kus	4,000	86 026,80	344 107,20	
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
780	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	980,000	35,74	35 025,20	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995116					
		VV	"OK ve stropu nad přízemím pod nové zdivo" 980,0		980,000			
		VV	Součet		980,000			
781	M	553345101	ocelové nosníky a prvky pod nové zdivo 1x základní + 2x vrchní /epoxidový/ nátěr	kg	980,000	62,00	60 760,00	
782	K	998767112	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,838	1 600,00	2 940,80	
D 771			Podlahy z dlaždic				245 005,15	
783	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	59,920	12,26	734,62	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011					
	VV		"P11" (1,6+3,8+3,1)*2		17,000			
	VV		"P12" 1,5*2		3,000			
	VV		"P13" 2,0*2		4,000			
	VV		"P14" 2,5*2		5,000			
	VV		"P15" (0,28+0,16)*1,0*(6+7)		5,720			
	VV		1.NP					
	VV		"P11" 4,8*2		9,600			
	VV		"P18" 1,5+1,5		3,000			
	VV		"P19" 6,3+6,3		12,600			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		59,920			
784	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	54,200	47,44	2 571,25	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011					
	VV		"P11" (1,6+3,8+3,1)*2		17,000			
	VV		"P12" 1,5*2		3,000			
	VV		"P13" 2,0*2		4,000			
	VV		"P14" 2,5*2		5,000			
	VV		1.NP					
	VV		"P11" 4,8*2		9,600			
	VV		"P18" 1,5+1,5		3,000			
	VV		"P19" 6,3+6,3		12,600			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		54,200			
785	K	777131211	Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový předem plněný pískem	m2	5,720	60,00	343,20	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131211					
	VV		"P15" (0,28+0,16)*1,0*(6+7)		5,720			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		5,720			
786	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	26,600	317,74	8 451,88	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151022					
	VV		"P11" (1,6+3,8+3,1)*2		17,000			
	VV		1.NP					
	VV		"P11" 4,8*2		9,600			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		26,600			
787	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm	m	13,000	312,77	4 066,01	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274123					
	VV		"P15" 1,0*(6+7)		13,000			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		13,000			
788	K	771274242	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm	m	13,000	165,35	2 149,55	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274242					
789	M	597614337	dlažba keramická protiskluzná R10 250x250 mm pro obklad vnějšího schodiště - výběr dle investora	m2	7,475	440,00	3 289,00	
	VV		(0,25+0,25)*1,0*(6+7)*1,15		7,475			
	VV		Součet		7,475			
790	K	771591184	Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné	m	26,000	86,79	2 256,54	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591184					
	VV		Vnější schody					
	VV		"P15" 1,0*(6+7)*2		26,000			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		26,000			
791	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm	m	6,500	156,09	1 014,59	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474133					
	VV		"P15" (0,3+0,2)*(6+7)		6,500			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		6,500			
792	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	51,400	111,05	5 707,97	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113					
	VV		"zádveří 1" (1,6+1,6)*2-0,8*2-1,0		3,800			
	VV		"mč.101" (3,2+1,15)*2-0,8*2		7,100			
	VV		"mč.103" (2,2+1,5)*2-0,8*2		5,800			
	VV		"zádveří 2" (1,6+1,6)*2-0,8*2-1,0		3,800			
	VV		"mč.111" (3,2+1,15)*2-0,8*2		7,100			
	VV		"mč.113" (2,2+1,5)*2-0,8*2		5,800			
	VV		1.NP					
	VV		"balkon" 1,5*2		3,000			
	VV		"lodžie" (1,65+3,7+1,65+0,5)*2		15,000			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		51,400			
793	M	597612711	sokl keramický - dle typu dlažby	m	63,690	80,00	5 095,20	
	VV		(6,5+51,4)*1,1		63,690			
	VV		Součet		63,690			
794	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,000	464,00	3 248,00	
	VV		"P12" 1,5*2		3,000			
	VV		"P13" 2,0*2		4,000			
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		7,000			
795	M	597614335	dlažba keramická 300x300 mm - výběr dle investora	m2	7,700	344,00	2 648,80	
	VV		7,0*1,1		7,700			
	VV		Součet		7,700			
796	K	771574439	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	15,600	520,00	8 112,00	
	VV		"P18" 1,5+1,5		3,000			
	VV		"P19" 6,3+6,3		12,600			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		15,600			
797	M	597614338	dlažba keramická 200x200 mm, mrazuvzdorná, protiskluzná - výběr dle investora	m2	17,160	400,00	6 864,00	
	VV		15,6*1,1		17,160			
	VV		Součet		17,160			
798	K	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	5,000	464,00	2 320,00	
	VV		"P14" 2,5*2		5,000			
	VV		1.NP					
	VV		Součet		5,000			
799	M	597614336	dlažba keramická protiskluzná R10 300x300 mm - výběr dle investora	m2	5,500	440,00	2 420,00	
	VV		5,0*1,1		5,500			
	VV		Součet		5,500			
800	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	27,600	13,60	375,36	
	VV		7,0+15,6+5,0		27,600			
	VV		Součet		27,600			
801	K	771575616	Montáž podlah keramických hladkých lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	26,600	544,00	14 470,40	
	VV		"P11" (1,6+3,8+3,1)*2		17,000			
	VV		1.NP					
	VV		"P11" 4,8*2		9,600			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		26,600			
802	M	597614335	dlažba keramická 300x300 mm - výběr dle investora	m2	29,260	344,00	10 065,44	
	VV		26,6*1,1		29,260			
	VV		Součet		29,260			
803	K	771577261	Příplatek k montáži podlah keramických lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem za plochu do 5 m2	m2	26,600	70,40	1 872,64	
	VV		"P11" (1,6+3,8+3,1)*2		17,000			
	VV		1.NP					
	VV		"P11" 4,8*2		9,600			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		26,600			
804	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	70,000	35,14	2 459,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115					
805	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,200	312,82	6 006,14	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112					
	VV		"P18" 1,5+1,5		3,000			
	VV		"P19" 6,3+6,3		12,600			
	VV		"P18+19-sokl" 18,0*0,2		3,600			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		19,200			
806	K	771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	18,000	146,51	2 637,18	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264					
	VV		"balkon" 1,5*2		3,000			
	VV		"lodžie" (1,65+3,7+1,65+0,5)*2		15,000			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		18,000			
807	K	7718621.1	Ucelený balkonový systém včetně ukončovacího profilu soklu, rohového profilu ukončovacího profilu - okapničky, pro balkon půdorysné plochy 1,5 m2, dodávka a montáž	kus	2,000	11 360,00	22 720,00	
808	K	7718621.2	Ucelený balkonový systém včetně ukončovacího profilu soklu, rohového profilu ukončovacího profilu - okapničky, pro lodžii půdorysné plochy 6,3 m2, dodávka a montáž	kus	2,000	54 816,00	109 632,00	
809	K	998771112	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,927	6 992,00	13 473,58	

D 776

Podlahy povlakové

269 645,76

810	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	168,400	52,33	8 812,37	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201811					
	P		Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Vč. soklíků.					
	VV		"P3" 1,5+5,5+10,5+21,6+1,5+5,5+10,5+21,6		78,200			
	VV		1.NP					
	VV		"P3" 11,6+11,1+9,8+12,4+11,6+3,3+6,9+11,1+12,4		90,200			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		168,400			
811	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	30,200	127,11	3 838,72	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776201812					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
VV			<i>Poznámka k položce: Vě. soklíků.</i>					
VV			5,9+1,2+8,0+5,9+1,2+8,0		30,200			
VV			1.NP					
VV			Součet		30,200			
812	K	776301812	Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů s podložkou	m	34,000	38,29	1 301,86	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776301812					
VV			"1.NP" 1,0*17*2		34,000			
VV			Součet		34,000			
813	K	776991822	Ostatní práce odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů	m	34,000	68,28	2 321,52	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776991822					
VV			"P17" 1,0*17*2		34,000			
VV			Součet		34,000			
814	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	169,600	26,00	4 409,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111112					
VV			"P10" (10,3+8,5+21,6)*2		80,800			
VV			"P16" 1,1*2		2,200			
VV			1.NP					
VV			"P10" (2,6+5,2+14,8+10,5+10,2)*2		86,600			
VV			2.NP					
VV			Součet		169,600			
815	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	169,600	26,00	4 409,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311					
816	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	169,600	52,00	8 819,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776121311					
817	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	169,600	228,80	38 804,48	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141122					
818	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	169,600	244,40	41 450,24	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111					
VV			"P10" (10,3+8,5+21,6)*2		80,800			
VV			"P16" 1,1*2		2,200			
VV			1.NP					
VV			"P10" (2,6+5,2+14,8+10,5+10,2)*2		86,600			
VV			2.NP					
VV			Součet		169,600			
819	M	284111521	podlahovina PVC - výběr dle investora	m2	178,080	410,80	73 155,26	
VV			169,6*1,05		178,080			
VV			Součet		178,080			
820	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	194,800	88,40	17 220,32	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111					
VV			"mč.102" (1,1+1,0)*2-0,8		3,400			
VV			"mč.104" (6,0+2,75+0,5)*2-0,7*2-0,8*3		14,700			
VV			"mč.105" (5,9+3,6)*2-0,8		18,200			
VV			"mč.106" (2,8+2,95)*2-0,8		10,700			
VV			"mč.112" (1,1+1,0)*2-0,8		3,400			
VV			"mč.114" (6,0+2,75+0,5)*2-0,7*2-0,8*3		14,700			
VV			"mč.115" (5,9+3,6)*2-0,8		18,200			
VV			"mč.116" (2,8+2,95)*2-0,8		10,700			
VV			1.NP					
VV			"mč.201" (2,35+1,2)*2-1,0-0,8		5,300			
VV			"mč.202" (1,7+4,0)*2-0,8*3-0,7		8,300			
VV			"mč.203+204" (5,9+6,9)*2-0,8		24,800			
VV			"mč.205" (3,5+2,9)*2-0,8		12,000			
VV			"mč.211" (2,35+1,2)*2-1,0-0,8		5,300			
VV			"mč.212" (1,7+4,0)*2-0,8*3-0,7		8,300			
VV			"mč.213+214" (5,9+6,9)*2-0,8		24,800			
VV			"mč.215" (3,5+2,9)*2-0,8		12,000			
VV			2.NP					
VV			Součet		194,800			
821	M	284110081	lišta soklová PVC - výběr dle investora	m	214,280	78,00	16 713,84	
VV			194,8*1,1		214,280			
VV			Součet		214,280			
822	K	776111323	Příprava podkladu vysátí schodišť	m2	14,450	52,00	751,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111323					
VV			"P17" (0,25+0,175)*1,0*17*2		14,450			
VV			Součet		14,450			
823	K	777131211	Penetrační nátěr schodišťových stupňů epoxidový předem plněný pískem	m2	14,450	78,00	1 127,10	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131211					
VV			"P17" (0,25+0,175)*1,0*17*2		14,450			
VV			Součet		14,450			
824	K	776141222	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť min.pevnosti 35 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	14,450	260,00	3 757,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141222					
VV			"P17" (0,25+0,175)*1,0*17*2		14,450			
VV			Součet		14,450			
825	K	776321111	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm	m	34,000	156,00	5 304,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776321111					
VV			"P17" 1,0*17*2		34,000			
VV			Součet		34,000			
826	K	776321211	Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm	m	34,000	156,00	5 304,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776321211					
827	M	284111521	podlahovina PVC - výběr dle investora	m2	16,082	410,80	6 606,49	
VV			"P17" (0,25+0,18)*1,0*17*2*1,1		16,082			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,082			
828	K	776421211	Montáž list schodišťových samolepicích	m	34,000	93,60	3 182,40	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776421211					
	VV		"P17" 1,0*17*2		34,000			
	VV		Součet		34,000			
829	M	19416016	lišta schodová samolepicí eloxovaný hliník 24.5x19mm	m	37,400	306,80	11 474,32	CS ÚRS 2022 02
	VV		34*1,1		37,400			
	VV		Součet		37,400			
830	K	776411121	Montáž soklíků lepením schodišťových, výšky do 60 mm	m	30,600	130,00	3 978,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411121					
	VV		"P17" (0,25+0,2)*17*2*2		30,600			
	VV		Součet		30,600			
831	M	284110081	lišta soklová PVC - výběr dle investora	m	33,660	78,00	2 625,48	
	VV		30,6*1,1		33,660			
	VV		Součet		33,660			
832	K	998776112	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,057	2 080,00	4 278,56	
D 781 Dokončovací práce - obklady 151 066,31								
833	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	102,800	5,63	578,76	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011					
	VV		"mč.105" (0,6+3,6+0,6)*0,6		2,880			
	VV		"mč.107" (1,85+0,8+2,05)*2*2,0-1,4		17,400			
	VV		"mč.108" (1,85+0,95)*2*2,0-1,4		9,800			
	VV		"mč.115" (0,6+3,6+0,6)*0,6		2,880			
	VV		"mč.117" (1,85+0,8+2,05)*2*2,0-1,4		17,400			
	VV		"mč.118" (1,85+0,95)*2*2,0-1,4		9,800			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.204" (0,6+3,0+0,6)*0,6		2,520			
	VV		"mč.206" (2,35+2,5+0,2)*2*2,0-1,4		18,800			
	VV		"mč.214" (0,6+3,0+0,6)*0,6		2,520			
	VV		"mč.216" (2,35+2,5+0,2)*2*2,0-1,4		18,800			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		102,800			
834	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	102,800	47,44	4 876,83	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011					
835	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	40,000	358,33	14 333,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131112					
	VV		"předpoklad" 40,0		40,000			
	VV		Součet		40,000			
836	K	781131232	Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	40,000	312,78	12 511,20	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781131232					
837	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	102,800	525,58	54 029,62	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474115					
	VV		"mč.105" (0,6+3,6+0,6)*0,6		2,880			
	VV		"mč.107" (1,85+0,8+2,05)*2*2,0-1,4		17,400			
	VV		"mč.108" (1,85+0,95)*2*2,0-1,4		9,800			
	VV		"mč.115" (0,6+3,6+0,6)*0,6		2,880			
	VV		"mč.117" (1,85+0,8+2,05)*2*2,0-1,4		17,400			
	VV		"mč.118" (1,85+0,95)*2*2,0-1,4		9,800			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.204" (0,6+3,0+0,6)*0,6		2,520			
	VV		"mč.206" (2,35+2,5+0,2)*2*2,0-1,4		18,800			
	VV		"mč.214" (0,6+3,0+0,6)*0,6		2,520			
	VV		"mč.216" (2,35+2,5+0,2)*2*2,0-1,4		18,800			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		102,800			
838	M	597610395	obklad keramický - výběr dle investora	m2	113,080	336,00	37 994,88	
	VV		102,8*1,1		113,080			
	VV		Součet		113,080			
839	K	781472291	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 10 m2	m2	30,400	64,00	1 945,60	
	VV		"mč.105" (0,6+3,6+0,6)*0,6		2,880			
	VV		"mč.108" (1,85+0,95)*2*2,0-1,4		9,800			
	VV		"mč.115" (0,6+3,6+0,6)*0,6		2,880			
	VV		"mč.118" (1,85+0,95)*2*2,0-1,4		9,800			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.204" (0,6+3,0+0,6)*0,6		2,520			
	VV		"mč.214" (0,6+3,0+0,6)*0,6		2,520			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		30,400			
840	K	7814941.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za rohové, ukončující, vanové a dilatační profily lepené flexibilním lepidlem	m2	102,800	52,80	5 427,84	
841	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	100,000	39,69	3 969,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781495115					
842	K	998781112	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,145	7 179,20	15 399,38	
D 783 Dokončovací práce - nátěry 13 329,98								
843	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	7,366	144,92	1 067,48	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783306805					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Z10" 3,14*0,051*40*1,15		7,366			
	VV		Součet		7,366			
844	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	32,366	60,38	1 954,26	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301313							
	VV		"zárubně" 25,0		25,000			
	VV		"Z10" 7,366		7,366			
	VV		Součet		32,366			
845	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	32,366	115,91	3 751,54	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201							
	VV		"zárubně" 25,0		25,000			
	VV		"Z10" 7,366		7,366			
	VV		Součet		32,366			
846	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	32,366	99,87	3 232,39	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783315101							
847	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	32,366	102,71	3 324,31	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783317101							
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					102 614,60			
848	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,000	29,85	4 925,25	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121001							
	VV		"strop"		126,000			
	VV		27,2+16,3+14,2+15,6+7,2+15,6+14,2+4,6*0,9*2+0,22					
	VV		"stěny - předpoklad" 39,0		39,000			
	VV		1.PP					
	VV		Součet		165,000			
849	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,000	15,02	2 478,30	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784121011							
850	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 445,000	4,84	6 993,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001							
851	K	784181102	Penetrace podkladu jednonásobná základní pigmentovaná v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 445,000	25,37	36 659,65	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181102							
	VV		"mč.001" (6,1+3,55)*2*2,15		41,495			
	VV		"mč.002" (5,5+3,55)*2*2,15		38,915			
	VV		"mč.003" (3,9+3,35)*2*2,15		31,175			
	VV		"mč.004" (5,9+2,95)*2*2,15+(2,3+1,55)*2*2,05		53,840			
	VV		"mč.005" (5,0+2,5)*2*2,15		32,250			
	VV		"mč.006" (2,9+1,45)*2*2,15		18,705			
	VV		"mč.007" (5,9+2,95)*2*2,15+(2,35+1,55)*2*2,05		54,045			
	VV		"mč.008" (3,9+3,35)*2*2,15		31,175			
	VV		"sch" (4,0+0,9)*2*2,45*2		48,020			
	VV		"strop" 125,78		125,780			
	VV		1.PP					
	VV		"mč.101" (3,2+1,15)*2*2,6		22,620			
	VV		"mč.102" (1,1+1,0+1,1)*2,6		8,320			
	VV		"mč.103" (2,2+1,5)*2*2,6		19,240			
	VV		"mč.104" (6,0+2,75+0,5)*2*2,6		48,100			
	VV		"mč.105" (5,9+3,6)*2*2,6		49,400			
	VV		"mč.106" (2,8+2,95)*2*2,6		29,900			
	VV		"mč.107" (1,85+0,8+2,05)*2*0,6		5,640			
	VV		"mč.108" (1,85+0,95)*2*0,6		3,360			
	VV		"mč.111" (3,2+1,15)*2*2,6		22,620			
	VV		"mč.112" (1,1+1,0+1,1)*2,6		8,320			
	VV		"mč.113" (2,2+1,5)*2*2,6		19,240			
	VV		"mč.114" (6,0+2,75+0,5)*2*2,6		48,100			
	VV		"mč.115" (5,9+3,6)*2*2,6		49,400			
	VV		"mč.116" (2,8+2,95)*2*2,6		29,900			
	VV		"mč.117" (1,85+0,8+2,05)*2*0,6		5,640			
	VV		"mč.118" (1,85+0,95)*2*0,6		3,360			
	VV		"sch" 3,8*2,95*2		22,420			
	VV		"strop" 57,3+57,3		114,600			
	VV		1.NP					
	VV		"mč.201" (2,35+1,2)*2*2,65		18,815			
	VV		"mč.202" (1,7+4,0)*2*2,65		30,210			
	VV		"mč.203+204" (5,9+6,9)*2*2,65		67,840			
	VV		"mč.205" (3,5+2,9)*2*2,65		33,920			
	VV		"mč.206" (2,35+2,5+0,2)*2*0,65		6,565			
	VV		"mč.211" (2,35+1,2)*2*2,65		18,815			
	VV		"mč.212" (1,7+4,0)*2*2,65		30,210			
	VV		"mč.213+214" (5,9+6,9)*2*2,65		67,840			
	VV		"mč.215" (3,5+2,9)*2*2,65		33,920			
	VV		"mč.216" (2,35+2,5+0,2)*2*0,65		6,565			
	VV		"sch" (3,4+1,0+3,4)*2,65*2		41,340			
	VV		"strop" 51,5+51,5+0,38		103,380			
	VV		2.NP					
	VV		Součet		1 445,000			
852	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobně, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 445,000	35,68	51 557,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221101							

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

[illegible]