

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 5 712 05

Číslo smlouvy zhotovitele: 31/3551

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*

2. Zhotovitel : jméno: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**
sídlo: Tovární 1130, Chrudim IV, 537 01 Chrudim
zastoupený : Ing. Zdeňkem Strouhalem, předsedou představenstva
IČO : 46504621
DIČ : CZ46504621
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu : 1140206339/0800
tel. : 469 625 714 *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla - stavby „**Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči - 0001 - stavební práce**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele, předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Zpracovatel projektové dokumentace: Architektonická kancelář ing. arch. Pavel Maleř, CSc., Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice, IČO: 13182196, DIČ: 248-510515095, Číslo v evidenci autorizovaných osob České komory architektů: 00453. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností



souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
4. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
 - systém jednotného klíče u veškerých dveří se zámkem s cylindrickou vložkou,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla (3x v listinné podobě a 3x v datové podobě na datovém nosiči),
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby a zhotovení geometrického plánu pro vklad do KN (3x v listinné podobě a 3x v datové podobě na datovém nosiči),
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
5. Upozornění: Součástí díla NENÍ dodávka technologie stravování, dodávka vybavení venkovního hřiště herními prvky a dodávka nábytku. Tyto dodávky budou předmětem samostatného zadávacího řízení.


III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

Zástupce objednatele ve věcech technických:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
- Pavel Caha tel.: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz
- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz



2. Za zhotovitele :


- a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :
 - Lubomír Mutňanský, člen představenstva
- b) Osoba pověřená vedením stavby - stavbyvedoucí :
 - Jaromír Bubeníček

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele nejpozději 3 pracovní dny od podpisu této smlouvy o dílo.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

Zahájení plnění předmětu smlouvy:	05 / 2017
Ukončení plnění předmětu smlouvy:	do 55 týdnů od předání staveniště
<i>(předání hotového díla objednateli)</i>	
3. Zhotovitel zahájí stavební práce do 5 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
6. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např.:
 - a) při prodloužení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy,
 - b) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - c) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - d) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
8. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
9. **Místem plnění díla** veřejné zakázky je objekt MŠ, Přelouč, ul. Za Fontánou 935.



V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena díla bez DPH	14 349 923,55 Kč
DPH 21 %	3 013 483,95 Kč
Celková cena včetně DPH	17 363 407,50 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.


VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GŘ a MFCR ze dne 9.11.2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Každá faktura musí být označena číslem projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000514.



7. Takto bude postupováno až do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10% ceny slouží jako zádržné k zajištění závazku na řádné dokončení díla. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.
8. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
9. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
10. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
11. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
12. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
13. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
14. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do




3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.


VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
7. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
8. Technický dozor zajistí objednatel. Dle potřeby budou probíhat na místě stavby kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
9. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
10. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi



11. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalšími postupy zakryty.
12. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TDI) bez zbytečného odkladu na základě písemné výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
13. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
14. V případě, že zhotovitel k prověření kvality těchto prací objednatele nevyzve a provede zakrytí předmětné části díla, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést na vlastní náklady.
15. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
16. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
17. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími předpisy.
18. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny, a to až do předání a převzetí hotového díla.
19. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
20. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 20 mil.Kč.
21. Stavebně montážní pojištění – zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, a to minimálně ve výši rovnající se ceně díla, včetně DPH.



22. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před podpisem této smlouvy o dílo, doklad o stavebně montážním pojištění předloží zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
23. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.

Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Nedodržení závazných termínů dokončení dílčích celků (hrubá stavba včetně střešní krytiny a osazení oken /opěrné zdi OZ01 a OZ02 / veškeré práce uvnitř objektu včetně úprav vnitřních povrchů a podlah / vnější omítky a obklady), stanovených v zadávací dokumentaci a uvedených v HMG, podléhá sankcím.
5. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.


Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TDI.
2. Objednatel má právo kontrolovat stavební deníky i případných subdodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí dokončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a TDI.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady:




- dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů,
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
 4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
 5. V případě zjištění vad a nedodělků při převjímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
 6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně prostřednictvím datové schránky, nebo formou doporučeného dopisu. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.



XII.


Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **30 000,- Kč**.
 - c) Za každý započatý den prodlení s dokončením jednotlivého dílčího celku (hrubá stavba včetně střešní krytiny a osazení oken /opěrné zdi OZ01 a OZ02 / veškeré práce uvnitř objektu včetně úprav vnitřních povrchů a podlah / vnější omítky a obklady), stanoveného v zadávací dokumentaci a uvedeného v HMG, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**.
 - d) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
 - e) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.

Odstoupení od smlouvy


1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.



XIV.

Závěrečná ujednání

1. Projekt „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Písku“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000514, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Smluvní strany souhlasí s právem poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel použít.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového poddodavatele. Zhotovitel předloží objednateli doklady dle odst. 7 Zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Změna takového poddodavatele je možná jen se souhlasem objednatele.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Tato smlouva je vyhotovena v 5 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně



přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
13. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
14. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo (Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči - 0001 - stavební práce) byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 75/7 ze dne 20.4.2017.

Za objednatele:

V Přelouči dne 9.5.2017

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 10.5.2017

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 25 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

PRVNÍ
STAVEBNÍ
CHRUDIM
s.r.o.
Tovární 1130, 537 23 Chrudim
IČ: 46504621 DIČ: CZ46504621

Ing. Zdeňkem Strouhalem
předseda představenstva

Přílohy:

1. Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen
2. Harmonogram

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15-055

Stavba: Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

KSO: 801 31 1
Místo: Přelouč

CC-CZ: 12631
Datum: 25.9.2015
CZ-CPA: 41.00.40

Zadavatel:
Město Přelouč

Uchazeč:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:
Ing. arch. Pavel Mateř, CSc.
IČ: 46504621
DIČ: CZ46504621

Poznámka:

Výkaz výměr obsahuje odkazy (TSxx, kde xx je číslo) na tabulku "Technická specifikace standardů materiálů a výrobků", která stanoví minimální požadavky na materiály a výrobky použité v položkách výkazu výměr.

Katalogové číslo položky použité ve výkazu výměr stanoví věcnou náplň položky ke Katalogu popisů stavebních prací.

K případným odkazům na obchodní název výrobků nebude přihlíženo.

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace - výkaz výměr, technická zpráva včetně příloh, výkresová část, legendy, schémata, specifikace materiálů apod.

Výkaz výměr neslouží pro objednávání materiálů.

Cena bez DPH

14 349 923,55

DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 14 349 923,55 0,00	Výše daně 3 013 483,95 0,00
-----	---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Cena s DPH

V CZK

17 363 407,50



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15-055

Stavba: Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Místo: Přelouč

Datum: 25.9.2015

Zadavatel: Město Přelouč

Ing. arch. Pavel Maleř, CSc.

Uchazeč: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		14 349 923,55	17 363 407,50	
A	Soupis prací	14 349 923,55	17 363 407,50	STA
00	Vedlejší a ostatní náklady	173 000,00	209 330,00	Soupis
01	Mateřská škola - přístavba	11 342 208,67	13 724 072,49	Soupis
02	Venkovní úpravy - opěrné stěny, oplocení, vybavení hřiště	2 834 714,88	3 430 005,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Objekt:

A - Soupis prací

Soupis:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:

Ing. arch. Pavel Mateř, ČSc.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.9.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

46504621

DIČ:

CZ46504621

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

173 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
173 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
36 330,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

209 330,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Objekt:

A - Soupis prací

Soupis:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Přelouč

Datum: 25.9.2015

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant: Ing. arch. Pavel Maleř, C

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

173 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

173 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

64 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

26 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

20 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Objekt:

A - Soupis prací

Soupis:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Přelouč

Datum: 25.9.2015

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant: Ing. arch. Pavel Maleř, CSc.

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

173 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

173 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:

Vytýčení stavby, vytýčení skutečné polohy inženýrských sítí

2	K	013203000	Dokumentace stavby - prováděcí detaily statiky	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2015 02
3	K	013203021	Účast statika a geologa v průběhu stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	

Poznámka k položce:

Kontrola a přejímka nosných konstrukcí stavby statikem, kontrola základové spáry geologem.

4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 3 ks, vč. geodetického zaměření skutečného provedení stavby a zhotovení geometrického plánu pro vklad do KN - 3x v listinné podobě a 3x v datové podobě na datovém nosiči.

D VRN3

Zařízení staveniště

64 500,00

5	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2015 02
6	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2015 02

Poznámka k položce:

Včetně vytvoření provizorní příjezdové komunikace dl. 17,0 m.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	Kč	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2015 02
8	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2015 02
9	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 02
P Poznámka k položce: Včetně uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.								
D	VRN4		Inženýrská činnost				26 500,00	
10	K	041303050	Fotodokumentace stávajícího stavu a postupu stavebních prací v digitální formě	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
P Poznámka k položce: Včetně dokumentace tržnin zařadiva objektu školky a sousedního bytového objektu čp 433.								
11	K	042103000	Průkaz energetické náročnosti budovy	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 02
12	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2015 02
D	VRN7		Provozní vlivy				20 000,00	
13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 02
P Poznámka k položce: Práce za provozu školky. Časové omezení úprav stravovací části včetně dohody omezení vlastního stravovacího provozu ve stanovené lhůtě, která bude vyplývat z časového harmonogramu stavby odsouhlaseného provozovatelem.								
14	K	072002000	Silniční provoz	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 02
P Poznámka k položce: Návrh a realizace dopravně inženýrských opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vč. získání Vydání k umístění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a Souhlasu se zvláštním užíváním komunikace pro práce probíhající v prostoru silnice a chodníku v ul. Za Fontánou, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.								
D	VRN9		Ostatní náklady				12 000,00	
15	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2015 02
P Poznámka k položce: Pamětní deska - osazení po dokončení stavby dle vzoru objednatel, minimální velikost 0,3 x 0,4 m Billboard - náklady nařízení informačního billboardu s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatel. Po ukončení stavby odstranění. Minimální velikost 2,1 x 2,2 m"								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Objekt:

A - Soupis prací

Soupis:

01 - Mateřská škola - přístavba

KSO:

Místo: Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Projektant:

Ing. arch. Pavel Maleř, CSc.

Poznámka:

Veškeré dveře se zámkem s cylindrickou vložkou budou mít systém jednotného klíče - součástí cenové nabídky jednotlivých výrobků.

CC-CZ:

Datum: 25.9.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 342 208,67

DPH základní
snížená

Základ daně
11 342 208,67
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 381 863,82
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 724 072,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Objekt:

A - Soupis prací

Soupis:

01 - Mateřská škola - přístavba

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 25.9.2015

Projektant: Ing. arch. Pavel Maler, C

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 342 208,67

HSV - Práce a dodávky HSV

4 373 931,33

1 - Zemní práce	49 583,23
2 - Zakládání	693 093,92
3 - Svislé a kompletní konstrukce	937 998,74
4 - Vodorovné konstrukce	1 439 471,44
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	233 485,49
61 - Úprava povrchů vnitřních	285 057,31
62 - Úprava povrchů vnějších	382 242,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 557,79
94 - Lešení a stavební výtahy	99 322,50
96 - Bourání konstrukcí	69 751,11
997 - Přesun sutě	28 830,05
998 - Přesun hmot	39 537,10

PSV - Práce a dodávky PSV

6 096 872,24

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	111 892,15
---	------------

712 - Povlakové krytiny	240 891,29
713 - Izolace tepelné	224 247,23
714 - Akustická a protiotřesová opatření	230 145,35
721 - Zdravotechnika	463 073,01
723 - Zdravotechnika - plynovod	15 893,60
731 - Ústřední vytápění	585 711,64
751 - Vzduchotechnika	258 806,00
762 - Konstrukce tesařské	243 991,80
763 - Konstrukce suché výstavby	19 333,46
764 - Konstrukce klempířské	70 452,87
766 - Konstrukce truhlářské	663 649,81
766-1 - Vnější výplně otvorů dřevěné	754 600,00
767 - Konstrukce zámečnické	876 013,11
767-1 - Vnější výplně otvorů hliníkové	279 000,00
771 - Podlahy z dlaždic	176 711,89
772 - Podlahy z kamene	130 582,35
776 - Podlahy povlakové	192 716,72
781 - Dokončovací práce - obklady	220 742,91
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 343,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	61 873,50
787 - Dokončovací práce - zasklívání	178 354,50
798 - Žaluzie a sítě do oken	94 846,00
M - Práce a dodávky M	871 405,10
21-M - Elektromontáže	651 405,10
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	220 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Objekt:

A - Soupis prací

Soupis:

01 - Mateřská škola - přístavba

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 25.9.2015

Projektant: Ing. arch. Pavel Maler, ČSc.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 342 208,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 373 931,33

D	1	Zemní práce						
1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	118,520	63,65	7 543,80	CS ÚRS 2015 02
	W		13,15*18,85*0,35		86,757			
	W		2,0*1,6*0,35		1,120			
	W		10,3*8,5*0,35		30,643			
	W		Součet		118,520			
2	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	10,296	114,00	1 173,74	CS ÚRS 2015 02
	W		2,2*2,6*1,5*1,2		10,296			
3	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	73,371	247,00	18 122,64	CS ÚRS 2015 02
	W		(12,15*16,45*6,85*6,85*8,48*2,88*2,58*6,65*2,13)*0,6*1,43*1,2		66,945			
	W		5,95*0,6*1,5*1,2		6,426			
	W		Součet		73,371			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	63,403	175,75	11 143,08	CS ÚRS 2015 02
	W		10,27*0,7*1,43*1,2		12,336			
	W		16,45*1,0*1,43*1,2		28,228			
	W		5,2*0,8*1,43*1,2		7,139			
	W		3,0*1,0*1,5*2*1,2		10,800			
	W		3,38*0,7*1,5*1,2		4,259			
	W		1,13*1,35*0,35*1,2		0,641			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W		Součet			63,403			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	147,070	57,00	8 382,99	CS ÚRS 2015 02
W		10,296+73,371+63,403			147,070			
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	338,629	9,50	3 216,98	CS ÚRS 2015 02
W		118,52/0,35			338,629			
D		Zakládání					693 093,92	
7	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z šterkopísku	m3	103,832	600,00	62 299,20	CS ÚRS 2015 02
W		(12,15+16,45+6,85+6,85+8,48+2,88+2,58+6,65+2,13)*0,6*0,1*1,035			4,038			
W		10,27*0,7*0,1*1,035			0,744			
W		3,0*1,0*0,1*2*1,035			0,621			
W		3,38*0,7*0,1*1,035			0,245			
W		16,45*1,0*0,1*1,035			1,703			
W		5,95*0,6*0,1*1,035			0,369			
W		5,2*0,8*0,1*1,035			0,431			
W		1,13*1,35*0,1*1,035			0,158			
W		2,6*2,2*0,1*1,035			0,592			
W		Pod základové pásy			8,901			
W		(6,8+3,1)*16,7*0,15*1,035			25,667			
W		(2,0+4,3)*2,9*0,15*1,035			2,836			
W		(2,0+4,3)*2,6*0,15*1,035			2,543			
W		11,5*0,15*1,035			1,785			
W		Pod podkladní beton			32,831			
W		62,1			62,100			
W		Obsyp vrchní části základů			62,100			
W		Součet			103,832			
8	K	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	33,675	2 300,00	77 452,50	CS ÚRS 2015 02
W		12,15*17,85*0,12			26,025			
W		-6,9*0,6*0,12-9,0*0,55*0,12			-1,091			
W		7,45*9,4*0,12			8,404			
W		1,03*2,73*0,12			0,337			
W		Součet			33,675			
9	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	10,665	350,00	3 732,75	CS ÚRS 2015 02
W		(17,9+20,7+18,3+14,2)*0,15			10,665			
10	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	10,665	38,00	405,27	CS ÚRS 2015 02
11	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,443	23 000,00	33 189,00	CS ÚRS 2015 02
12	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	9,845	2 200,00	21 659,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Podkladní beton.</i>					
W			5,2*0,8*0,1*1,035		0,431			
W			3,0*1,0*0,1*1,035		0,311			
W			6,05*0,8*0,1*1,035		0,501			
W			ZP1		1,243			
W			10,9*0,7*0,1*1,035		0,790			
W			3,0*1,0*0,1*1,035		0,311			
W			3,45*0,85*0,1*1,035		0,304			
W			ZP2		1,405			
W			72,4*0,6*0,1*1,035		4,496			
W			ZP3		4,496			
W			18,05*1,0*0,1*1,035		1,868			
W			ZP4		1,868			
W			2,8*2,4*0,1		0,672			
W			ZPT1		0,672			
W			1,2*1,3*0,1*1,035		0,161			
W			Součet		9,845			
13	K	274321511	Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 XC2	m3	133,862	2 100,00	281 110,20	CS ÚRS 2015 02
W			5,2*0,8*1,38*1,035		5,942			
W			3,0*1,0*1,3*1,035		4,037			
W			6,05*0,8*1,3*1,035		6,512			
W			9,05*0,38*0,25*1,035		0,890			
W			ZP1		17,381			
W			10,9*0,7*1,38*1,035		10,898			
W			3,0*1,0*1,3*1,035		4,037			
W			3,45*0,85*1,3*1,035		3,946			
W			6,45*0,38*0,25*1,035		0,634			
W			ZP2		19,515			
W			72,4*0,6*1,38*1,035		62,045			
W			ZP3		62,045			
W			18,05*1,0*1,38*1,035		25,781			
W			ZP4		25,781			
W			2,8*2,4*1,3		8,736			
W			ZPT1		8,736			
W			1,2*1,3*0,25*1,035		0,404			
W			Součet		133,862			
14	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	279,000	350,00	97 650,00	CS ÚRS 2015 02
W			5,2*1,0*2		10,400			
W			3,0*1,0*2		6,000			
W			6,05*1,0*2		12,100			
W			9,05*0,38*2		6,878			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			ZP1		35,378			
W			10,9*1,0*2		21,800			
W			3,0*1,0*2		6,000			
W			3,45*1,0*2		6,900			
W			6,45*0,38*2		4,902			
W			ZP2		39,602			
W			72,4*1,0*2		144,800			
W			ZP3		144,800			
W			18,05*1,0*2		36,100			
W			ZP4		36,100			
W			(2,8+2,4)*2*1,0		10,400			
W			ZPT1		10,400			
W			"ostatní" 12,72		12,720			
W			Součet		279,000			
15	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	279,000	30,00	8 370,00	CS ÚRS 2015 02
16	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,458	23 000,00	79 534,00	CS ÚRS 2015 02
W			"ZP1" 0,548		0,548			
W			"ZP2" 0,574		0,574			
W			"ZP3+ZP4" 2,336		2,336			
W			Součet		3,458			
17	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	1,204	23 000,00	27 692,00	CS ÚRS 2015 02
W			"podkladní beton" 26,265/0,12/1,035*0,00495*1,15		1,204			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							937 998,74	
18	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,908	3 135,00	9 116,58	CS ÚRS 2015 02
W			"kotelna" 1,1*2,2*0,375		0,908			
W			"zdivo pod výstup. SCH ramenem" 3,5*0,5*1,0+1,0*0,5*0,5		2,000			
W			Součet		2,908			
19	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek	m	19,150	76,00	1 455,40	CS ÚRS 2015 02
W			"atika" 0,45*15+0,3*5+0,5*2+0,55*18		19,150			
20	K	311238114	Zdivo atikové P+D tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	44,625	700,00	31 237,50	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: TS04					
W			"atika" 59,5*0,75		44,625			
21	K	311238116	Zdivo nosné vnitřní P+D tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	92,096	980,00	90 254,08	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: TS03					
W			(16,8-0,75-0,3)*3,2		50,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-1,0*2,05*2-1,1*2,05-2,3*1,2-0,9*2,8-1,25*1,25-0,95*2,05		-15,145			
W			4,5*3,2		14,400			
W			-3,0*2,75		-8,250			
W			1.NP		41,405			
W			(16,8-0,75-0,3)*3,15		49,613			
W			-1,0*2,05*2-1,1*2,05-2,3*1,2-0,9*2,8-1,25*1,25-0,95*2,05		-15,145			
W			(4,8+0,35)*3,15		16,223			
W			2.NP		50,691			
W			Součet		92,096			
22	K	311238244	Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 440 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	290,897	1 280,00	372 348,16	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: v PD požadavek na pevnost zdiva P15 - řeší příplatek.					
W			(3,25+12,05+8,9+7,45+6,2+1,5+2,2)*3,2		132,960			
W			(1,0+1,25+4,5+1,3)*3,2		25,760			
W			(1,35+2,25)*1,1		3,960			
W			(2,25+4,6+7,7)*1,6		23,280			
W			1,9*3,7		7,030			
W			-0,8*1,85-1,0*1,85*2-1,8*1,85-2,2*2,75-3,1*1,6-2,8*2,4		-26,240			
W			-1,05*2,4-1,05*2,2-2,2*2,4-1,25*1,85		-12,423			
W			1.NP		154,327			
W			(3,25+12,05+8,9+7,45+3,1+7,9+1,7+3,2)*3,15		149,783			
W			(2,25*3)*1,1		7,425			
W			-0,8*1,85-1,0*1,85*2-1,8*1,85-3,3*0,9-1,5*1,85-2,2*1,85		-18,325			
W			-1,25*1,85		-2,313			
W			2.NP		136,570			
W			Součet		290,897			
23	K	311238245.A	Zdivo nosné vnější z cihel broušených tl 440 mm - příplatek za pevnost cihel P15	m2	290,897	38,00	11 054,09	
24	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	12,000	225,15	2 701,80	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce:					
W			TS07					
W			4+8		12,000			
25	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	48,000	303,05	14 546,40	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce:					
W			TS08					
W			24+24		48,000			
26	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	23,000	363,85	8 368,55	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce:					
W			TS09					
W			14+9		23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	317168133	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm	kus	7,000	468,35	3 278,45	CS ÚRS 2015 02
P Poznámka k položce: TS10								
28	K	317168135	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	2,000	696,35	1 392,70	CS ÚRS 2015 02
P Poznámka k položce: TS12								
29	K	317168137	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	16,000	946,20	15 139,20	CS ÚRS 2015 02
P Poznámka k položce: TS13 7+9 16,000								
30	K	317168170	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 350 cm	kus	5,000	1 161,85	5 809,25	CS ÚRS 2015 02
P Poznámka k položce: TS16								
31	K	330321615	Sloupky nebo piliře z ŽB C30/37 XC4, XF1	m3	11,119	2 850,00	31 689,15	CS ÚRS 2015 02
VV "BS1.1" 3,14*0,2*0,2*3,55 "BS1.2" 0,75*0,375*3,0*1,2*2 "BS1.3" 0,75*0,375*3,5*1,2 "BS1.4" 0,75*0,3*2,9 "BS1.5" 0,65*0,375*3,55+0,3*0,3*3,05 "BS1.6" 0,3*0,3*3,0 "BS1.7" 3,14*0,15*0,15*3,0 "BS2.1" 3,14*0,2*0,2*2,0 "BS2.2" 0,75*0,375*2,95*1,2*2 "BS2.3" 0,84*0,35*(1,95+0,75) "BS2.4" 0,75*0,3*2,95 "BS2.5" 0,65*0,65*3,05*1,2-0,3*0,35*3,05 "BS2.6" 0,3*0,3*2,95 Součet								
32	K	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	77,945	500,00	38 972,50	CS ÚRS 2015 02
VV "BS1.2" (0,75+0,375)*2*3,0*1,2*2 "BS1.3" (0,75+0,375)*2*3,5*1,2 "BS1.4" (0,75+0,3)*2*2,9 "BS1.5" (0,65+0,68)*2*0,375 "BS1.6" (0,3+0,3)*2*3,0 "BS2.2" (0,75+0,375)*2*2,95*1,2*2 "BS2.3" (0,84+0,35)*2*(1,95+0,75) "BS2.4" (0,75+0,3)*2*2,95 "BS2.5" (0,65+0,65)*2*3,05*1,2 "BS2.6" (0,3+0,3)*2*2,95 Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	77,945	61,75	4 813,10	CS ÚRS 2015 02
34	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,665	23 000,00	15 295,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,178+0,169+0,05+0,082+0,073+0,113		0,665			
35	K	332351105	Zřízení bednění sloupů obličých D přes 30 cm v do 4 m	m2	6,971	950,00	6 622,45	CS ÚRS 2015 02
	VV		"BS1.1" 3,14*0,4*3,55		4,459			
	VV		"BS2.1" 3,14*0,4*2,0		2,512			
	VV		Součet		6,971			
36	K	332351102	Odstranění bednění sloupů obličých v do 4 m	m2	6,971	86,45	602,64	CS ÚRS 2015 02
37	K	332361821	Výztuž sloupů obličých betonářskou ocelí 10 505	t	0,370	23 000,00	8 510,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		0,243+0,057+0,07		0,370			
38	K	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,200	617,50	741,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zazdívká oken st., budova" 0,5*1,2*2		1,200			
39	K	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	63,193	600,00	37 915,80	CS ÚRS 2015 02
	VV		(1,3+1,15+4,0+3,8+0,3+0,6)*3,2		35,680			
	VV		-0,9*2,2		-1,980			
	VV		1.NP		33,700			
	VV		(1,3+1,15+2,8+0,3*2+0,6+0,7+3,1+0,3)*3,15		33,233			
	VV		-(0,8+0,9)*2,2		-3,740			
	VV		2.NP		29,493			
	VV		Součet		63,193			
40	K	34224116A	Obezdní světlovodu z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	16,320	780,00	12 729,60	
	VV		"2.NP+střecha" 3,4*4,8		16,320			
41	K	342248110	Příčky P+D tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	130,128	400,00	52 051,20	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: TS06					
	VV		(2,2+5,0+0,7+1,0+3,5+0,55+0,6+3,5+0,6+0,6)*3,2		58,400			
	VV		2,2*1,7+3,4*2,8+5,0		18,260			
	VV		-0,7*2,0*1-0,8*2,0*2-0,9*2,0		-6,400			
	VV		1.NP		70,260			
	VV		(2,2+5,3+1,0+1,0+3,5+0,55+0,6+3,5+0,6*3)*3,15+5,0		66,268			
	VV		-0,7*2,0*1-0,8*2,0*2-0,9*2,0		-6,400			
	VV		2.NP		59,868			
	VV		Součet		130,128			
42	K	342248113	Příčky P+D tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	58,735	490,00	28 780,15	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: TS05					
	VV		(0,9+1,5+1,5+1,7)*3,2		17,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
43	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	43,300	42,75	1 851,08	CS ÚRS 2015 02
	W		(3,5+1,3)*3,2		15,360			
	W		2,6*1,2		3,120			
	W		1.NP		36,400			
	W		(1,3+3,5+1,3)*3,15		19,215			
	W		2,6*1,2		3,120			
	W		2.NP		22,335			
	W		Součet		58,735			
	W		2,2+5,0+0,7+1,0+3,5+0,55+0,6+3,5+0,6+0,6		18,250			
	W		2,2+3,4		5,600			
	W		1.NP		23,850			
	W		2,2+5,3+1,0+1,0+3,5+0,55+0,6+3,5+0,6*3		19,450			
	W		2.NP		19,450			
	W		Součet		43,300			
44	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	43,400	57,00	2 473,80	CS ÚRS 2015 02
	W		1,3+1,15+4,0+3,8+0,3+0,6		11,150			
	W		0,9+1,5+1,5+1,7		5,600			
	W		3,5+1,3+2,6		7,400			
	W		1.NP		24,150			
	W		1,3+1,15+2,8+0,3+2+0,6+0,7+3,1+0,3		10,550			
	W		1,3+3,5+1,3+2,6		8,700			
	W		2.NP		19,250			
	W		Součet		43,400			
45	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	109,150	80,75	8 813,86	CS ÚRS 2015 02
	W		"atika kotelna" 5,1		5,100			
	W		"1.NP" 3,2*17+1,2		55,600			
	W		"2.NP" 3,15*15+1,2		48,450			
	W		Součet		109,150			
46	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	19,050	85,50	1 628,78	CS ÚRS 2015 02
	W		"1.NP" 3,2*3		9,600			
	W		"2.NP" 3,15*3		9,450			
	W		Součet		19,050			
47	K	342321610	Stěny výplňové a atikové ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	8,953	2 800,00	25 068,40	CS ÚRS 2015 02
	W		"A1.1" 5,0*1,77*0,2		1,770			
	W		"A1.2" 12,5*0,92*0,2		2,300			
	W		"světlík S1" (1,2+1,5)*3,2*0,15+1,3*1,4*0,15*2		1,842			
	W		"světlík S2" 3,3*0,25*1,8+3,3*0,15*1,3+1,9*1,6*0,15*2		3,041			
	W		Součet		8,953			
48	K	342351105	Zřízení bednění stěn výplňových a atikových oboustranné	m2	97,880	350,00	34 258,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"A1.1" 5,0*1,77*2		17,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"A1.2" 12,5*0,92*2		23,000			
W			"světlik S1" (1,2+1,5)*3,2*2+1,3*1,4*2*2		24,560			
W			"světlik S2" 3,3*2*1,8+3,3*2*1,3+1,9*1,6*2*2		32,620			
W			Součet		97,880			
49	K	342351106	Odstranění bednění stěn výplňových a atikových oboustranné	m2	97,880	92,15	9 019,64	CS ÚRS 2015 02
50	K	342361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	0,370	23 000,00	8 510,00	CS ÚRS 2015 02
W			0,150+0,101+0,119		0,370			
51	K	342362021	Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari	t	0,642	23 000,00	14 766,00	CS ÚRS 2015 02
W			0,265+0,161+0,216		0,642			
52	K	345244222	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 140 mm z cihel dl 290 mm	m2	3,060	700,00	2 142,00	CS ÚRS 2015 02
W			5,1*0,6		3,060			
53	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	6,210	456,00	2 831,76	CS ÚRS 2015 02
W			1,2*0,15*2*1		0,360			
W			1,1*0,15*2*1		0,330			
W			2,4*0,15*2*2		1,440			
W			1,1*0,15*2*2		0,660			
W			1,0*0,15*2*6		1,800			
W			0,9*0,15*2*6		1,620			
W			Součet - ocel. překlady		6,210			
54	K	346244811	Přízdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	8,000	380,00	3 040,00	CS ÚRS 2015 02
W			(6,7+9,3)*0,5		8,000			
55	K	346245999	Příplatek k přízdívkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 10	m2	8,000	104,50	836,00	CS ÚRS 2015 02
56	K	346272115	Přízdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,890	712,50	6 334,13	CS ÚRS 2015 02
W			"mč.110" 1,4*3,2		4,480			
W			"mč.210" 1,4*3,15		4,410			
W			Součet		8,890			
57	K	346991135	Izolace dvojité příček deskami z extrudovaného polystyrenu tl 50 mm	m2	4,400	247,00	1 086,80	CS ÚRS 2015 02
W			"mezi zdi a základ nové a stávající budovy" 4,4		4,400			
58	K	380321661	Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 XC1 tl. přes 80 do 150 mm	m3	0,573	4 750,00	2 721,75	CS ÚRS 2015 02
W			1,3*0,6*0,1		0,078			
W			(1,3+0,9)*2*0,75*0,15		0,495			
W			Součet - květník KV1		0,573			
59	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	4,890	712,50	3 484,13	CS ÚRS 2015 02
W			(1,6+0,9)*2*0,75		3,750			
W			(1,3+0,6)*2*0,3		1,140			
W			Součet - květník KV1		4,890			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
60	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	4,890	142,50	696,83	CS ÚRS 2015 02
61	K	380356233A	Bednění ztracené kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	2,110	807,50	1 703,83	
	W		"Květník KV1" (1,3+0,6)*2*0,35+1,3*0,6		2,110			
62	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505	t	0,026	24 700,00	642,20	CS ÚRS 2015 02
	W		"Květník KV1" 0,026		0,026			
63	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ze svařovaných sítí KARI	t	0,028	23 750,00	665,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"Květník KV1" 0,028		0,028			
D 4 Vodorovné konstrukce								
64	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	111,423	2 500,00	278 557,50	CS ÚRS 2015 02
	W		216,2*0,25		54,050			
	W		"P1.1" -9,5*0,38*0,25		-0,903			
	W		"P1.2" -7,1*0,38*0,25		-0,675			
	W		"P1.5" -4,25*0,3*0,25		-0,319			
	W		"P1.6" -2,05*0,3*0,25		-0,154			
	W		"P1.7" -7,35*0,45*0,25		-0,827			
	W		"P1.8" -9,3*0,35*0,25		-0,814			
	W		"otvor" -1,15*1,15*0,25		-0,331			
	W		Strop nad 1.NP		50,027			
	W		(216,2+52,9)*0,25		67,275			
	W		"P2.1" -9,5*0,35*0,25		-0,831			
	W		"P2.2" -7,1*0,35*0,25		-0,621			
	W		"P2.3" -4,3*0,375*0,25		-0,403			
	W		"P2.4" -3,75*0,25*0,25		-0,234			
	W		"P2.5" -4,25*0,3*0,25		-0,319			
	W		"P2.6" -2,05*0,25*0,25		-0,128			
	W		"P2.7" -6,55*0,3*0,25		-0,491			
	W		"P2.8" -9,3*0,35*0,25		-0,814			
	W		"otvory" -3,2*1,0*0,25-3,3*1,5*0,25		-2,038			
	W		Strop nad 2.NP		61,396			
	W		Součet		111,423			
65	K	411322626	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	10,892	2 500,00	27 230,00	CS ÚRS 2015 02
	W		56,2*0,25		14,050			
	W		"P1.3" -7,8*0,375*0,25		-0,731			
	W		"P1.4" -8,5*0,3*0,25		-0,638			
	W		"P1.9" -2,95*0,375*0,25		-0,277			
	W		"P1.10" -3,6*0,3*0,25		-0,270			
	W		"ŽB1-ŽB5" -0,6*0,6*0,15*22-0,3*0,6*0,15*2		-1,242			
	W		Součet		10,892			

1 439 471,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	459,100	350,00	160 685,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"strop nad 1.NP" 193,0+14,2		207,200			
	VV		"strop nad 2.NP" 189,0+41,2+21,7		251,900			
	VV		Součet		459,100			
67	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	459,100	95,00	43 614,50	CS ÚRS 2015 02
68	K	411351105	Zřízení bednění stropů trámových	m2	84,300	380,00	32 034,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		56,2*1,5		84,300			
69	K	411351106	Odstranění bednění stropů trámových	m2	84,300	95,00	8 008,50	CS ÚRS 2015 02
70	K	41135111A	Příplatek k trámovým stropům za pohledový beton a provádění kazet dle výkresu PD.	m2	33,560	400,00	13 424,00	
	P		Poznámka k položce: Viz PD - Detail tvaru podhledu kazetového stropu.					
	VV		"strop nad 1.NP" 8,0*2,2+5,7*2,8		33,560			
71	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	479,400	96,90	46 453,86	CS ÚRS 2015 02
	VV		"strop nad 1.NP" 193,0+56,2		249,200			
	VV		"strop nad 2.NP" 189,0+41,2		230,200			
	VV		Součet		479,400			
72	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	479,400	45,60	21 860,64	CS ÚRS 2015 02
73	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	20,300	22 800,00	462 840,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"strop 1.NP" 4,994+5,835		10,829			
	VV		"strop 2.NP" 4,37+4,642		9,012			
	VV		"žebra stropu" 0,205+0,254		0,459			
	VV		Součet		20,300			
74	K	413321616	Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	30,854	2 400,00	74 049,60	CS ÚRS 2015 02
	VV		"P1.1" 9,5*0,375*1,4		4,988			
	VV		"P1.2" 7,3*0,375*1,4		3,833			
	VV		"P1.3" 7,8*0,375*0,75+7,8*0,45*0,25		3,071			
	VV		"P1.4" 8,7*0,3*0,45		1,175			
	VV		"P1.5" 4,25*0,3*0,55		0,701			
	VV		"P1.6" 2,05*0,3*0,25		0,154			
	VV		"P1.7" 7,35*0,45*0,45		1,488			
	VV		"P1.8" 9,3*0,35*0,45		1,465			
	VV		"P1.9" 2,95*0,375*0,45		0,498			
	VV		"P1.10" 3,6*0,3*0,75		0,810			
	VV		"P2.1" 9,5*0,35*1,35		4,489			
	VV		"P2.2" 7,3*0,35*1,4		3,577			
	VV		"P2.3" 4,3*0,375*0,25		0,403			
	VV		"P2.4" 3,75*1,2*0,25		1,125			
	VV		"P2.5" 4,25*0,3*0,45		0,574			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P2.6" 2,05*0,3*0,25		0,154			
W			"P2.7" 6,55*0,3*0,45		0,884			
W			"P2.8" 9,3*0,35*0,45		1,465			
W			Součet		30,854			
75	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	180,826	350,00	63 289,10	CS ÚRS 2015 02
W			"P1.1" 9,5*(1,4+0,375+1,15)		27,788			
W			"P1.2" 7,3*(1,4+0,375+1,15)		21,353			
W			"P1.3" 7,8*(0,7+0,45+0,7)		14,430			
W			"P1.4" 8,7*(0,2+0,3+0,2)		6,090			
W			"P1.5" 4,25*0,3*3		3,825			
W			"P1.6" 2,05*0,3*3		1,845			
W			"P1.7" 7,35*(0,2+0,45+0,2)		6,248			
W			"P1.8" 9,3*(0,35+0,35+0,45)		10,695			
W			"P1.9" 2,95*(0,15+0,375+0,45)		2,876			
W			"P1.10" 3,6*(0,5+0,3+0,75)		5,580			
W			"P2.1" 9,5*(1,1+0,35+1,35)		26,600			
W			"P2.2" 7,3*(1,15+0,35+1,4)		21,170			
W			"P2.3" 4,3*(0,25+0,375+0,25)		3,763			
W			"P2.4" 3,75*(1,2+0,25+0,95)		9,000			
W			"P2.5" 4,25*(0,2+0,3+0,45)		4,038			
W			"P2.6" 2,05*(0,25+0,3+0,25)		1,640			
W			"P2.7" 6,55*(0,2+0,3+0,2)		4,585			
W			"P2.8" 9,3*(0,2+0,35+0,45)		9,300			
W			Součet		180,826			
76	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	180,826	85,50	15 460,62	CS ÚRS 2015 02
77	K	413351215	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	38,601	450,00	17 370,45	CS ÚRS 2015 02
W			"P1.1" 9,5*0,375		3,563			
W			"P1.2" 7,3*0,375		2,738			
W			"P1.3" 7,8*0,45		3,510			
W			"P1.4" 8,7*0,3		2,610			
W			"P1.5" 4,25*0,3		1,275			
W			"P1.6" 2,05*0,3		0,615			
W			"P1.7" 7,35*0,45		3,308			
W			"P1.8" 9,3*0,35		3,255			
W			"P1.9" 2,95*0,375		1,106			
W			"P1.10" 3,6*0,3		1,080			
W			"P2.1" 9,5*0,35		3,325			
W			"P2.2" 7,3*0,35		2,555			
W			"P2.3" 4,3*0,375		1,613			
W			"P2.4" 3,75*0,25		0,938			
W			"P2.5" 4,25*0,3		1,275			
W			"P2.6" 2,05*0,3		0,615			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"P2.7" 6,55*0,3		1,965			
VV			"P2.8" 9,3*0,35		3,255			
VV			Součet		38,601			
78	K	413351216	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 20 kPa	m2	38,601	95,00	3 667,10	CS ÚRS 2015 02
79	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	3,682	22 325,00	82 200,65	CS ÚRS 2015 02
VV			0,592+0,447+0,489+0,248+0,480+0,586+0,440+0,189+0,211		3,682			
80	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,077	2 945,00	226,77	CS ÚRS 2015 02
VV			"kotelna" 5,1*0,15*0,1		0,077			
81	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	4,163	3 040,00	12 655,52	CS ÚRS 2015 02
VV			"V1.1" 2,5*0,375*0,5+3,5*0,375*0,25		0,797			
VV			"V1.2" 1,15*0,375*0,25		0,108			
VV			"V2.1" 3,3*0,25*0,25		0,206			
VV			"VA1" 59,5*0,25*0,2		2,975			
VV			"kotelna" 5,1*0,15*0,1		0,077			
VV			Součet		4,163			
82	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	31,295	361,00	11 297,50	CS ÚRS 2015 02
VV			"V1.1" 2,5*0,5*2+3,5*0,25*2		4,250			
VV			"V1.2" 1,15*0,25*2		0,575			
VV			"V2.1" 3,3*0,25*2		1,650			
VV			"VA1" 59,5*0,2*2		23,800			
VV			"kotelna" 5,1*0,1*2		1,020			
VV			Součet		31,295			
83	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	31,295	38,00	1 189,21	CS ÚRS 2015 02
84	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,430	22 325,00	9 599,75	CS ÚRS 2015 02
VV			0,426+0,004		0,430			
85	K	430321616	Schodišťová konstrukce a podesta ze ŽB tř. C 30/37 XC1	m3	5,165	2 707,50	13 984,24	CS ÚRS 2015 02
VV			3,5*1,5*0,2		1,050			
VV			3,0*1,5*0,155*0,8		0,558			
VV			(0,3+0,1)*3,4*0,35		0,476			
VV			Nástupní rameno		2,084			
VV			3,5*1,5*0,2		1,050			
VV			3,0*1,5*0,155*0,8		0,558			
VV			Výstupní rameno		1,608			
VV			1,9*3,1*0,25		1,473			
VV			Podesta		1,473			
VV			Součet		5,165			
86	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,705	22 325,00	15 739,13	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
87	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	24,515	522,50	12 809,09	CS ÚRS 2015 02
	W		3,5*1,5		5,250			
	W		3,5*0,4*2		2,800			
	W		3,4*0,15*4		2,040			
	W		Nástupní rameno		10,090			
	W		3,5*1,5		5,250			
	W		3,5*0,4*2		2,800			
	W		Výstupní rameno		8,050			
	W		1,5*3,1		4,650			
	W		(1,9+3,1+1,9)*0,25		1,725			
	W		Podesta		6,375			
	W		Součet		24,515			
88	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	24,515	89,30	2 189,19	CS ÚRS 2015 02
89	K	431351128	Příplatek ke zřízení bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	14,550	53,20	774,06	CS ÚRS 2015 02
	W		3,3*1,5*2		9,900			
	W		3,1*1,5		4,650			
	W		Součet		14,550			
90	K	431351129	Příplatek k odstranění bednění podest křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m	m2	14,550	10,17	147,90	CS ÚRS 2015 02
91	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	20,780	328,70	6 830,39	CS ÚRS 2015 02
	W		(0,3+0,16)*1,5*22+2,8*2		20,780			
92	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	20,780	61,75	1 283,17	CS ÚRS 2015 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							233 485,49	
93	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	144,584	42,75	6 180,97	CS ÚRS 2015 02
	W		2,8*2,4		6,720			
	W		1,05*2,4		2,520			
	W		2,2*2,75		6,050			
	W		0,7*2,02		1,414			
	W		(7,55+4,88+8,35+6,05)*1,85		49,636			
	W		2,25*1,85*5		20,813			
	W		1,35*1,85		2,498			
	W		0,9*2,75		2,475			
	W		1,8*1,85*2		6,660			
	W		1,0*1,85*4		7,400			
	W		1,25*1,85*2		4,625			
	W		2,2*1,85		4,070			
	W		1,5*1,85*1		2,775			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,8*1,85*2		2,960			
	W		3,1*4,7		14,570			
	W		2,2*2,75		6,050			
	W		3,72*0,9		3,348			
	W		Součet		144,584			
94	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	38,997	2 850,00	111 141,45	CS ÚRS 2015 02
	W		"P03" 79,8*0,085		6,783			
	W		"P04" 34,8*0,083		2,888			
	W		"P05" 120,0*0,088		10,560			
	W		1.NP		20,231			
	W		"P06" 38,8*0,085		3,298			
	W		"P07" 34,7*0,083		2,880			
	W		"P08" 140,2*0,088		12,338			
	W		2.NP		18,516			
	W		"šikmá plocha schodiště" 2,5*0,1		0,250			
	W		Součet		38,997			
95	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za střížení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	38,997	85,50	3 334,24	CS ÚRS 2015 02
96	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,550	21 850,00	55 717,50	CS ÚRS 2015 02
	W		"P03,04,05" (79,8+34,8+120,0)*0,00492*1,15		1,327			
	W		"P06,07,08" (38,8+34,7+140,2)*0,00492*1,15		1,209			
	W		"šikmá plocha schodiště" 2,5*0,00492*1,15		0,014			
	W		Součet		2,550			
97	K	63185121A	Šikmá nabetonovaná plocha tl.100 mm se sítí pod světlovodem (PD řez S5-S5), kompletní dodávka a montáž	m2	5,600	522,50	2 926,00	
	W		"rozměry cca" 2,0*2,8		5,600			
98	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	23,834	342,00	8 151,23	CS ÚRS 2015 02
	W		(1,25+7,7+5,03+2,25+2,25+1,35+0,8+1,0+1,0+1,8+2,2)*0,45		11,984			
	W		(3,0+2,3+1,25)*0,3		1,965			
	W		1.NP		13,949			
	W		(3,3+1,8+1,0+1,0+0,8+2,25*3+1,25+2,2+1,5)*0,45		8,820			
	W		(2,3+1,25)*0,3		1,065			
	W		2.NP		9,885			
	W		Součet		23,834			
99	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelacním potěrem	m	493,130	14,25	7 027,10	CS ÚRS 2015 02
	W		(234,6+213,7)*1,1		493,130			
100	K	637111116	Okapový chodník ze šterkopísku tl 350 mm s udusáním	m2	33,500	266,00	8 911,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"kotelna" 5,0*0,5		2,500			
	W		"nová budova" (3,0+8,0+8,5+13,0+17,5+12,0)*0,5		31,000			
	W		Součet		33,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	33,500	456,00	15 276,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"kotelna" 5,0*0,5		2,500			
	W		"nová budova" (3,0+8,0+8,5+13,0+17,5+12,0)*0,5		31,000			
	W		Součet		33,500			
102	K	64494111	Osazování ventilačních mřížek velikostí do 150 x 150 mm	kus	39,000	76,00	2 964,00	CS ÚRS 2015 02
103	M	55300-Z22	Z22 - Al mřížka se sítkou proti hmyzu vel. 100x150 mm - zakrytí větracích otvorů v atice. Barva shodná s barvou fasády	kus	39,000	304,00	11 856,00	
D 61 Úprava povrchů vnitřních							285 057,31	
104	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,000	285,00	285,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"stříška nad vstupem do zázemí kuchyně" 4,0*0,25		1,000			
105	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	10,000	332,50	3 325,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"zazdívká oken st. budova" 2*2		4,000			
	W		"mč.148" 3		3,000			
	W		"mč.141" 1		1,000			
	W		"mč.142" 1		1,000			
	W		"mč.139" 1		1,000			
	W		Součet		10,000			
106	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000	313,50	313,50	CS ÚRS 2015 02
	W		"kotelna" 1		1,000			
107	K	611131101	Cementový postřík vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	144,400	38,00	5 487,20	CS ÚRS 2015 02
	W		"1.NP" 7,2+12,4+2,2+4,8+6+8,9+7,6+4,5		53,800			
	W		"2.NP" 12,7+13,7+16,4+12,2+2,1+2,3+8,6+8,9+7,7+4,5+1,5		90,600			
	W		Součet		144,400			
108	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	144,400	199,50	28 807,80	CS ÚRS 2015 02
109	K	621211021	Montáž kontaktního zateplení podhledů z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	11,500	427,50	4 916,25	CS ÚRS 2015 02
	W		"mč.103" 11,5		11,500			
110	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	11,730	104,50	1 225,79	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	W		11,5*1,02		11,730			
111	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	11,500	104,50	1 201,75	CS ÚRS 2015 02
	W		"mč.103" 11,5		11,500			
112	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1 036,447	23,75	24 615,62	CS ÚRS 2015 02
	W		"mč.101" (5,0+2,8)*2*3,2+7,2-8,4-8,2+1,3		27,420			
	W		"mč.102" (7,9+5,7)*2*3,2+5,2-1,8-6,9-6,05-8,4-1,8+4,5		61,390			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"mč.103" (2,05+5,7+2,5)*3,2-1,8-2,1		28,900			
W			"mč.104" (3,9+3,65)*2*3,2-1,8-2,3-1,8-1,5+2,4		43,320			
W			"mč.105" (1,6+1,3)*2*3,2-1,4		17,160			
W			"mč.106" (1,3+2,0)*2*3,2-1,4		19,720			
W			"mč.107" (6,55+3,5)*2*3,2-1,4-6,9-3,3-1,6-2,8-2,5+3,7		49,520			
W			"mč.108,109" (5,25+3,7+1,0)*2*3,2-2,6*1,0*2-1,4-1,6*2-1,85*2+1,0*2		62,580			
W			"mč.110" (2,2+1,6)*2*3,2-1,4		22,920			
W			"mč.111" (3,6+2,2)*2*3,2-1,8-1,48+0,9		34,740			
W			"mč.112" (2,2+2,0)*2*3,2-1,6		25,280			
W			"mč.113" (14,5+7,75)*2*3,2-1,6*4-1,8-1,4-2,8-1,6+1,8-2,5		127,700			
W			"mč.113" -(1,35+2,25+2,25+5,03+7,7)*1,85+1,6+1,2+1,4+1,9		-27,073			
W			"výtah" (1,15+1,15)*2*3,45		15,870			
W			1.NP		509,447			
W			"mč.201" (4,65+2,8)*2*3,15-1,6-2,8+1,1		43,635			
W			"mč.202,203" (7,4+6,2)*2*3,15-1,6-1,8-4,1-6,8-9,3+1,2		63,280			
W			"mč.204" (3,9+3,65)*2*3,15-1,8-2,3-1,6-1,6+1,3+1,5		43,065			
W			"mč.205" (1,6+1,3)*2*3,15-1,4		16,870			
W			"mč.206" (1,3+2,0)*2*3,15-1,4		19,390			
W			"mč.207" (6,55+3,5)*2*3,15-1,4-6,9-3,3-1,6-2,8-2,5+3,7		48,515			
W			"mč.208,209" (5,25+3,7+1,0)*2*3,15+2,6*1,0*2-1,4-1,6*2-1,85*2+1,0*2		61,585			
W			"mč.210" (2,2+1,6)*2*3,15-1,4		22,540			
W			"mč.211" (3,6+2,2)*2*3,15-1,8-1,48+0,9		34,160			
W			"mč.212" (2,2+2,0)*2*3,15-1,6		24,860			
W			"mč.213" (7,25+10,0+6,1+0,4+8,4+14,5)*3,15-1,4-1,6*4-1,8-1,6-2,8+1,0+1,3		135,248			
W			"mč.213" -(2,25+2,25+2,25+6,05+8,35)*1,85+1,2+1,2+1,2+2,0+2,5		-31,028			
W			"výtah" (1,15+1,15)*2*3,15		14,490			
W			"světlík S1" (1,45+1,75)*3,2+1,0*1,6*2		13,440			
W			"světlík S2" (2,0+1,5)*3,3+1,5*1,8*2		16,950			
W			2.NP		527,000			
W			Součet		1 036,447			
113	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	165,380	123,50	20 424,43	CS ÚRS 2015 02

Poznámka k položce:

Pod keramický obklad.

"mč.104" (3,9+3,65)*2*2,05-1,8-0,8-2,9

"mč.108,109" (5,25+3,7+1,0)*2*2,05+2,6*1,0*2-0,5*2-1,6*2-1,4

"mč.110" (2,2+1,6)*2*2,4-1,4

1.NP

"mč.204" (3,9+3,65)*2*2,05-1,8-0,8-2,9

"mč.208,209" (5,25+3,7+1,0)*2*2,05+2,6*1,0*2-0,5*2-1,6*2-1,4

"mč.210" (2,2+1,6)*2*2,4-1,4

2.NP

Součet

25,455

40,395

16,840

82,690

25,455

40,395

16,840

82,690

165,380

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	871,067	180,50	157 227,59	CS ÚRS 2015 02
	W		"cementový postřík" 1036,447		1 036,447			
	W		"hladká omítka pod obklad" -165,38		-165,380			
	W		Součet		871,067			
115	K	61232121A	Příplatek k vnitřní omítce stěn za zabudované podomítkové a rohové lišty	m2	871,067	19,00	16 550,27	
116	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	155,467	133,00	20 677,11	CS ÚRS 2015 02
	W		"rozdílné materiály" 1036,447*0,15		155,467			
D 62 Úprava povrchů vnějších								382 242,65
117	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	307,476	23,75	7 302,56	CS ÚRS 2015 02
	W		4,95*3,8		18,810			
	W		Kotelna		18,810			
	W		8,9*3,65-(1,0+1,0+1,8)*1,85+1,2*2+1,4		29,255			
	W		0,45*4,7+3,2		5,315			
	W		(3,55+1,7)*4,25		22,313			
	W		Fasáda Jih		56,883			
	W		5,25*2,2-1,5*1,85+1,3		10,075			
	W		Fasáda Východ		10,075			
	W		12,05*5,5-2,2*1,8-0,8*1,85*2+1,2*2		61,755			
	W		7,45*3,65+5,0		32,193			
	W		Fasáda Západní		93,948			
	W		"pod keramický vnější obklad" 127,76		127,760			
	W		Součet		307,476			
118	K	623131101	Cementový postřík vnějších piliřů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	3,705	47,50	175,99	CS ÚRS 2015 02
	W		"BS1.1" 3,14*0,4*2,95		3,705			
119	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	307,476	142,50	43 815,33	CS ÚRS 2015 02
120	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	3,705	218,50	809,54	CS ÚRS 2015 02
121	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	179,716	133,00	23 902,23	CS ÚRS 2015 02
	W		4,95*3,8		18,810			
	W		Kotelna		18,810			
	W		8,9*3,65-(1,0+1,0+1,8)*1,85+1,2*2+1,4		29,255			
	W		0,45*4,7+3,2		5,315			
	W		(3,55+1,7)*4,25		22,313			
	W		Fasáda Jih		56,883			
	W		5,25*2,2-1,5*1,85+1,3		10,075			
	W		Fasáda Východ		10,075			
	W		12,05*5,5-2,2*1,8-0,8*1,85*2+1,2*2		61,755			
	W		7,45*3,65+5,0		32,193			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Fasáda Západní		93,948			
W			Součet		179,716			
122	K	623142001	Potažení vnějších piliřů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,705	161,50	598,36	CS ÚRS 2015 02
123	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 80 mm	m2	25,100	380,00	9 538,00	CS ÚRS 2015 02
W			"západní fasáda - vetknuté betonové prvky nad 1.NP" 9,3		9,300			
W			"jižní fasáda - vetknuté betonové prvky nad 1. NP" 3,5		3,500			
W			Polystyren EPS tl. 70 mm		12,800			
W			"severní fasáda - na soklu bet. piliřů - do výšky parapetu (pod keramickým obkladem)" 2,8		2,800			
W			"východní fasáda - na soklu bet. piliřů - do výšky parapetu (pod keramickým obkladem)" 1,0		1,000			
W			Polystyren extrudovaný tl. 70 mm		3,800			
W			"hlavice venkovního kulatého sloupu - výška 0,5 m" 1,7		1,700			
W			"východní fasáda - atika mezi objekty" 6,8		6,800			
W			Polystyren EPS tl. 50 mm		8,500			
W			Součet		25,100			
124	K	622251001	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	3,800	47,50	180,50	CS ÚRS 2015 02
W			"severní fasáda - na soklu bet. piliřů - do výšky parapetu (pod keramickým obkladem)" 2,8		2,800			
W			"východní fasáda - na soklu bet. piliřů - do výšky parapetu (pod keramickým obkladem)" 1,0		1,000			
W			Součet		3,800			
125	M	283759450	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	8,670	52,25	453,01	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
W			8,5*1,02		8,670			
126	M	283759470	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 70 mm	m2	13,056	73,15	955,05	
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
W			12,8*1,02		13,056			
127	M	283763805	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 70 mm	m2	3,876	186,20	721,71	
P			Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K]					
W			3,8*1,02		3,876			
128	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	95,400	361,00	34 439,40	CS ÚRS 2015 02
W			"severní fasáda - na zdivu" 25,8		25,800			
W			"východní fasáda - na zdivu" 15,1		15,100			
W			"východní fasáda - atika zvenčí a stropní deska nad 2NP" 9,8		9,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"jižní fasáda - atika zvenčí a stropní deska nad 2NP" 23,4		23,400			
	W		"západní fasáda - atika zvenčí a stropní deska nad 2NP" 21,3		21,300			
	W		Součet		95,400			
129	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	97,308	104,50	10 168,69	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	W		95,4*1,02		97,308			
130	K	621211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	2,900	570,00	1 653,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"stříška před vstupem - zespodu zateplovák" 2,9		2,900			
	W		Součet		2,900			
131	M	283759870	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 200 mm	m2	2,958	209,00	618,22	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
	W		2,9*1,02		2,958			
132	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	118,800	380,00	45 144,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"severní fasáda na betonových prvcích 2. NP a atice (bet. i zděné)" 39,4		39,400			
	W		"východní fasáda - na betonových prvcích 2. NP a atice (bet. i zděné)" 30,2		30,200			
	W		"západní fasáda - svislé zateplení světlíků" 9,5		9,500			
	W		EPS tl. 200 mm		79,100			
	W		"severní fasáda na betonových prvcích 1. NP" 22,2		22,200			
	W		"východní fasáda na betonových prvcích 1. NP" 17,5		17,500			
	W		EPS tl. 170 mm		39,700			
	W		Součet		118,800			
133	M	283759855	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 170 mm	m2	40,494	177,65	7 193,76	
	P		Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
	W		39,7*1,02		40,494			
134	M	283759870	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 200 mm	m2	80,682	209,00	16 862,54	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
	W		79,1*1,02		80,682			
135	K	621211061	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrenových desek tl přes 240 mm	m2	16,900	617,50	10 435,75	CS ÚRS 2015 02
	W		"špiče ve 2. NP (herna 2.13) zespodu izolována" 16,9		16,900			
136	M	283759880	deska fasádní polystyrenová EPS 100 F 1000 x 500 x 250 mm	m2	17,238	261,25	4 503,43	
	P		Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
	W		16,9*1,02		17,238			
137	K	622211061	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl přes 240 mm	m2	3,500	494,00	1 729,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Východní fasáda - atika a bet. strop nad východem na zahradu" 3,5		3,500			
138	M	283759880	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 250 mm	m2	3,570	261,25	932,66	
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
VV			3,5*1,02		3,570			
139	K	62225201A	Příplatek za montáž lišt kontaktního zateplení /zakládacích, rohových, dilatačních, začíšťovacích apod. /	m2	262,600	85,50	22 452,30	
VV			25, 1+95, 4+2, 9+118, 8+16, 9+3,5		262,600			
140	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	139,000	114,00	15 846,00	CS ÚRS 2015 02
VV			"keramická venkovní ostění, nadpraží a parapety" 139,0		139,000			
141	M	283759420	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 20 mm	m2	21,893	20,90	457,56	CS ÚRS 2015 02
VV			139,0*0,15*1,05		21,893			
142	K	62221206A	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 550 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	110,000	142,50	15 675,00	
VV			"betonová ostění, nadpraží a parapety oken a venkovních dveří" 110,0		110,000			
143	M	283759450	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm	m2	61,710	52,25	3 224,35	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: lambda=0,036 [W / m K]					
VV			110,0*0,55*1,02		61,710			
144	K	621531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pohledů	m2	19,800	237,50	4 702,50	CS ÚRS 2015 02
VV			"na KZS" 2,9+16,9		19,800			
VV			Součet		19,800			
145	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	505,892	190,00	96 119,48	CS ÚRS 2015 02
VV			"na zdivo" 179,716*1,05		188,702			
VV			"na KZS" (25,1+95,4+3,5+118,8)*1,05		254,940			
VV			"KZS ostění" (110,0+139,0)*0,25		62,250			
VV			Součet		505,892			
146	K	623531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	3,705	332,50	1 231,91	CS ÚRS 2015 02
VV			"BS1.1" 3,14*0,4*2,95		3,705			
147	K	623511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	0,879	456,00	400,82	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: TS18					
VV			"BS1.1" 3,14*0,4*0,7		0,879			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

115 557,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	95290111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	620,000	38,00	23 560,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"1.NP" 12,05*17,7+7,45*8,9+2,7*1,0+2,71		285,000			
	W		"2.NP" 12,05*18,6+7,45*7,1+2,975		280,000			
	W		"stávající" 55,0		55,000			
	W		Součet		620,000			
149	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiava bez jejich dodání	kus	5,000	114,00	570,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"hasící přístroj" 5		5,000			
150	M	449321130	přístroj hasící ruční práškový PG6 21A	kus	5,000	969,00	4 845,00	CS ÚRS 2015 02
151	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekaných kapes zdiava bez jejich dodání	kus	14,000	114,00	1 596,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"ocel. překlady" 2+6+6		14,000			
152	K	953943114	Osazování výrobků do 30 kg/kus do vysekaných kapes zdiava bez jejich dodání	kus	4,000	142,50	570,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"ocel. překlady" 1+1+2		4,000			
153	M	553221001	ocelové překlady U č. 120 (U č. 80)	kg	209,990	20,90	4 388,79	
	W		"Uč. 120" (1,2+1,1)*13,4*1,1		33,902			
	W		"Uč. 80" (2,4*2+1,1*2+1,0*6+0,9*6)*8,7*1,1		176,088			
	W		Součet		209,990			
154	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	4,000	95,00	380,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"pro BS1.7" 4		4,000			
155	K	953965133	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm	kus	4,000	123,50	494,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"pro BS1.7" 4		4,000			
156	K	95500-Z19	Z19 - Samočištění rohož vel. 1000x1000 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	3,000	9 025,00	27 075,00	
	P		Poznámka k položce: Samočištění rohož pro venkovní použití z pružných gumových vlánek přínýťovaných k hliníkovým páskům, zapuštěná, tl. 18 mm, odvodněná do drenáže. Oka max. 15 mm. Odbíhá proti UV záření, vodě i změnám teploty. Včetně nerez. rámečku.					
157	K	95500-Z20	Z20 - Dočišťovací rohož vel. 1000x cca1250 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	5 510,00	11 020,00	
	P		Poznámka k položce: Dočišťovací rohož (čistič koberec) zapuštěná do otvoru hl. 10 mm, vč. nerez. rámečku. Barva rohože - černý melír. Třída hořlavosti Bfl-s1 (CHÚC A)					
158	K	95500-Z21	Z21 - Odvětrávací nástřešní hlavice - turbína vč. krku, základny a oplechování - viz. technická specifikace TS17, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	5 225,00	10 450,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> Nástřešní větrací hlavice - turbína - hlavice poháněná větrem, složená z lamel rotujících na bezúdržbových ložiscích v teflonovém pouzdrě. Nosná konstrukce z profilovaných ramen. Včetně stavitelného krku, základny pro uchycení na střešní oplachování. Průměr sacího hrdla - cca 305 mm, průměr rotační hlavice - cca 440 mm.								
159	K	95500-Z23	Z23 - Ocelová trubka D100 mm dl.650 mm - pojistný přepad, komaxit - odstín v barvě fasády, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	1 140,00	1 140,00	
160	K	95500-Z32	Z32 - Háček na ručník vedle umyvadel pro učitelky / kuchařky, dodávka a montáž	kus	4,000	76,00	304,00	
161	K	95500-Z33	Z33 - Zásobník na WC papír na WC učitelek, role cca 180-240 mm, zámek, nerez brus, dodávka a montáž	kus	2,000	1 282,50	2 565,00	
162	K	95500-Z34	Z34 - Koš na hygienické potřeby na WC učitelek - nerez brus, dodávka a montáž	kus	2,000	760,00	1 520,00	
163	K	95500-Z35	Z35 - Zásobník na hygienické sáčky na WC učitelek - nerez brus, dodávka a montáž	kus	2,000	788,50	1 577,00	
164	K	95500-Z36	Z36 - WC štětka s nádobou na WC učitelek - plast, barva šedá, dodávka a montáž	kus	2,000	589,00	1 178,00	
165	K	98542121A	Požární bezpečnostní značení (tabulky, směrnice, projekt požárního bezpečnostního značení) - kompletní realizace	Kč	1,000	14 250,00	14 250,00	
166	K	98572161A	Související práce v návaznosti nových částí a stávající školky včetně dilatačních lišt	kus	1,000	8 075,00	8 075,00	
P <i>Poznámka k položce:</i> Související práce v návaznosti nových a stávajících částí školky - oprava stávajících povrchů poškozených dodavatelem během stavební činnosti - uvedení do původního stavu a dodávka krycích dilatačních lišt - 18 bm v interiéru a 8,5 bm v exteriéru.								
D 94							99 322,50	
167	K	941111131	Lešení a stavební výtahy					
	K		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	550,000	33,25	18 287,50	CS ÚRS 2015 02
	W		(12,7+6,9+15,3+18,2+20,5+1,5*8)*(8,2-1,8)+2,16		550,000			
168	K	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	99 000,000	0,48	47 025,00	CS ÚRS 2015 02
	W		550,0*30*6		99 000,000			
169	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	550,000	23,75	13 062,50	CS ÚRS 2015 02
170	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	550,000	4,75	2 612,50	CS ÚRS 2015 02
171	M	316872760	sít ochranná na lešení 2,5 x 20 m	m2	550,000	9,50	5 225,00	CS ÚRS 2015 02
172	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	550,000	2,85	1 567,50	CS ÚRS 2015 02
173	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	486,000	23,75	11 542,50	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"1.NP" 234,0		234,000			
W			"2.NP" 227,0		227,000			
W			"ostatní" 25,0		25,000			
W			Součet		486,000			
D	96		Bourání konstrukcí				69 751,11	
174	K	96301151A	Bourání stávající stříšky nad vstupem do zázemí kuchyně (stávající budova)	m2	6,000	142,50	855,00	
W			4,0*1,5		6,000			
175	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,200	133,00	159,60	CS ÚRS 2015 02
W			"stávající budova" 0,5*1,2*2		1,200			
176	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,420	142,50	344,85	CS ÚRS 2015 02
W			"do kotelny" 1,1*2,2		2,420			
177	K	977151225	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,530	9 975,00	5 286,75	CS ÚRS 2015 02
W			"mč. 141" 0,53*1		0,530			
178	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů	m	0,900	4 275,00	3 847,50	CS ÚRS 2015 02
W			"mč. 148" 0,45*2		0,900			
179	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,900	4 560,00	4 104,00	CS ÚRS 2015 02
W			"nové obvodové zdivo" 0,45*2		0,900			
180	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,100	5 092,00	10 693,20	CS ÚRS 2015 02
W			"mč. 141/142" 0,3		0,300			
W			"nové obvodové zdivo" 0,45*4		1,800			
W			Součet		2,100			
181	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	0,100	5 985,00	598,50	CS ÚRS 2015 02
W			"mč. 148/139" 0,1		0,100			
182	K	97715113A	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 650 mm do stavebních materiálů	m	0,250	8 455,00	2 113,75	
W			"pro světlovod" 0,25		0,250			
183	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	5,100	218,50	1 114,35	CS ÚRS 2015 02
W			"střešní pás pro novou atiku" 5,1		5,100			
184	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	13,245	42,75	566,22	CS ÚRS 2015 02
W			"kotelna" 4,95*3,1-1,0*2,1		13,245			
185	K	981011314	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	133,205	190,00	25 308,95	CS ÚRS 2015 02
W			6,9*4,95*3,9		133,205			
186	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	12,946	1 140,00	14 758,44	CS ÚRS 2015 02
W			(5,4+3,95+5,4)*0,6*1,2		10,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,15*0,4*0,5		1,030			
VV			0,6*0,6*1,2*3		1,296			
VV			Součet - odstranění základů		12,946			
D	997		Přesun sutě				28 830,05	
187	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	91,510	95,00	8 693,45	CS ÚRS 2015 02
188	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	819,351	7,60	6 227,07	CS ÚRS 2015 02
VV			91,039*9		819,351			
189	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	91,510	9,50	869,35	CS ÚRS 2015 02
190	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - sut' (skládkovné)	t	91,510	142,50	13 040,18	
D	998		Přesun hmot				39 537,10	
191	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	416,180	95,00	39 537,10	CS ÚRS 2015 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 096 872,24	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				111 892,15	
192	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	300,000	6,65	1 995,00	CS ÚRS 2015 02
VV			17,9*12,2+3,0*0,2*2+2,6*2,1		225,040			
VV			7,5*9,4+1,0*2,8+1,66		74,960			
VV			Součet		300,000			
193	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	44,000	11,40	501,60	CS ÚRS 2015 02
VV			(17,9+20,6)*2*0,5-5,1*0,5		35,950			
VV			(6,7+9,3)*0,5+0,05		8,050			
VV			Součet		44,000			
194	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,105	42 845,00	4 498,73	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce:					
VV			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín		0,090			
VV			300,0*0,0003		0,015			
VV			44,0*0,00035		0,105			
VV			Součet					
195	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	300,000	71,25	21 375,00	CS ÚRS 2015 02
196	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	44,000	80,75	3 553,00	CS ÚRS 2015 02
197	M	628560000	pás asfaltovaný modifikovaný SBS se spřaženou nosnou vložkou z Al fólie	m2	397,800	114,00	45 349,20	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce:					
			TS25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		300,0*1,15		345,000			
	W		44,0*1,2		52,800			
	W		Součet		397,800			
198	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	2,500	104,50	261,25	CS ÚRS 2015 02
	W		"kotelna" 5,0*0,5		2,500			
199	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší	m2	69,500	304,00	21 128,00	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: TS26					
	W		"P04" 34,8		34,800			
	W		"P07" 34,7		34,700			
	W		Součet		69,500			
200	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší	m2	36,010	313,50	11 289,14	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: TS26					
	W		"mč.104" (3,9+3,65)*2*0,3-(0,9+0,8)*0,3		4,020			
	W		"mč.108,109" (5,25+3,7+1,0+2,6)*2*0,3+(1,0+0,9+1,0)*1,75-(0,8+0,8+0,7)*0,3		11,915			
	W		"mč.110" (2,2+1,6)*2*0,3-0,7*0,3		2,070			
	W		1.NP		18,005			
	W		"mč.204" (3,9+3,65)*2*0,3-(0,9+0,8)*0,3		4,020			
	W		"mč.208,209" (5,25+3,7+1,0+2,6)*2*0,3+(1,0+0,9+1,0)*1,75-(0,8+0,8+0,7)*0,3		11,915			
	W		"mč.210" (2,2+1,6)*2*0,3-0,7*0,3		2,070			
	W		2.NP		18,005			
	W		Součet		36,010			
201	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	2,404	807,50	1 941,23	CS ÚRS 2015 02
D 712							240 891,29	
202	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	5,100	3,33	16,96	CS ÚRS 2015 02
	W		"kotelna" 5,1*1,0		5,100			
203	K	712310901	Provedení údržby povlakové krytiny do 10° za studena nátěrem penetračním	m2	5,100	14,25	72,68	CS ÚRS 2015 02
	W		"kotelna" 5,1*1,0		5,100			
204	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,002	43 985,00	87,97	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
	W		5,71428571428571*0,00035 Přepočtené koeficientem množství		0,002			
205	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	5,100	123,50	629,85	CS ÚRS 2015 02
	W		"kotelna" 5,1*1,0		5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	M	628526741	pás modifikovaný SBS	m2	5,865	115,90	679,75	
			5,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,865			
207	K	712399097	Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty	m2	5,100	159,60	813,96	CS ÚRS 2015 02
208	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	397,580	11,31	4 494,64	CS ÚRS 2015 02
			6,8*1,8		12,240			
			2,2*0,7		1,540			
			5,7*1,0		5,700			
			"boky atik" (8,4+5,4)*2*1,0		27,600			
			Střeška nad 1.NP		47,080			
			11,75*17,5+8,8		214,425			
			7,45*6,9		51,405			
			-3,2*1,0-3,3*1,5		-8,150			
			"boky atik" (18,5+19,8)*2*1,0-7,0*1,0		69,600			
			"boky světlíků" (3,5+1,3)*2*1,4+1,7*1,5*2+3,6*1,3		23,220			
			Střeška nad 2.NP		350,500			
			Součet		397,580			
209	M	111631500	lak asfaltový penetrační	t	0,119	43 985,00	5 234,22	CS ÚRS 2015 02
			Poznámka k položce:					
	P		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
			397,58*0,0003		0,119			
210	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově	m2	397,580	80,75	32 104,59	CS ÚRS 2015 02
			6,8*1,8		12,240			
			2,2*0,7		1,540			
			5,7*1,0		5,700			
			"boky atik" (8,4+5,4)*2*1,0		27,600			
			Střeška nad 1.NP		47,080			
			11,75*17,5+8,8		214,425			
			7,45*6,9		51,405			
			-3,2*1,0-3,3*1,5		-8,150			
			"boky atik" (18,5+19,8)*2*1,0-7,0*1,0		69,600			
			"boky světlíků" (3,5+1,3)*2*1,4+1,7*1,5*2+3,6*1,3		23,220			
			Střeška nad 2.NP		350,500			
			Součet		397,580			
211	M	628522541	pás asfaltovaný modifikovaný SBS pro parotěsnou zábranu střechy	m2	457,217	100,00	45 721,70	
			397,58*1,15		457,217			
212	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	266,490	14,25	3 797,48	CS ÚRS 2015 02
			"střeška nad 1.NP" 16,8*1,05		17,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"střecha nad 2.NP" (11,25*17,0+8,56+6,4*7,45-3,5*1,3-3,6*1,65)*1,05		248,850			
W			Součet		266,490			
213	M	628212280	pás asfaltovaný s krycí vrstvou, vložka strojní lepenka (pásy typu R)	m2	306,464	58,90	18 050,73	CS ÚRS 2015 02
W			266,49*1,15		306,464			
214	K	712391587	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přibití pásů hřebíky	m2	266,490	39,90	10 632,95	CS ÚRS 2015 02
215	M	314221800	hřebík lepenkový měděný D 2,5 L 25 mm	kg	10,660	332,50	3 544,45	CS ÚRS 2015 02
W			266,49*0,04		10,660			
216	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	317,920	5,23	1 661,13	CS ÚRS 2015 02
W			6,8*1,8		12,240			
W			2,2*0,7		1,540			
W			5,7*1,0		5,700			
W			"boky atik" (8,4+5,4)*2*0,3		8,280			
W			Střecha nad 1.NP		27,760			
W			11,75*17,5+8,8		214,425			
W			7,45*6,9		51,405			
W			-3,2*1,0-3,3*1,5		-8,150			
W			"boky atik" (18,5+19,8)*2*0,3-7,0*0,3		20,880			
W			"boky světlíků" (3,5+1,3)*2*0,7+1,7*0,8*2+3,6*0,6		11,600			
W			Střecha nad 2.NP		290,160			
W			Součet		317,920			
217	M	693111460	geotextilie 300 g/m2	m2	365,608	20,24	7 398,08	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce:					
W			TS22		365,608			
218	K	71236170A	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji a mechanicky kotvenou	m2	317,920	137,75	43 793,48	
P			Poznámka k položce:					
			Součástí položky je i cena za dodávku kotev, vypracování plánu kotvení a provedení veškerých detailů střechy dle montážního návodu.					
219	M	283220311	fólie střešní PVC s PES vložkou ke kotvení tl. 1,2 mm	m2	365,608	140,00	51 185,12	
P			Poznámka k položce:					
W			TS20		365,608			
220	K	71240821A	Vyspravení stávající střechy v místě nového prostupu z mč.1.41	kus	1,000	123,50	123,50	
221	K	71285121A	Střešní plášť do požární nebezpečného prostoru s klasifikací BROOF(t3), kompletní dodávka a montáž	m2	8,800	807,50	7 106,00	
W			"střecha před oknem denní místnosti 2.01" 8,8		8,800			
222	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	3,939	950,00	3 742,05	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 713 Izolace tepelné								
223	K	71312111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	213,700	23,75	5 075,38	CS ÚRS 2015 02
	WV		"P06" 38,8		38,800			
	WV		"P07" 34,7		34,700			
	WV		"P08" 140,2		140,200			
	WV		2.NP		213,700			
	WV		Součet		213,700			
224	M	631514361	deska minerální izolační pro izolaci podlah pro kročejový útlum tl.30 mm	m2	217,974	95,95	20 914,61	
	P		Poznámka k položce: TS27 (TS28)					
	WV		213,7*1,02		217,974			
225	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	234,600	42,75	10 029,15	CS ÚRS 2015 02
	WV		"P03" 79,8		79,800			
	WV		"P04" 34,8		34,800			
	WV		"P05" 120,0		120,000			
	WV		1.NP		234,600			
	WV		Součet		234,600			
226	M	283758770	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 20 mm	m2	239,292	20,90	5 001,20	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	WV		234,6*1,02		239,292			
227	M	283758810	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 60 mm	m2	239,292	62,70	15 003,61	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	WV		234,6*1,02		239,292			
228	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,805	13,59	173,96	CS ÚRS 2015 02
	WV		"horní hrana bet. atiky - špiče" 0,35*15,5		5,425			
	WV		"horní hrana bet. atiky - světlíky" 0,3*24,6		7,380			
	WV		Součet		12,805			
229	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	13,061	53,20	694,85	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
	WV		12,805*1,02		13,061			
230	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	448,300	39,90	17 887,17	CS ÚRS 2015 02
	WV		"1.NP" 234,6		234,600			
	WV		"2.NP" 213,7		213,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV					Součet	448,300		
231	M	628111500	pás asfaltovaný bez krycí vrstvy, vložka strojní hadrová lepenka	m2	592,877	33,25	19 713,16	CS ÚRS 2015 02
WV					448,3*1,15			
WV					515,545			
WV					592,877			
232	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	507,600	13,59	6 895,75	CS ÚRS 2015 02
WV					33,600			
WV					474,000			
WV					507,600			
233	M	631481040	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	528,107	160,00	84 497,12	CS ÚRS 2015 02
P					Poznámka k položce:			
WV					TS23			
WV					507,6*1,02			
WV					517,752			
WV					528,107			
234	K	71321451A	Doplnění tepelné izolace v místě dozdivky atiky kotelny	m	5,100	76,00	387,60	
235	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	90,660	95,00	8 612,70	CS ÚRS 2015 02
WV					12,240			
WV					1,200			
WV					55,920			
WV					69,360			
WV					21,300			
WV					90,660			
236	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm	m2	70,747	106,40	7 527,48	CS ÚRS 2015 02
P					Poznámka k položce:			
WV					lambda=0,037 [W / m K]			
WV					69,36*1,02			
237	M	283723210	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 200 mm	m2	21,726	212,80	4 623,29	CS ÚRS 2015 02
P					Poznámka k položce:			
WV					lambda=0,037 [W / m K]			
WV					21,3*1,02			
238	K	713141162	Montáž izolace tepelné atik tl do 130 mm šrouby, budova v do 20 m	m2	69,360	61,75	4 282,98	CS ÚRS 2015 02
WV					12,240			
WV					1,200			
WV					55,920			
WV					69,360			
239	K	713141182	Montáž izolace tepelné atik tl přes 170 mm šrouby, budova v do 20 m	m2	21,300	68,40	1 456,92	CS ÚRS 2015 02
WV					21,300			
WV					"boky světlíků" (3,9+1,3)*2*1,2+1,7*1,3*2+4,0*1,1			
240	K	713421111	Montáž izolace tepelné potrubí pásy bez úpravy v Fe pletivu spojenými drátem 1x	m2	12,100	171,00	2 069,10	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"světlovod" 12,1		12,100			
241	M	631535700	rohož izolační z minerální plsti pro izolaci světlovodu tl. 100 mm - poč. odolnost 30 minut	m2	12,705	456,00	5 793,48	CS ÚRS 2015 02
	W		12,1*1,05		12,705			
242	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	4,747	760,00	3 607,72	CS ÚRS 2015 02
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				230 145,35	
243	K	714121012	Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt	m2	263,200	210,00	55 272,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"mč.107" 22,3		22,300			
	W		"mč.113" 105,5		105,500			
	W		1.NP		127,800			
	W		"mč.207" 22,3		22,300			
	W		"mč.213" 113,1		113,100			
	W		2.NP		135,400			
	W		Součet		263,200			
244	M	590364011	panel akustický s polozapuštěnou hranou 1200x600x40 mm	m2	276,360	610,00	168 579,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D 751 Vzduchotechnika								
249	K	751000001	Vzduchotechnika a klimatizace /viz. samostatný rozpočet - zadání/	KČ	1,000	258 806,00	258 806,00	
D 762 Konstrukce tesařské								
250	K	762341027	Bednění střež rovných z desek dřevostěpkových tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokvě	m2	266,490	320,00	85 276,80	CS ÚRS 2015 02
	W		"střeža nad 1.NP" 16,8*1,05		17,640			
	W		"střeža nad 2.NP" (11,25*17,0+8,56+6,4*7,45-3,5*1,3-3,6*1,65)*1,05		248,850			
	W		Součet		266,490			
251	K	76261121A	Kompletní dodávka a montáž systému dřevěných vazníků dvouplášťové střechy	m2	253,800	600,00	152 280,00	
P								
<i>Poznámka k položce:</i>								
<i>MJ = 1 m2 půdorysné plochy zastřešení. Dřevěné vazníky výšky cca 0,6-0,9 m, konstrukce včetně zavětrování, dřeva konstrukce Jehličnaté, jakost dle ČSN 49 10111, absolutní vlhkost max. 20%, na stavbě chránit před vlhkostí. Dřevěné části konstrukce napuštěné prostředkem proti plísni a dřevokaznému hmyzu. Blíže viz. technická zpráva D 1.1.00 - str. 11 a 12, výkresy D.1.1.05, D1.1.06a a D.1.1.07.</i>								
	W		"střeža nad 1.NP" 16,8		16,800			
	W		"střeža nad 2.NP" 11,25*17,0+8,56+6,4*7,45-3,5*1,3-3,6*1,65		237,000			
	W		Součet		253,800			
252	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4,290	1 500,00	6 435,00	CS ÚRS 2015 02
D 763 Konstrukce suché výstavby								
253	K	76311313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez TI EI 15 Rw	m2	15,600	551,00	8 595,60	CS ÚRS 2015 02
	W		"herna" 3,0*2,6*2		15,600			
254	K	76313141A	Oprava a doplnění SDK podhledů (po instalaci VZT)	m2	6,500	617,50	4 013,75	
	W		"mč.148" 2,3		2,300			
	W		"mč.139" 4,2		4,200			
	W		Součet		6,500			
255	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,150	494,00	4 026,10	CS ÚRS 2015 02
	W		"mč.110" 2,8		2,800			
	W		"mč.148" 2,4		2,400			
	W		"mč.210" 2,95		2,950			
	W		Součet		8,150			
256	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	8,150	28,50	232,28	CS ÚRS 2015 02
257	K	763131762	Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení	m2	8,150	209,00	1 703,35	CS ÚRS 2015 02
258	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,535	1 425,00	762,38	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	764	Konstrukce klempířské						70 452,87
259	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	1,100	19,00	20,90	CS ÚRS 2015 02
	VV		"stávající budova" 0,55*2		1,100			
260	K	764212637	K01 - Oplechování světlíku Z08 z Pz s povrchovou úpravou rš 650 mm	m	11,000	458,85	5 047,35	CS ÚRS 2015 02
261	K	764212636	K02 - Oplechování světlíku Z09. Poplastovaný plech, barva světle šedá rš 500 mm.	m	10,500	401,85	4 219,43	CS ÚRS 2015 02
262	K	764214609	K03 - Oplechování atiky š. 450 nad dvoupodlažní částí. Poplastovaný plech, barva světle šedá rš 800 mm.	m	41,000	522,50	21 422,50	CS ÚRS 2015 02
263	K	764214611	K04, K05, K07, K08 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	39,790	570,00	22 680,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		"K04" 0,9*18		16,200			
	VV		"K05" 1,0*16		16,000			
	VV		"K07" 1,05*5		5,250			
	VV		"K08" 0,9*2,6		2,340			
	VV		Součet		39,790			
264	K	764214607	K06 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	8,500	458,85	3 900,23	CS ÚRS 2015 02
265	K	764214606	K09 - Oplechování horních ploch a atik z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	12,200	401,85	4 902,57	CS ÚRS 2015 02
266	K	764215605A	K10 - Oplechování atiky kotelny šířky 150 mm. Poplastovaný plech tl. 1 mm v odstínu šedém rš 400 mm	m	5,300	346,75	1 837,78	
267	K	764511602A	K11 - Podokapní žlab kotelny d = 160 mm včetně žlabových háků a 2 čel. Poplastovaný plech tl. 1 mm v odstínu šedém rš 330 mm	m	5,400	486,40	2 626,56	
268	K	764518622A	K12 - Odpadní trouba kruhová kotelny d= 100 mm včetně kotlíku a 3 kolen. Poplastovaný plech tl. 1 mm v odstínu šedém	m	3,000	486,40	1 459,20	
269	K	764011621A	K13 - Krycí tista nopyvané rolie na vyznačených místech u venkovního tice obvodového zdiva kotelny u terénu. Poplastovaný plech tl. 0,8 mm v odstínu šedém rš 100 mm	m	3,000	159,60	478,80	
270	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,850	2 185,00	1 857,25	CS ÚRS 2015 02
D	766	Konstrukce truhlářské						663 649,81
271	K	76600-A17	A17 - Vnitřní prosklené dřevěné dveře s nadsvětlíkem do otvoru 900x2800 mm, vč. dřevěného rámu (zárubně), kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	23 275,00	46 550,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: "Vnitřní prosklené dřevěné dveře 800 / 1970 s nadsvětlíkem, vč. dřevěného rámu (zárubně). Zasklení - čiré bezpečnostní sklo, do výšky 700 mm bezpečnostní vrstvené kalené. Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Ve výšce cca 875 mm průh značek 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.15"								
272	K	76600-A18	A18 - Vnitřní dřevěné okno do otvoru 2300x1200 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	14 250,00	28 500,00	
Poznámka k položce: "Vnitřní dřevěné okno. Zasklení - čiré sklo tl. min. 6 mm s bezpečnostní fólií. Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Blíže viz. výkres D.1.1.15"								
273	K	76600-A19A	A19a - Vnitřní prosklené dřevěné dveře s nadsvětlíkem do otvoru 1000x2800 mm, vč. dřevěného rámu (zárubně), požární odolnost EI15 DP3-C, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	46 075,00	46 075,00	
Poznámka k položce: "Vnitřní prosklené dřevěné dveře 900 / 2200 s nadsvětlíkem, vč. dřevěného rámu (zárubně). Požární odolnost - EI15 DP3-C. Zasklení - bezpečnostní sklo (dveřní křídlo - neprůhledné - dezén kůra, nadsvětlík - čiré), do výšky 700 mm sklo bezpečnostní vrstvené kalené. Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Samozavírací zařízení se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Blíže viz. výkres D.1.1.15"								
274	K	76600-A19B	A19b - Vnitřní prosklené dřevěné dveře s nadsvětlíkem do otvoru 1000x2800 mm, vč. dřevěného rámu (zárubně), požární odolnost EI15 DP3-C, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	46 170,00	92 340,00	
Poznámka k položce: "Vnitřní prosklené dřevěné dveře 900 / 2200 s nadsvětlíkem, vč. dřevěného rámu (zárubně). Požární odolnost - EI15 DP3-C. Zasklení - bezpečnostní sklo (dveřní křídlo - neprůhledné - dezén kůra, nadsvětlík - čiré) od výšky 700 mm. Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Samozavírací zařízení se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Blíže viz. výkres D.1.1.15"								
275	K	76600-A20	A20 - Vnitřní prosklené dřevěné dveře s nadsvětlíkem do otvoru 900x2800 mm, vč. dřevěného rámu (zárubně), požární odolnost EI15 DP3-C, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	45 790,00	45 790,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k položce:
 "Vnitřní prosklené dřevěné dveře 800 / 2200 s nadsvětlíkem, vč. dřevěného rámu (zárubně).
 Požární odolnost - EI15 DP3-C. Zasklení - bezpečnostní sklo (dveřní křídlo - neprůhledné - dezén kůra, nadsvětlík - čiré), do výšky 700 mm sklo bezpečnostní vrstvené kalené.
 Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk.
 Samozavírací zařízení se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Blíže viz. výkres D.1.1.15"

276	K	76600-A21	A21 - Vnitřní prosklené dřevěné dveře do otvoru 950x2050 mm a výsuvné podávací okénko 1250x1250 mm, vč. dřevěného rámu / obložkové zárubně, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	14 155,00	28 310,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
 "Vnitřní prosklené dřevěné dveře 800 / 1970 a výsuvné podávací okénko, vč. dřevěného rámu / obložkové zárubně. Zasklení - bezpečnostní sklo neprůhledné - dezén kůra, u dveřního křídla do výšky 700 mm sklo bezpečnostní vrstvené kalené.
 Rám / obložková záruběň - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk.
 Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou.
 Nerez parapet výsuvného podávacího okénka (nerez) je součástí dodávky kuchyňského vybavení přípravný - dodávku obou výrobků nutno zkoordinovat. Blíže viz. výkres D.1.1.15"

277	K	76600-A22	A22 - Vnitřní prosklené dřevěné dveře do otvoru 950x2050 mm vč. obložkové zárubně, kompletní dodávka a montáž	kus	4,000	14 440,00	57 760,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
 "Vnitřní prosklené dřevěné dveře 800 / 1970 vč. obložkové zárubně. Zasklení - čiré bezpečnostní sklo, do výšky 700 mm bezpečnostní sklo vrstvené kalené.
 Rám - dřevěný, povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk.
 Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou.
 Ve výšce cca 875 mm pruh značek 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.15"

278	K	76600-A23	A23 - Vnitřní plně dřevěné dveře do otvoru 1050x2050 mm vč. obložkové zárubně, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	12 920,00	25 840,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
 "Vnitřní dřevěné dveře plně 900 / 1970 vč. obložkové zárubně. Povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk.
 Profilace křídla - vodorovné dělení - obdobně jako u prosklených dveří.
 Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Blíže viz. výkres D.1.1.15"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
279	K	76600-A24	A24 - Vnitřní plné dřevěné dveře do otvoru 950x2050 mm vč. obložkové zárubně, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	12 920,00	25 840,00	
Poznámka k položce: "Vnitřní dřevěné dveře plné 800 / 1970 vč. obložkové zárubně. Povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Profilace křídla - vodorovné dělení - obdobné jako u prosklených dveří. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Bližše viz. výkres D.1.1.15"								
280	K	76600-A25	A25 - Vnitřní plné dřevěné dveře do otvoru 850x2050 mm vč. obložkové zárubně, kompletní dodávka a montáž	kus	4,000	12 920,00	51 680,00	
Poznámka k položce: "Vnitřní dřevěné dveře plné 700 / 1970 vč. obložkové zárubně. Povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Profilace křídla - vodorovné dělení - obdobné jako u prosklených dveří. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Dveře do místnosti s plynovým kotlem 2.05 budou označeny typovou tabulkou „Plynová kotelna - nepovoláním vstup zakázán“. Bližše viz. výkres D.1.1.15"								
281	K	76600-A29	A29 - Vnitřní plné dřevěné dveře do otvoru 700x1970 mm vč. ocelové zárubně, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	11 115,00	22 230,00	
Poznámka k položce: "Vnitřní dřevěné dveře plné 700 / 1970 do oc. zárubně. Povrchová úprava - přírodní dýha, dezén buk. Profilace křídla - vodorovné dělení - obdobné jako u prosklených dveří. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Vč. dodávky zárubně. Bližše viz. výkres D.1.1.15"								
282	K	76600-A30	A30 - Soustava věšáků v umývárně dětí (díly A+B v každé umývárně) vel.A 1670/600/138 mm, vel.B cca 1300/600/138 mm - dodávka a montáž	kus	2,000	12 825,00	25 650,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Soustava věšáků v umývárně dětí (díly a+b v každé umývárně). Oranžové lamino, ABS hrany, věšáky (25 ks na 1 sestavu a+b) - chrom. Pevně kotveno do zdi. Více viz. výkres D.1.1.24								
283	K	76600-A31	A31 - Šatnová sestava pro převlékání dětí (díly A+B+C v každé šatně) vel.A 4038/1320/318mm, vel.B 2538/1320/318mm, vel.C cca 1750/1320/318 mm - dodávka a montáž	kus	2,000	43 890,00	87 780,00	
Poznámka k položce: Šatnová sestava pro převlékání dětí (díly a+b+c v každé šatně). Oranžové a červené lamino, desky na sezení a vrchní odkládací desky - tl. 36 mm, ABS hrany, věšáky (50 ks na 1 sestavu a+b+c) - chrom. Pevně kotveno do zdi. Více viz. výkres D.1.1.24								
284	K	76600-A32	A32 - Vestavěná šatní a policová skříň vel.3000 x 1200 x 600 mm - dodávka a montáž	kus	2,000	20 396,50	40 793,00	
Poznámka k položce: Vestavěná šatní a policová skříň. Materiálové provedení: lamino, dezén buk, ABS hrany, knopky - madla délky cca 230 mm - nerez brus. Dveře otevíravé, oddíly skříňné uzamykatelné. Šatní tyče - nerez. Více viz. výkres D.1.1.24								
285	K	76600-A33	A33 - Dřevěná tesařská konstrukce pro zavěšení podhledu před hlavním vstupem vel. 2950x880x600 mm - dodávka a montáž	kus	1,000	13 167,00	13 167,00	
Poznámka k položce: Dřevěná tesařská konstrukce pro zavěšení podhledu před hlavním vstupem (KZS tl. 200 mm) včetně pomocné konstrukce (objímky) pro zapuštění svítidla - viz. dodavatelská dokumentace dle konkrétního vybraného typu svítidla								
286	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm	m	36,700	142,50	5 229,75	CS ÚRS 2015 02
	W		"A26" 27,5		27,500			
	W		"A28" 9,2		9,200			
	W		Součet		36,700			
287	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm	m	21,500	142,50	3 063,75	CS ÚRS 2015 02
	W		"A27" 21,5		21,500			
288	M	60700-A26	A26 - parapetní desky šíře 300 mm - DDT jádro s laminátovým povrchem, dekor buk, ohnuté čelo v. 40 mm, vč. 20 ks koncovek	m	27,500	142,50	3 918,75	
289	M	60700-A27	A27 - parapetní desky šíře 350 mm - DDT jádro s laminátovým povrchem, dekor buk, ohnuté čelo v. 40 mm, vč. 8 ks koncovek	m	21,500	142,50	3 063,75	
290	M	60700-A28	A28 - parapetní desky šíře 150 mm - DDT jádro s laminátovým povrchem, dekor buk, ohnuté čelo v. 40 mm, vč. 8 ks koncovek	m	9,200	142,50	1 311,00	
291	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	7,375	1 187,50	8 757,81	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 766-1 Vnější výplně otvorů dřevěné

754 600,00

292	K	76600-A01	A01 - Vnější dřevěná prosklená stěna s otevíravými dveřmi do otvoru 2800x2400 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	86 000,00	86 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

"Vnější prosklená stěna s otevíravými dveřmi š. 900 mm, v. cca 2350 mm. Zasklení - izolační dvojsklo čiré z obou stran bezpečnostní, u dveřního křídla do výšky 700 mm z obou stran bezpečnostní vrstvené kalené. Uw=1,2 nebo nižší, Ud=1,4 nebo nižší.

Rám - dub masiv, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.

Průchodzí širka musí být 900 mm! Samozavírací zařízení se stavěčem a zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Bezpečnostní kování - zvenku klíka, zevnitř panikové kování. Kování vč. závěsů - broušený nerez, bezpečnostní zámeček s cylindrickou vložkou. Zámeček ve výšce max. 1000 mm, klíka ve výšce max. 1100 mm. Dveře opatřeny symbolem vozíčkáře. Elektrický zámeček. Systém el. vrátého a domovního telefonu s kamerou u vstupu (dodávka elektro - provést koordinací). Elektro zámeček ve vstupních dveřích bude mít dvojitý režim - normální otevření zevnitř i zvenčí v době, kdy chodí rodiče s dětmi do školky x druhý režim, kdy půjde otevřít pouze přes systém zvonku s kamerou Blíže viz. výkres D.1.1.11"

293	K	76600-A02	A02 - Vnější dřevěné prosklené dveře se zárubní do otvoru 1050x2400 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	37 000,00	37 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

"Vnější prosklené dveře š. 900 mm, v. cca 2350 mm, vč. zárubně. Zasklení - izolační dvojsklo čiré z obou stran bezpečnostní, do výšky 700 mm z obou stran bezpečnostní vrstvené kalené. Uw=1,2 nebo nižší Ud=1,4 nebo nižší.

Rám a zárubeň - dub masiv, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.

Samozavírací zařízení se stavěčem a zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Bezpečnostní kování vč. závěsů - broušený nerez, bezpečnostní zámeček s cylindrickou vložkou. Ve výšce 1000 a 1400 mm pruhznaček 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.11"

294	K	76600-A03	A03 - Vnější dřevěná prosklená stěna s otevíravými dveřmi do otvoru 2200x2750 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

"Vnější prosklená stěna s otevíravými dveřmi š. 800 mm, v. 2200 mm. Zasklení - izolační dvojsklo čiré z obou stran bezpečnostní, u dveřního křídla do výšky 700 mm z obou stran bezpečnostní vrstvené kalené. Uw=1,2 nebo nižší Ud=1,4 nebo nižší.

Rám - dub masiv, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.

Samozavírací zařízení se stavěčem a zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Bezpečnostní kování vč. závěsů - broušený nerez, bezpečnostní zámeček s cylindrickou vložkou. Ve výšce 1000 a 1400 mm pruhznaček 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.11"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
295	K	76600-A04	A04 - Vnější prosklené požární dřevěné dveře do otvoru 700x2020 mm vč. zárubně. Požární odolnost EW15-DP3-C, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	43 000,00	43 000,00	

Poznámka k položce:

"Vnější prosklené požární dřevěné dveře š. 600 mm vč. zárubně. Požární odolnost EW15 - DP3-C. Zasklení - izolační dvojsklo čiré / kúra (dle stávajícího výrobku) z obou stran bezpečnostní, u dveřního křídla do výšky 700 mm z obou stran bezpečnostní vrstvené kalené. Uw=1,2 nebo nižší Ud=1,4 nebo nižší.

P

Rám a zárubeň - dub masív, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Samozavírací zařízení se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Bezpečnostní kování vč. závěsů - broušený nerez, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Na čirém skle ve výšce 1000 a 1400 mm pruhznaček 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.11"

296	K	76600-A05	A05 - Dřevěné pásové okno otevíravé / výklopné do otvoru 7550x4880x1850 mm + pomocná konstrukce 12430x250 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	105 000,00	105 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce:

"Dřevěné pásové okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.

P

Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejníže). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Součástí dodávky je pomocná konstrukce pro kotvení okna do Žb stropní desky skrz zateplení tl. 250 mm - dodavatelská dokumentace. Blíže viz. výkres D.1.1.12"

297	K	76600-A06	A06 - Dřevěné pásové okno otevíravé / výklopné do otvoru 8350x1850 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

"Dřevěné pásové okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.

P

Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejníže). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.12"

298	K	76600-A07	A07 - Dřevěné pásové okno otevíravé / výklopné do otvoru 6050x1850 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	55 000,00	55 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

"Dřevěné pásové okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo číré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.

Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejníže). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.12"

P

299	K	76600-A08	A08 - Dřevěné okno otevíravé / výklopné do otvoru 2250x1850 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	5,000	20 500,00	102 500,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	------------	--

Poznámka k položce:

"Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo číré. Uw=1,2 nebo nižší.

Rám - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.

Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejníže). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.12"

P

300	K	76600-A09	A09 - Dřevěné okno otevíravé / výklopné do otvoru 1350x1850 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	13 500,00	13 500,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

"Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo číré. Uw=1,2 nebo nižší.

Rám - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.

Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejníže). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Navazuje na dveře A10. Blíže viz. výkres D.1.1.12"

P

301	K	76600-A10	A10 - Vnější dřevěné prosklené dveře s nadsvětlíkem a zárubní do otvoru 900x2750 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

"Vnější prosklené dřevěné dveře 900 / 2200 mm, s nadsvětlíkem, vč. zárubně. Zasklení - izolační dvojsklo číré z obou stran bezpečnostní, do výšky 700 mm z obou stran bezpečnostní vrstvené kalené. Uw=1,2 nebo nižší Ud=1,4 nebo nižší. Rám a zárubeň - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.

Samozavírací zařízení se stavečím a zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Bezpečnostní kování - zvenku klika, zevnitř paníkové kování, madlo ve výšce 800 - 900 mm. Kování vč. závěsů - broušený nerez, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Ve výšce 1000 a 1400 mm pružnáček 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. V případě otevření dveří spustí sířena (dodávka elektro) - provést koordinaci. Blíže viz. výkres D.1.1.12"

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
302	K	76600-A11	A11 - Dřevěné okno otevíravé / výklopné do otvoru 1800x1850 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	12 500,00	25 000,00	
Poznámka k položce: "Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. P Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejníže). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.11"								
303	K	76600-A12A	A12a - Dřevěné okno otevíravé / výklopné do otvoru 1000x1850 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
Poznámka k položce: "Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. P Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejníže). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.11"								
304	K	76600-A12B	A12b - Dřevěné okno otevíravé / výklopné do otvoru 1000x1850 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	
Poznámka k položce: "Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo, dezén kůra. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. P Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejníže). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.11"								
305	K	76600-A13	A13 - Dřevěné okno otevíravé / výklopné do otvoru 1250x1850 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	12 600,00	25 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> "Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Bliže viz. výkres D.1.1.11"								
P								
306	K	76600-A14	A14 - Dřevěné okno otevíravé / výklopné do otvoru 2200x1850 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	14 500,00	14 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> "Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Plocha otevíravých ploch - viz. požárně bezpečnostní řešení. Bliže viz. výkres D.1.1.11"								
P								
307	K	76600-A15	A15 - Dřevěné okno otevíravé / výklopné do otvoru 1500x1850 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> "Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu. Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejnižší). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Bliže viz. výkres D.1.1.11"								
P								
308	K	76600-A16	A16 - Dřevěné okno otevíravé / výklopné do otvoru 800x1850 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	8 200,00	16 400,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 "Dřevěné okno otevíravé / výklopné. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší.
 Rám - dřevosystém eurookna, nenastavovaný profil, povrchová úprava - přírodní - shodná s výplněmi stávajícího objektu.
 Větrací křídla musí mít vhodné kování ke snadnému otevření z normální výšky (u horního křídla co nejníže). Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.11"

P

D 767 Konstrukce zámečnické 876 013,11

309	K	76700-Z04	Z04 - Vnitřní hliníková prosklená stěna s otevíravými dveřmi do otvoru 2800x2800 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	90 000,00	90 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
 "Vnitřní hliníková prosklená stěna s otevíravými dveřmi š. 900 mm, v. 2200 mm. Zasklení - sklo čiré bezpečnostní, u dveřního křídla zasklení do výšky 700 mm bezpečnostním sklem vrstveným kaleným.
 Rám - hliník, povrchová úprava - komaxit barva bílá.
 Samozavírací zařízení se stavěčem a zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Zátěžové kování - zvenku klíka, zevnitř paníkové kování. Kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Ve výšce 1000 a 1400 mm pruh značek 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.14"

P

310	K	76700-Z05	Z05 - Vnitřní hliníková prosklená stěna s otevíravými dveřmi do otvoru 2450x2800 mm, požární odolnost prosklené stěny EI30 DP1, požární odolnost uzávěru otvoru EI15 DP3-C, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	98 000,00	98 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
 "Vnitřní hliníková prosklená stěna s otevíravými dveřmi š. 800 mm, v. 2200 mm. Požární odolnost prosklené stěny - EI30 DP1, požární odolnost uzávěru otvoru - EI15 DP3-C.
 Zasklení - sklo čiré bezpečnostní, u dveřního křídla zasklení do výšky 700 mm bezpečnostním sklem vrstveným kaleným.
 Rám - hliník, povrchová úprava - komaxit barva bílá.
 Samozavírací zařízení se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Ve výšce 1000 a 1400 mm pruh značek 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.14"

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
311	K	76700-Z06	Z06 - Vnitřní hliníková prosklená stěna s otevíracími dveřmi do otvoru 2450x2800 mm, požární odolnost prosklené stěny EI15 DP1, požární odolnost uzávěru otvoru EI15 DP3-C, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	93 000,00	93 000,00	
	P		Poznámka k položce: "Vnitřní hliníková prosklená stěna s otevíracími dveřmi š. 800 mm, v. 2200 mm. Požární odolnost prosklené stěny - EI15 DP1, požární odolnost uzávěru otvoru - EI15 DP3-C. Zasklení - sklo čiré bezpečnostní, u dveřního křídla zasklení do výšky 700 mm bezpečnostním sklem vrstveným kaleným. Rám - hliník, povrchová úprava - komaxit barva bílá. Samozavírací zařízení se zpomalovačem nastaveným tak, aby vyhovoval pohybu osob se sníženou možností pohybu a orientace. Zátěžové kování vč. závěsů - broušený nerez / chrom, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Ve výšce 1000 a 1400 mm pruh značek 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.14"					
312	K	76700-Z07	Z07 - Vnitřní hliníková prosklená stěna do otvoru 3000x2745 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	75 000,00	75 000,00	
	P		Poznámka k položce: "Vnitřní hliníková prosklená stěna. Zasklení - sklo čiré bezpečnostní vrstvené. Rám - hliník, povrchová úprava - komaxit barva bílá. Ve výšce 1000 a 1400 mm pruh značek 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Do středového sloupku budou kotvena madla zábradlí Z12 - nutná koordinace obou výrobců - kotevní prvky, event. výztuha sloupku v rámci prosklené stěny. Blíže viz. výkres D.1.1.14"					
313	K	76700-Z08	Z08 - Střešní světlík pevně zasklený vel. 3500x1750 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	65 000,00	65 000,00	
	P		Poznámka k položce: Střešní světlík pevně zasklený. Zasklení - čiré bezpečnostní izolační dvojsklo s UV filtrem proti záření, Uw=1,2 nebo nižší. Hliníkový rám, povrchová úprava - komaxit barva RAL 9007, v interiéru barva bílá. Ve spodní části žlábek pro odpařování kondenzátu. Blíže viz. výkres D.1.1.16					
314	K	76700-Z09	Z09 - Střešní světlík pevně zasklený vel. 3400x1200 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
	P		Poznámka k položce: Střešní světlík pevně zasklený. Zasklení - čiré bezpečnostní izolační dvojsklo s UV filtrem proti záření, Uw=1,2 nebo nižší. Hliníkový rám, povrchová úprava - komaxit barva RAL 9007, v interiéru barva bílá. Ve spodní části žlábek pro odpařování kondenzátu. Blíže viz. výkres D.1.1.16					
315	K	76700-Z13	Z13 - Soustava zábradlí a madel kolem hlavního schodiště, provedení nerez, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	250 000,00	250 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Soustava zábradlí a madel kolem hlavního schodiště. Materiálové provedení - nerez brus (kruhové trubky). Madla ve výšce 1000 mm a 600 mm, výplň ze svislých tyčí. Součástí dodávky jsou trojúhelníkové klíny na stupních výstupního ramene - "krabičky" z plechu tl. 2 mm - nerez brus. Blíže viz. výkres D.1.1.18								
P								
316	K	76700-Z24	Z24 - Systém světlovodu vč. konstrukce pro průchod dvouplášťovou střechou D 600 mm dl.4800 mm, nástřešní čochy a kruhového koncového difuzéru. PO difuzéru - EW30 DP3, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	44 000,00	44 000,00	
Poznámka k položce: Tubus světlovodu po celé délce vč. tepelné izolace 100 mm a požární izolace s odolností 30 min v průchodu střešním meziprostorem a podhledem. Součástí dodávky je nástřešní manžeta a oplechování světle šedým poplastovaným plechem. Požadavky na navazující konstrukce a velikost prostupů - dle vybraného subdodavatele - bude upřesněno před prováděním příslušných konstrukcí.								
P								
317	K	76700-Z28	Z28 - Dělicí přepážka mezi WC vel.700x600 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	8,000	3 050,00	24 400,00	
Poznámka k položce: Dělicí přepážka mezi WC. Konstrukce - kruhová trubka d40 mm, + výplňová deska - lamino + ABS hrany, barva oranžová. Pevně kotveno do zdi, kotvení kryto rozetami. Trubka a rozety - nerez brus. Více viz. výkres D.1.1.24								
P								
318	K	76700-Z29	Z29 - Madlo univerzální, délkou přesahující o 200 mm mísu WC , kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	
Poznámka k položce: Madlo univerzální, délkou přesahující o 200 mm mísu WC na stěně vedle WC-I. Kotveno do zdi, kotvení kryto rozetami. Materiál - Nerez brus.								
P								
319	K	76700-Z30	Z30 - Vestavěná nástěnka (vitryna) vel. 1500x1300x150 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	23 500,00	23 500,00	
Poznámka k položce: Vestavěná nástěnka (vitryna): Materiálové provedení - nerez brus + zasklení čirým bezpečnostním sklem. Vnitřní deska - hobra potažená světle šedým plátnem. Otevírává křídla uzamykatelná. Systém uchycení součástí dodavatelské dokumentace. Více viz. výkres D.1.1.24								
P								
320	K	76700-Z31	Z31 - Vestavěná nástěnka (vitryna) vel. 2000x1300x150 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
 Vestavěná nástěnka (vitřina): Materiálové provedení - nerez brus + zasklení čirým bezpečnostním sklem. Vnitřní deska - hobra potažená světlé šedým plátnem. Otevírává křídla uzamykatelná. Systém uchycení součástí dodavatelské dokumentace. Více viz. výkres D.1.1.24

321	K	76755321A	Demontáž, oprava - nátěr a osazení stávajícího žebříku pro výlez na střechu kotelny	kus	1,000	4 750,00	4 750,00	
322	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	160,700	23,75	3 816,63	CS ÚRS 2015 02
VV					160,700			
323	M	5531-B517	ocelová konstrukce (sloup) pro BS1.7 vč. nátěru	kg	160,700	71,25	11 449,88	
324	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	9,752	1 425,00	13 896,60	CS ÚRS 2015 02

D 767-1 Vnější výplně otvorů hliníkové 279 000,00

325	K	76700-Z01	Z01 - Hliníková prosklená stěna do otvoru 3100x4700 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	165 000,00	165 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce:
 "Hliníková prosklená stěna. Zasklení - izolační dvojsklo číré, spodní pás - izolační dvojsklo číré bezpečnostní. Uw=1,2 nebo nižší.
 Rám z fasádních profilů - hliník, povrchová úprava - komaxit, stejný odstín jako dřevěné výplně vnějších otvorů.
 Větrací křídla musí mít vhodné otevření z normální výšky. Stavěče pro obě polohy. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Ve výšce 1000 a 1400 mm pruhznáček 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Plocha otevíracích ploch - viz. požární bezpečnostní řešení. Blíže viz. výkres D.1.1.13"

326	K	76700-Z02	Z02 - Hliníková prosklená stěna s požární odolností EI30 DP1 do otvoru 2200x2800 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	85 000,00	85 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
 Hliníková prosklená stěna s požární odolností EI30 DP1. Zasklení - izolační dvojsklo číré, spodní pás - izolační dvojsklo číré bezpečnostní. Uw=1,2 nebo nižší.
 Rám z fasádních profilů - hliník, povrchová úprava - komaxit, V interiéru bílý rám (z venčí ponechat odstín shodný s dřevěnými výplněmi)
 Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Ve výšce 1000 mm pruhznáček 50x50 mm - imitace pískování, vzdálených od sebe 100 mm. Blíže viz. výkres D.1.1.13

327	K	76700-Z03	Z03 - Hliníkové okno šikmé pevně zasklené do otvoru 3715x900 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	29 000,00	29 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k položce: "Hliníkové okno šikmé pevně zasklené. Zasklení - izolační dvojsklo čiré. Uw=1,2 nebo nižší. Rám - hliník, povrchová úprava - komaxit - zvenčí stejný odstín jako dřevěné výplně vnějších otvorů, zevnitř bílý. Součástí dodávky je oplechování vnějšího parapetu - měděný plech. Blíže viz. výkres D.1.1.13"								
P								
D 771 Podlahy z dlaždic 176 711,89								
328	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	126,000	57,00	7 182,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"P03+P06" 88,4*37,6		126,000			
329	M	597612711	sokl keramický - dle typu dlažby	m	138,600	114,00	15 800,40	
	W		126,0*1,1		138,600			
330	K	771574113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks./m2	m2	69,500	361,00	25 089,50	CS ÚRS 2015 02
	W		"P04" 34,8		34,800			
	W		"P07" 34,7		34,700			
	W		Součet		69,500			
331	M	597612901	dlaždice keramické protismykové 300x300 mm, R10,R11 - světle béžové	m2	76,450	256,50	19 609,43	
	W		69,5*1,1		76,450			
332	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 4 do 6 ks/ m2	m2	118,600	380,00	45 068,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"P03" 79,8		79,800			
	W		"P06" 38,8		38,800			
	W		Součet		118,600			
333	M	597612971	dlaždice keramické 450x450 mm, R10 - světle béžové	m2	136,390	285,00	38 871,15	
	W		118,6*1,15		136,390			
334	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	188,100	23,75	4 467,38	CS ÚRS 2015 02
	W		69,5*118,6		188,100			
335	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	188,100	28,50	5 360,85	CS ÚRS 2015 02
336	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	95,000	28,50	2 707,50	CS ÚRS 2015 02
337	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	66,000	23,75	1 567,50	CS ÚRS 2015 02
338	M	590541001	dilatční podlahová nerezová lišta	m	72,600	114,00	8 276,40	
P			Poznámka k položce: Profil s pohyblivým přechodovým ramenem pro plynulé napojení různě vysokých podlahových krytin. Vymezovacem spáry je definována šířka spáry k navazující dlaždici.					
	W		66,0*1,1		72,600			
339	K	998771102	Přesun hmot tonažní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	5,709	475,00	2 711,78	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 772			Podlahy z kamene				130 582,35	
340	K	772231312	Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	33,000	133,00	4 389,00	CS ÚRS 2015 02
	W		1,5* (11+11)		33,000			
341	M	583876311	nástupnice jemně broušená, žula š do 35 cm tl 3 cm - protismyková úprava	m	34,320	855,00	29 343,60	
	W		33,0*1,04		34,320			
342	K	772231423	Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm	m	33,000	152,00	5 016,00	CS ÚRS 2015 02
343	M	583866400	podstupnice leštěná, žula tl 2 cm	m	34,320	266,00	9 129,12	CS ÚRS 2015 02
	W		33,0*1,04		34,320			
344	K	772526440	Kladení dlažby z kamene z nepravdělných desek řezaných lepených tl do 30 mm	m2	25,500	1 092,50	27 858,75	CS ÚRS 2015 02
Poznámka k položce: Sokly schodiště + obklad schodišťových ramen, podesta, šikmína podél nástupního ramene schodiště (pod výstupním ramenem), vnitřní šikmý parapet okna Z03 , oba šikmé parapety okna Z07, "lomenice" výstupního ramene z boku.								
	W		2,0+5,5+1,1+1,1+1,0+3,7+6,1+5,0		25,500			
345	M	583827101	deska obkladová leštěná, žula žlutá tl. 20 mm	m2	28,050	1 900,00	53 295,00	
	W		25,5*1,1		28,050			
346	K	998772102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	t	3,265	475,00	1 550,88	CS ÚRS 2015 02
D 776			Podlahy povlakové				192 716,72	
347	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	260,200	38,00	9 887,60	CS ÚRS 2015 02
348	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	260,200	9,50	2 471,90	CS ÚRS 2015 02
349	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	260,200	14,25	3 707,85	CS ÚRS 2015 02
350	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	260,200	114,00	29 662,80	CS ÚRS 2015 02
	W		"P05" 47,6		47,600			
	W		"P05a" 72,4		72,400			
	W		"P08" 67,9		67,900			
	W		"P08a" 72,3		72,300			
	W		Součet		260,200			
351	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	144,700	104,50	15 121,15	CS ÚRS 2015 02
	W		"P05a" 72,4		72,400			
	W		"P08a" 72,3		72,300			
	W		Součet		144,700			
352	M	697510505	zátežový koberec	m2	159,170	266,00	42 339,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Zátěžová podlahovina - koberec - třída zátěže min. 33 (komerční prostory - vysoká zátěž), vhodný pro podlahové topení, vyhovující pro provoz kolečkových židlí. Podklad - polypropylenová mřížka, smyčka koberce - 100% polyamid. Výška vlasu cca 5 mm, celková výška cca 8 mm. Gramáž vlasu min. 770 g/m2, celková hmotnost cca. 2 000 g/m2. Pestrobarevný nepravidelný dekor vhodný pro mateřské školy - výběre investor z předložených vzorků) TS30								
VV			144,7*1,1		159,170			
353	K	776241121	Lepení vzorovaných pásů z vinylu	m2	115,500	152,00	17 556,00	CS ÚRS 2015 02
VV			"P05" 47,6		47,600			
VV			"P08" 67,9		67,900			
VV			Součet		115,500			
354	M	284110811	Vinylová podlaha - podlahová krytina z tvrzeného PVC	m2	127,050	304,00	38 623,20	
Poznámka k položce: Vinylová podlaha - heterogenní podlahová krytina z tvrzeného PVC vyztužená skleněným roumem, lepená k podkladu. Třída zátěže min. 33 (komerční prostory - vysoká zátěž). Vyhovující pro provoz kolečkových židlí. Vhodná pro podlahové topení. tloušťka cca. 2,5 mm, tloušťka nášlapné vrstvy cca. 0,8 mm. Nášlapná vrstva s PUR povrchovou úpravou. Koefficient smykového tření min. 0,6. Dekor dřevo (dub / buk - výběre investor z předložených vzorků) TS29								
VV			115,5*1,1		127,050			
355	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	158,100	76,00	12 015,60	CS ÚRS 2015 02
VV			"mč.106" (1,9+1,3)*2		6,400			
VV			"mč.111" (3,6+2,2)*2		11,600			
VV			"mč.112" (2,0+2,2)*2		8,400			
VV			"mč.113" (14,5+7,5)*2		44,000			
VV			1.NP		70,400			
VV			"mč.201" (4,6+2,8)*2		14,800			
VV			"mč.206" (1,9+1,3)*2		6,400			
VV			"mč.211" (3,6+2,2)*2		11,600			
VV			"mč.212" (2,0+2,2)*2		8,400			
VV			"mč.213" 7,5+14,5+8,4+6,1+10,0		46,500			
VV			2.NP		87,700			
VV			Součet		158,100			
356	M	614181511	lišta dřevěná soklová	m	173,910	57,00	9 912,87	
VV			158,1*1,1		173,910			
357	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	115,500	33,25	3 840,38	CS ÚRS 2015 02
358	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	2,659	2 850,00	7 578,15	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781 Dokončovací práce - obklady								
359	K	781441921	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 19 ks/m2 kladených do malty	kus	70,000	76,00	5 320,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"stávající okna" 15*2		30,000			
	W		"stávající stříška" 20,0		20,000			
	W		"ostatní" 20,0		20,000			
	W		Součet - st. budova		70,000			
360	M	597611101	dlaždice keramické pro venkovní použití vel. 250x250 mm dle stávajícího obkladu	m2	4,813	570,00	2 743,41	
	W		0,25*0,25*70*1,1		4,813			
361	K	78145221A	Očištění, vyspravení spárování a vyteštění stávajícího keramického obkladu na vnější fasádě	m2	18,880	142,50	2 690,40	
	W		"mč.103" 5,9*3,2		18,880			
362	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	170,570	361,00	61 575,77	CS ÚRS 2015 02
	W		"mč.104" (3,9+3,65)*2*2,05-1,8-0,8-2,9		25,455			
	W		"mč.108,109" (5,25+3,7+1,0)*2*2,05+2,6*1,0*2-0,5*2-1,6*2-1,4		40,395			
	W		"mč.110" (2,2+1,6)*2*2,4-1,4		16,840			
	W		1.NP		82,690			
	W		"mč.204" (3,9+3,65)*2*2,05-1,8-0,8-2,9		25,455			
	W		"mč.208,209" (5,25+3,7+1,0)*2*2,05+2,6*1,0*2-0,5*2-1,6*2-1,4		40,395			
	W		"mč.210" (2,2+1,6)*2*2,4-1,4		16,840			
	W		2.NP		82,690			
	W		"květník" (0,9+1,6)*2*0,75+1,6*0,9		5,190			
	W		Součet		170,570			
363	M	597610395	obklad keramický 300x300 mm	m2	187,627	161,50	30 301,76	
	P		Poznámka k položce:					
	W		Kombinaci barev světle béžové a oranžové (jedna designová řada obkladaček)		187,627			
	W		170,57*1,1					
364	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	5,190	142,50	739,58	CS ÚRS 2015 02
	W		"květník" (0,9+1,6)*2*0,75+1,6*0,9		5,190			
365	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	170,570	23,75	4 051,04	CS ÚRS 2015 02
366	K	781479198	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických za ukončovací, rohové a dilatační lišty	m2	170,570	47,50	8 102,08	
367	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	170,570	28,50	4 861,25	CS ÚRS 2015 02
368	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	75,000	28,50	2 137,50	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
369	K	781774114	Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	127,760	361,00	46 121,36	CS ÚRS 2015 02
	W		6,9*1,6		11,040			
	W		10,8*1,1		11,880			
	W		-0,9*1,1+0,55		-0,440			
	W		Pohled S		22,480			
	W		8,9*3,0-1,0*1,85*2+1,2*2-1,8*1,85+1,4		23,470			
	W		3,5*1,9		6,650			
	W		5,8*4,5-2,8*2,4+1,9-1,05*2,4+1,5		20,260			
	W		Pohled J		50,380			
	W		9,7*1,1		10,670			
	W		2,3*3,0		6,900			
	W		2,2*3,0-2,2*2,75+2,0		2,550			
	W		(3,0+1,9)/2*2,2+3,1*1,9		11,280			
	W		1,1*4,5		4,950			
	W		Pohled Z		36,350			
	W		9,6*1,6		15,360			
	W		2,4*1,1+0,55		3,190			
	W		Pohled V		18,550			
	W		Součet		127,760			
370	M	597611101	dlaždice keramické pro venkovní použití vel.250x250 mm dle stávajícího obkladu	m2	140,536	237,50	33 377,30	
	W		127,76*1,1		140,536			
371	K	781779196	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	127,760	28,50	3 641,16	CS ÚRS 2015 02
372	K	781779198	Příplatek k montáži obkladů vnějších z dlaždic keramických za ukončovací, rohové a dilatační lišty	m2	127,760	95,00	12 137,20	
373	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	6,196	475,00	2 943,10	CS ÚRS 2015 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							3 343,05	
374	K	783812110	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení	m2	15,300	218,50	3 343,05	CS ÚRS 2015 02
	W		"mč.105" (1,3+1,6)*2*1,5-1,05		7,650			
	W		"mč.205" (1,3+1,6)*2*1,5-1,05		7,650			
	W		Součet		15,300			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							61 873,50	
375	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 115,000	9,50	10 592,50	CS ÚRS 2015 02
376	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 115,000	30,40	33 896,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"mč.101" (5,0+2,8)*2*3,0-7,2-8,4-8,2+4,0*3		35,000			
	W		"mč.102" (7,9+5,7)*2*3,0-5,2-6,9-6,05-8,4+4,0*4		71,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"mč.103" (2,05+5,7+2,5)*2,9		29,725			
W			"mč.104" (3,9+3,65)*2*0,95		14,345			
W			"mč.105" (1,6+1,3)*2*1,5		8,700			
W			"mč.106" (1,3+2,0)*2*3,0		19,800			
W			"mč.107" (6,55+3,5)*2*2,9		58,290			
W			"mč.108,109" (5,25+3,7+1,0)*2*0,95		18,905			
W			"mč.110" (2,2+1,6)*2*0,4		3,040			
W			"mč.111" (3,6+2,2)*2*3,0		34,800			
W			"mč.112" (2,2+2,0)*2*3,0		25,200			
W			"mč.113" (14,5+7,75)*2*2,9		129,050			
W			"mč.113" -(2,25+2,25+5,03+7,7)*1,85+4,0*4		-15,876			
W			"výtah" (1,15+1,15)*2*3,45		15,870			
W			1.NP		447,899			
W			"mč.201" (4,65+2,8)*2*3,0		44,700			
W			"mč.202,203" (7,4+6,2)*2*3,0-4,1-6,8-9,3+4,0*3		73,400			
W			"mč.204" (3,9+3,65)*2*0,95		14,345			
W			"mč.205" (1,6+1,3)*2*1,5		8,700			
W			"mč.206" (1,3+2,0)*2*3,0		19,800			
W			"mč.207" (6,55+3,5)*2*2,9		58,290			
W			"mč.208,209" (5,25+3,7+1,0)*2*0,95		18,905			
W			"mč.210" (2,2+1,6)*2*0,4		3,040			
W			"mč.211" (3,6+2,2)*2*3,0		34,800			
W			"mč.212" (2,2+2,0)*2*3,0		25,200			
W			"mč.213" (7,25+10,0+6,1+0,4+8,4+14,5)*3,0		139,950			
W			"mč.213" -(2,25+2,25+2,25+6,05+8,35)*1,85+4,0*5		-19,128			
W			"výtah" (1,15+1,15)*2*3,15		14,490			
W			"světlik S1" (1,45+1,75)*3,2+1,0*1,6*2		13,440			
W			"světlik S2" (2,0+1,5)*3,3+1,5*1,8*2		16,950			
W			2.NP		466,882			
W			"strop 1.NP" 13,6+32,5+11,5+12,4+2,2+2,4+8,6+8,9+2,8+7,6+4,5		107,000			
W			"strop 2.NP" 12,7+13,7+16,4+12,2+2,1+2,3+8,6+8,9+3,0+7,7+4,5+1,119		93,219			
W			Součet		1 115,000			
377	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	732,000	23,75	17 385,00	CS ÚRS 2015 02
W			"stěny" 915,0*0,8		732,000			
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				178 354,50	
378	K	78700-Z10	Z10 - Zrcadlový / barevný skleněný dekorální obklad stěny vč. podkladní konstrukce rozměr cca 3300x4500 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	90 000,00	90 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

P

Poznámka k položce:
Zrcadlový / barevný skleněný dekorální obklad stěny vč. podkladní konstrukce. Zrcadla (bílá pole), barevná skla, bezpečnostní fólie. Skla / zrcadla zališťována - pohledová šíře líst cca 15 mm - nerez brus. Po obvodu rám (nerez brus), šířka cca 20 mm, výška taková, aby kryl celou šířku obkladu i podkladní konstrukce. Lišty i rám pevně kotvený (prašroubovány skrz podkladní konstrukci) do zdi / betonu. Bezpečné uchycení skel / zrcadel nutno garantovat na neomezenou dobu. Přesný systém kotvení - viz. dodavatelská dokumentace dle technologických zvyklostí dodavatele. Podklad nehořlavý (CHÚC A). Blíže viz. výkres D.1.1.17

379	K	78700-Z11	Z11 - Zrcadlový / barevný skleněný dekorální obklad stěny vč. podkladní konstrukce rozměr cca 3200x1800 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Zrcadlový / barevný skleněný dekorální obklad stěny vč. podkladní konstrukce. Zrcadla (bílá pole), barevná skla, bezpečnostní fólie. Skla / zrcadla zališťována - pohledová šíře líst cca 15 mm - nerez brus. Po obvodu rám (nerez brus), šířka cca 20 mm, výška taková, aby kryl celou šířku obkladu i podkladní konstrukce. Lišty i rám pevně kotvený (prašroubovány skrz podkladní konstrukci) do betonu. Bezpečné uchycení skel / zrcadel nutno garantovat na neomezenou dobu. Přesný systém kotvení - viz. dodavatelská dokumentace dle technologických zvyklostí dodavatele. Blíže viz. výkres D.1.1.17

380	K	78700-Z12	Z12 - Barevný skleněný dekorální obklad stěny květníku vč. podkladní konstrukce rozměr cca 1600x865 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce:
Barevný skleněný dekorální obklad stěny květníku vč. podkladní konstrukce. Barevná skla, bezpečnostní fólie. Skla zališťována - pohledová šíře líst cca 15 mm - nerez brus. Po obvodu rám (nerez brus), šířka cca 20 mm, výška taková, aby kryl celou šířku obkladu i podkladní konstrukce. Lišty i rám pevně kotvený (prašroubovány skrz podkladní konstrukci) do betonu. Bezpečné uchycení skel nutno garantovat na neomezenou dobu. Přesný systém kotvení - viz. dodavatelská dokumentace dle technologických zvyklostí dodavatele. Podklad nehořlavý (CHÚC A). Blíže viz. výkres D.1.1.17

381	K	78700-Z25	Z25 - Zrcadlový dekorální obklad pod světlovodem Z24 vč. podkladní konstrukce rozměr cca 2800x2000 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P

Poznámka k položce:
Zrcadlový dekorální obklad pod světlovodem Z24 vč. podkladní konstrukce. Po obvodu rám (nerez brus), šířka cca 20 mm, výška taková, aby kryl celou šířku obkladu i podkladní konstrukce. Pevně kotvit k podkladní konstrukci, která bude pevně kotvena do zdi / betonové šikminy. Blíže viz. výkresy D.1.1.17 a D.1.1.07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
382	K	78700-Z27	Z27 - Vnitřní zapuštěné zrcadlo vel. 2400x400 mm, kompletní dodávka a montáž	kus	2,000	2 945,00	5 890,00	

Poznámka k položce:
Více viz. výkres D.1.1.23

P

383	K	998787102	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m	t	0,982	4 750,00	4 664,50	CS ÚRS 2015 02
D	798		Žaluzie a sítě do oken				94 846,00	
384	K	798000001	Žaluzie a sítě do oken /viz. samostatný rozpočet - zadání/	Kč	1,000	94 846,00	94 846,00	

D M Práce a dodávky M

D	21-M		Elektromontáže				871 405,10	
385	K	210000001	Elektroinstalace /viz. samostatný rozpočet - zadání/	Kč	1,000	651 405,10	651 405,10	

D 33-M Montáže dopr.zařiz.,sklad.zař. a váh

386	K	33000-Z26	Z26 - Výtah nákladní malý lanový se zakázanou dopravou osob s ručními barierami na parapetu, kompletní dodávka a montáž	kus	1,000	220 000,00	220 000,00	
-----	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	--

Poznámka k položce:

Výtah nákladní malý lanový se zakázanou dopravou osob s ručními barierami na parapetu. Nosnost 100kg, 0,45m/sec. Půdorysné rozměry vyzdžené šachty - cca 1150x1150 mm (požadavek upřesní vybraný subdodavatel), výška 6,4 m, stroj nahoře v šachtě, rozvaděč v šachtě. Kabina 800x800x800 mm - nerez brus. Počet stanic - 2. Šachetní dveře - ruční svítle posuvné bariery na parapetu, 800x800 mm, parapet 800 mm - nerez brus. Požární odolnost dveří - EW15 DP3. Řízení mikroprocesorové tlačítkové, akustický hlásič příjezdu kabiny do stanice. Provedení ovladače a ukazatele ve stanicích - antivandal nerez (v rámech dveří). Součástí dodávky šachta - samonosná ocelová konstrukce bez opláštění, povrch komaxit - RAL 9007. Požadavky na navazující konstrukce - velikost šachty, prostupů ve stropích, velikost základu, požadavky na větrání šachty apod. - dle vybraného subdodavatele - bude upřesněno před prováděním příslušných konstrukcí.

P

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Objekt:

A - Soupis prací

Soupis:

02 - Venkovní úpravy - opěrné stěny, oplocení, vybavení hřiště

KSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 25.9.2015

Zadavatel:

Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

IČ: 46504621

DIČ: CZ46504621

Projektant:

Ing. arch. Pavel Maleř, CSC.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 834 714,88

DPH základní
snížená

Základ daně
2 834 714,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
595 290,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 430 005,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Objekt:

A - Soupis prací

Soupis:

02 - Venkovní úpravy - opěrné stěny, oplocení, vybavení hřiště

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 25.9.2015

Projektant: Ing. arch. Pavel Maleř, C

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 834 714,88

HSV - Práce a dodávky HSV

2 553 353,34

1 - Zemní práce

693 806,90

2 - Zakládání

271 697,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 392 315,76

5 - Komunikace pozemní

106 808,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 125,00

96 - Bourání konstrukcí

30 839,61

997 - Přesun sutě

18 253,27

998 - Přesun hmot

13 506,50

PSV - Práce a dodávky PSV

281 361,54

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 993,00

767 - Konstrukce zámečnické

279 368,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Objekt:

A - Soupis prací

Soupis:

02 - Venkovní úpravy - opěrné stěny, oplocení, vybavení hřiště

Místo:

Přelouč

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Datum: 25.9.2015

Projektant: Ing. arch. Pavel Maleř, CSc.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 834 714,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	11120110A	Odstranění krovín - ziveno pletu z trnů vysoký cca 5,0-6,0 m s koreny z cetkove plochy do 1000 m2, včetně ekologické likvidace odstraněných křovin a křovin severního svahu	m2	374,000	42,75	15 988,50	
	W		"celkem" 374,0		374,000			
2	K	111211142	Spálení listnatého křestu se snížením D přes 30 cm ve svahu přes 1:3	kus	6,000	47,50	285,00	CS ÚRS 2015 02
3	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	6,000	237,50	1 425,00	CS ÚRS 2015 02
4	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	6,000	380,00	2 280,00	CS ÚRS 2015 02
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	13,000	114,00	1 482,00	CS ÚRS 2015 02
	W		"chodník" 65,0*0,2		13,000			
6	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	335,495	85,50	28 684,82	CS ÚRS 2015 02

"řez 1-1" 2,55*1,5*6,8
"řez 2-2" 2,55*1,5*7,0
"řez 3-3" 3,55*1,5*9,2
"řez 4-4" 3,55*1,2*12,0
"řez 5-5" 3,55*1,1*12,0
"řez 6-6" 3,55*1,3*2,0
"řez 7-7" 3,55*1,5*2,0
"řez 8-8" 2,95*1,8*2,0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"řez 9-9" 1,95*1,8*1,0		3,510			
W			Opěrná stěna OZ1		233,765			
W			"řez 1-1" 2,25*1,2*2,0		5,400			
W			"řez 2-2" 2,25*1,8*2,0		8,100			
W			"řez 3-3" 2,75*1,9*2,3		12,018			
W			"řez 4-4" 3,1*1,2*2,3		8,556			
W			"řez 5-5" 4,15*1,3*12,0		64,740			
W			"řez 6-6" 1,35*1,2*1,8		2,916			
W			Opěrná stěna OZ2		101,730			
W			Součet		335,495			
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	109,552	171,00	18 733,39	CS ÚRS 2015 02
W			"ozn. 02-03" 9,3*1,3*0,5		6,045			
W			"ozn. 05-07" 25,5*1,3*0,85		28,178			
W			"ozn. 08-10" (4,6+6,7)*1,35*0,95		14,492			
W			"ozn. 11-13" (11,2+4,4)*1,35*0,95		20,007			
W			"mezi MŠ a PS" 14,5*1,35*0,75		14,681			
W			"mezi MŠ a PS" 7,0*1,3*0,95+2,3		10,945			
W			"mezi MŠ a PS" (3,9+6,5+7,7)*1,2*0,7		15,204			
W			Součet		109,552			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	26,840	38,00	1 019,92	CS ÚRS 2015 02
W			335,495*0,08		26,840			
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	903,094	25,00	22 577,35	CS ÚRS 2015 02
W			(335,495+109,552)*2+13,0		903,094			
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	445,047	38,00	16 911,79	CS ÚRS 2015 02
W			335,495+109,552		445,047			
11	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	1 980,000	70,00	138 600,00	CS ÚRS 2015 02
12	M	581211201	zemina vhodná do násypů - nákup a dovoz zeminy	m3	1 980,000	156,75	310 365,00	
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	458,047	66,50	30 460,13	CS ÚRS 2015 02
W			445,047+13,0		458,047			
14	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 600,000	9,50	24 700,00	CS ÚRS 2015 02
15	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 600,000	1,90	4 940,00	CS ÚRS 2015 02
16	K	181451131	Založení parkového trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 600,000	9,50	24 700,00	CS ÚRS 2015 02
17	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	83,200	95,00	7 904,00	CS ÚRS 2015 02
W			2600*0,032		83,200			
18	K	19151121A	Zajištění výkopu pro opěrnou zeď OZ 02 podél sousedních pozemků	m	22,500	1 900,00	42 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P <i>Poznámka k položce:</i> Ochrana proti poškození hraničních konstrukcí soukromých sousedních pozemků.								
D	2	Zakládání						271 697,80
19	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním z štěrkopísku	m3	43,478	600,00	26 086,80	CS ÚRS 2015 02
	W		"řez 1-1" 1,95*0,2*6,8*1,035		2,745			
	W		"řez 2-2" 1,95*0,2*7,0*1,035		2,826			
	W		"řez 3-3" 2,95*0,2*9,2*1,035		5,618			
	W		"řez 4-4" 2,95*0,2*12,0*1,035		7,328			
	W		"řez 5-5" 2,95*0,2*12,0*1,035		7,328			
	W		"řez 6-6" 2,95*0,2*2,0*1,035		1,221			
	W		"řez 7-7" 2,95*0,2*2,0*1,035		1,221			
	W		"řez 8-8" 2,35*0,2*2,0*1,035		0,973			
	W		"řez 9-9" 2,35*0,2*1,0*1,035		0,486			
	W		Opěrná stěna OZ1		29,746			
	W		"řez 1-1" 1,65*0,2*2,0*1,035		0,683			
	W		"řez 2-2" 1,65*0,2*2,0*1,035		0,683			
	W		"řez 3-3" 2,15*0,2*2,3*1,035		1,024			
	W		"řez 4-4" 2,5*0,2*2,3*1,035		1,190			
	W		"řez 5-5" 2,55*0,2*12,0*1,035		6,334			
	W		"řez 6-6" 1,75*0,2*1,8*1,035		0,652			
	W		Opěrná stěna OZZ		10,566			
	W		"ozn.02-03" 9,3*0,3*0,1*1,035		0,289			
	W		"ozn.05-07" 25,5*0,3*0,1*1,035		0,792			
	W		"ozn.08-10" (4,6+6,7)*0,35*0,1*1,035		0,409			
	W		"ozn.11-13" (11,2+4,4)*0,3*0,1*1,035		0,484			
	W		"mezi MŠ a PS" 14,5*0,35*0,1*1,035		0,525			
	W		"mezi MŠ a PS" 7,0*0,3*0,1*1,035+1,2*0,6*0,1*1,035		0,292			
	W		"mezi MŠ a PS" (3,9+6,5+7,7)*0,2*0,1*1,035		0,375			
	W		Základy		3,166			
	W		Součet		43,478			
20	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	8,211	2 200,00	18 064,20	CS ÚRS 2015 02
P <i>Poznámka k položce:</i> Pod opěrné stěny.								
	W		"řez 1-1" 1,55*0,05*6,8		0,527			
	W		"řez 2-2" 1,55*0,05*7,0		0,543			
	W		"řez 3-3" 2,55*0,05*9,2		1,173			
	W		"řez 4-4" 2,55*0,05*12,0		1,530			
	W		"řez 5-5" 2,55*0,05*12,0		1,530			
	W		"řez 6-6" 2,55*0,05*2,0		0,255			
	W		"řez 7-7" 2,55*0,05*2,0		0,255			
	W		"řez 8-8" 1,95*0,05*2,0		0,195			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"řez 9-9" 1,95*0,05*1,0		0,098			
W			Opěrná stěna OZ1		6,106			
W			"řez 1-1" 1,25*0,05*2,0		0,125			
W			"řez 2-2" 1,25*0,05*2,0		0,125			
W			"řez 3-3" 1,75*0,05*2,3		0,201			
W			"řez 4-4" 2,1*0,05*2,3		0,242			
W			"řez 5-5" 2,15*0,05*12,0		1,290			
W			"řez 6-6" 1,35*0,05*1,8		0,122			
W			Opěrná stěna OZZ		2,105			
W			Součet		8,211			
21	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	29,896	2 300,00	68 760,80	CS ÚRS 2015 02
W			"ozn. 02-03" 9,3*0,3*1,6		4,464			
W			"ozn. 05-07" 25,5*0,3*0,65+25,5*0,15*0,3		6,120			
W			"ozn. 08-10" (4,6+6,7)*0,35*0,95		3,757			
W			"ozn. 11-13" (11,2+4,4)*0,3*0,95		4,446			
W			"mezi MŠ a PS" 14,5*0,35*0,95		4,821			
W			"mezi MŠ a PS" 7,0*0,3*0,75+7,0*0,15*0,7+1,2*0,6*1,0		3,030			
W			"mezi MŠ a PS" (3,9+6,5+7,7)*0,2*0,9		3,258			
W			Součet		29,896			
22	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	232,000	350,00	81 200,00	CS ÚRS 2015 02
P			Poznámka k položce: Viditelné části základů nad terénem budou z pohledového betonu.					
W			"ozn. 02-03" 9,3*1,6*2		29,760			
W			"ozn. 05-07" 25,5*(0,65+0,3)*2		48,450			
W			"ozn. 08-10" (4,6+6,7)*0,95*2		21,470			
W			"ozn. 11-13" (11,2+4,4)*0,95*2		29,640			
W			"mezi MŠ a PS" 14,5*0,95*2		27,550			
W			"mezi MŠ a PS" 7,0*0,75*2+7,0*0,7*2+1,2*2*1,0+3,5		26,200			
W			"mezi MŠ a PS" (3,9+6,5+7,7)*0,9*2		32,580			
W			"čela" 16,35		16,350			
W			Součet		232,000			
23	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	232,000	38,00	8 816,00	CS ÚRS 2015 02
24	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	2,990	23 000,00	68 770,00	CS ÚRS 2015 02
W			29,896*0,1		2,990			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 392 315,76	
25	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 XC4, XF1	m3	131,643	3 750,00	493 661,25	CS ÚRS 2015 02
W			"řez 1-1" 1,55*0,35*6,8+(0,35+0,3)/2*2,1*6,8		8,330			
W			"řez 2-2" 1,55*0,35*7,0+(0,35+0,3)/2*2,6*7,0		9,713			
W			"řez 3-3" 2,55*0,35*9,2+(0,35+0,3)/2*3,25*9,2		17,929			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"řez 4-4" 2,55*0,35*12,0+(0,35+0,3)/2*3,6*12,0		24,750			
W			"řez 5-5" 2,55*0,35*12,0+(0,35+0,3)/2*4,0*12,0		26,310			
W			"řez 6-6" 2,55*0,35*2,0+(0,35+0,3)/2*3,85*2,0		4,288			
W			"řez 7-7" 2,55*0,35*2,0+(0,35+0,3)/2*3,1*2,0		3,800			
W			"řez 8-8" 1,95*0,35*2,0+(0,35+0,3)/2*2,35*2,0		2,893			
W			"řez 9-9" 1,95*0,35*1,0+(0,35+0,3)/2*1,6*1,0		1,203			
W			Opěrná stěna OZ1		99,216			
W			"řez 1-1" 1,25*0,35*2,0+(0,35+0,3)/2*1,8*2,0		2,045			
W			"řez 2-2" 1,25*0,35*2,0+(0,35+0,3)/2*2,1*2,0		2,240			
W			"řez 3-3" 1,75*0,35*2,3+(0,35+0,3)/2*3,3*2,3		3,876			
W			"řez 4-4" 2,1*0,35*2,3+(0,35+0,3)/2*3,6*2,3		4,382			
W			"řez 5-5" 2,15*0,35*12,0+(0,35+0,3)/2*2,4*12,0		18,390			
W			"řez 6-6" 1,35*0,35*1,8+(0,35+0,3)/2*1,1*1,8		1,494			
W			Opěrná stěna OZZ		32,427			
W			Součet		131,643			
26	K	32732413A	Opěrné zdi a valy ze ŽB - příplatek za vytvoření dilatací a za pohledový beton	m3	131,643	800,00	105 314,40	
27	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	556,140	580,00	322 561,20	CS ÚRS 2015 02
W			"řez 1-1" 2,45*6,8*2		33,320			
W			"řez 2-2" 2,95*7,0*2		41,300			
W			"řez 3-3" 3,6*9,2*2		66,240			
W			"řez 4-4" 3,95*12,0*2		94,800			
W			"řez 5-5" 4,35*12,0*2		104,400			
W			"řez 6-6" 4,2*2,0*2		16,800			
W			"řez 7-7" 3,45*2,0*2		13,800			
W			"řez 8-8" 2,7*2,0*2		10,800			
W			"řez 9-9" 1,95*1,0*2		3,900			
W			"dilatace + čela" 27,8		27,800			
W			Opěrná stěna OZ1		413,160			
W			"řez 1-1" 2,15*2,0*2		8,600			
W			"řez 2-2" 2,45*2,0*2		9,800			
W			"řez 3-3" 3,65*2,3*2		16,790			
W			"řez 4-4" 3,95*2,3*2		18,170			
W			"řez 5-5" 2,75*12,0*2		66,000			
W			"řez 6-6" 1,45*1,8*2		5,220			
W			"dilatace + čela" 18,4		18,400			
W			Opěrná stěna OZZ		142,980			
W			Součet		556,140			
28	K	327351219	Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů	m2	413,160	39,90	16 485,08	CS ÚRS 2015 02
W			"OZ1" 413,16		413,160			
29	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	556,140	280,00	155 719,20	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	32735123A	Bednění opěrných zdí a valů - příplatek za vkládání kónických latí 40*20*20 mm do bednění pro vytvoření členění povrchu vč. odstranění latí po odbednění	m	200,000	75,05	15 010,00	
Poznámka k položce: Do bednění vkládány kónické latě 40x20x20 mm. Latě budou opatřeny odbedňovacími přípravkami. Podrobný popis viz. PD - výtvarný návrh členění povrchu OZ - OZ1. "pro OZ1 cca" 200,0								
31	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	8,372	23 000,00	192 556,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"OZ1" 1,81+3,985+0,647		6,442			
	VV		"OZ2" 0,429+1,501		1,930			
	VV		Součet		8,372			
32	K	348262041	Plot z betonových bloků zeď š. do 200mm z bloků vel. do 0,08 m2 štípaných přírodních	m2	38,220	1 500,00	57 330,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ozn.08-10" (4,6+6,7+1,5)*1,4		17,920			
	VV		"mezi MŠ a PS" 14,5*1,4		20,300			
	VV		Součet		38,220			
33	K	348262404	Plot z betonových bloků ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní	m	25,800	323,00	8 333,40	CS ÚRS 2015 02
	VV		"ozn.08-10" 4,6+6,7		11,300			
	VV		"mezi MŠ a PS" 14,5		14,500			
	VV		Součet		25,800			
34	K	348321215	Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 12/15	m3	4,334	3 724,95	16 143,93	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zálitka betonových tvárníc" 36,12*0,12		4,334			
35	K	348361216	Výztuž zábradlí nebo zábradelních zídek z betonářské oceli 10 505	t	0,361	23 277,85	8 403,30	CS ÚRS 2015 02
	VV		36,12*0,2*0,05		0,361			
36	K	98899521A	Chránička pro průchod přípojek skrz základy	m	7,000	114,00	798,00	
Poznámka k položce: Chráničky pro průchod přípojek plynů, vody a kanalizace skrz základy plotu a zídky podél přístupového chodníku. DN dle průměru potrubí. 1,0*7								
	VV				7,000			
D	5		Komunikace pozemní				106 808,50	
37	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě 50 tl 150 mm	m2	65,000	90,25	5 866,25	CS ÚRS 2015 02
38	K	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	60,000	171,00	10 260,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		20,0*3,0		60,000			
39	M	593811340	panel sílniční 300x100x15 cm	kus	20,000	2 660,00	53 200,00	CS ÚRS 2015 02
40	K	58562121A	Předláždění stávajícího veřejného chodníku	m2	20,000	617,50	12 350,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Červený výjezdový pruh bude posunut o cca 1,8 m před novou polohu brány, stejně i snížení obrubníku.								
	P				20,000			
	WV		10,0*2,0					
41	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	65,000	209,00	13 585,00	CS ÚRS 2015 02
42	M	592450381	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní - dle investora	m2	71,500	161,50	11 547,25	
Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2 65,0*1,1								
	P				71,500			
	WV							
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 125,00	
43	K	949121114	Montáž lešení lehkého kožového dílcového v do 3,5 m	sada	4,000	332,50	1 330,00	CS ÚRS 2015 02
	WV		"pro montáž OZ" 4		4,000			
44	K	949121214	Připílatek k lešení lehkému kožovému dílcovému v do 3,5 m za první a ZKD den použití	sada	360,000	23,75	8 550,00	CS ÚRS 2015 02
	WV		4*30*3		360,000			
45	K	97048521A	Přesunutí stávající skluzavkové věže vč. nového betonového základu a odstranění základu starého	kus	1,000	3 325,00	3 325,00	
Poznámka k položce: Rozměry skluzavkové věže - cca 3,3x2,7x3 m, bet. základ - cca 1,5 m3, posunutí o 42 m. Blíže viz. výkres C.5.								
	P							
46	K	96027012A	Oprava stávajícího pilíře pro HUP	kus	1,000	4 750,00	4 750,00	
Poznámka k položce: Stávající plynoměrový pilíř bude vyspraven rabcovým pletivem a beton. stěrkou - pohledově jako podezdívka plotu, osazen krycí deskou z šedé leštěné žuly cca 1200x600x500 mm. Ozn. T11								
	P							
47	K	97037021A	Nová plocha pro popelnice - obrubníková zídka, zámková dlažba, obrubník, tuje	kus	1,000	8 170,00	8 170,00	
Poznámka k položce: Vedle vstupní branky na pozemek vytvořena plocha pro popelnice: - bet. obrubníková zídka vedle vstupu je o 1,3 m delší (šířka 20 cm, výška vč. základu - 80 cm) zaláděná plocha (zámk. dlažba + podkladní vrstvy) 3 m2 - obrubník okolo zděhonu vedle vstupní branky - 2,5 m přímý + 2 čtvrtoblouky d 0,5 m - v zděhonu 3 tuje.								
	P							
D	96		Bourání konstrukcí				30 839,61	
48	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	41,000	33,25	1 363,25	CS ÚRS 2015 02
	WV		"dlažba okolo pískoviště" 41,0		41,000			
49	K	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	60,000	33,25	1 995,00	CS ÚRS 2015 02
	WV		3,0*20		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	96104411	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,215	1 757,50	2 135,36	CS ÚRS 2015 02
VV					1,215			
51	K	96985121A	"vodoměrná šachta" 0,9*1,2*1,5*0,75					
			Odstranění stávajícího pískoviště půdorys 2000x2000 mm - mezi odstraňovaným stávajícím živým plotem a opěrnou	kus	1,000	950,00	950,00	
52	K	96985122A	Odstranění stávajícího roubeného přístřešku vč. podezdívky a základu	m3	31,360	475,00	14 896,00	
VV					31,360			
53	K	98542121A	"cca" 4,0*2,8*2,8					
			Odstranění stávajícího plotu včetně podezdívky dl.4300 mm a brány dl.4000 mm včetně základů	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
P								
D 997							18 253,27	
54	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	39,863	199,50	7 952,67	CS ÚRS 2015 02
55	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	358,767	7,60	2 726,63	CS ÚRS 2015 02
VV					358,767			
56	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce - sut' (skládkovné)	t	39,863	190,00	7 573,97	
D 998							13 506,50	
57	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	54,026	250,00	13 506,50	CS ÚRS 2015 02
D PSV							281 361,54	
D 711							1 993,00	
58	K	711111001	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	m2	9,030	7,60	68,63	CS ÚRS 2015 02
VV					3,955			
VV					5,075			
VV					9,030			
59	M	111631500	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním					
			"ozn. 08-10" (4,6+6,7)*0,35					
			"mezi MŠ a PS" 14,5*0,35					
			Součet					
			Iak asfaltový penetrační	t	0,003	42 845,00	128,54	CS ÚRS 2015 02
P								
VV					0,003			
VV					0,003			
60	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	9,030	80,75	729,17	CS ÚRS 2015 02
61	M	628321341	pás těžký asfaltovaný s PE vložkou	m2	10,836	95,00	1 029,42	
VV					10,836			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	998711101	Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,049	760,00	37,24	CS ÚRS 2015 02

D 767 Konstrukce zámečnické

279 368,54

63	K	76700-Z14	Z14 - Obloukové zábradlí v zahradě, žárově zinkováno, kompletní dodávka a montáž	m	19,860	3 200,00	63 552,00	
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Obloukové zábradlí v zahradě. Materiálové provedení - žárově zinkovaná ocel (kruhové trubky). Madlo ve výšce 900 mm, výplň ze svislých tyčí. Bližší viz. výkres D.1.1.19

P

64	K	76700-Z15	Z15 - Obloukové oplocení zahrady - sloupky, ztužidla, úchyty, žárově zinkováno, poplastované pletivo výšky 1250 mm, kompletní dodávka a montáž	m	43,300	1 620,00	70 146,00	
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:

"Obloukové oplocení zahrady. Materiálové provedení - sloupky, šikmá ztužidla a úchyty - žárově zinkovaná ocel, tmavě zelené poplastované pletivo. Sloupky výšky 2,2 m včetně zdi / bet. základu. Výška sloupků nad horním lícem zdi / základu - 1,35 m, horní líc zadeklován. Pletivo výšky 1,25 m z vnější strany oblouku. V úsecích 3-4 a 4-5 (oplocení půdorysně do oblouku) - zesílené sloupky - d100 mm. V úseku 2-3 sloupky d60 mm. Svary zabrousit. Bližší viz. výkres D.1.1.19"

P

65	K	76700-Z16	Z16 - Oplocení zahrady s bránou - sloupky, ztužidla, úchyty, žárově zinkováno, poplastované pletivo výšky 1250 mm, kompletní dodávka a montáž	m	25,500	2 450,00	62 475,00	
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:

"Oplocení zahrady. Materiálové provedení - sloupky d60 mm (u brány d100 mm), šikmá ztužidla, úchyty, brána - žárově zinkovaná ocel, tmavě zelené poplastované pletivo. Sloupky výšky 2,2 m včetně do bet. základu. Výška sloupků nad horním lícem základu - 1,35 m, horní líc zadeklován. Pletivo výšky 1,25 m z vnější strany pozemku. Brána š. 2,3 m, v. 1,4 m - rám z jákří profilů 60/34/3 + výplň ze svislých profilů 20/20/2. Svary zabrousit. Bezpečnostní kování - broušený nerez - zvenku koule, zevnitř klíka, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Bližší viz. výkres D.1.1.19"

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	76700-Z17	Z17 - Oplocení zahrady - sloupky, ztužidla, úchyty, žárově zinkované, poplastované pletivo výšky 1000-1250 mm, kompletní dodávka a montáž	m	36,300	1 260,00	45 738,00	

Poznámka k položce:

Oplocení zahrady. Materiálové provedení - sloupky d60, šikmá ztužidla a úchyty - žárově zinkovaná ocel, tmavě zelené poplastované pletivo. Sloupky výšky 2,2 m vetknuty do žb opěrné zdi / bet. základu. v úseku 10-11 výška sloupků nad horním lícem zdi / základu - 1,15 m, v úsecích 11-12 a 12-13 - 1,35 m, vršek zadeklován. Pletivo v v úseku 10-11 výšky 1,0 m (22,5 m), v úsecích 11-12 a 12-13 - 1,25 m (15,5 m)- z vnější strany oblouku. Blíže viz. výkres D.1.1.20

P

67	K	76700-Z18	Z18 - Oplocení směrem do ulice - plotové kovové dílce + brána, výška nad terénem 1500-1700 mm, komaxit, kompletní dodávka a montáž	m	7,100	4 500,00	31 950,00	
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Oplocení směrem do ulice. Ocelové sloupky d100 mm + plotové dílce - rám z jáckl profilů 60/34/3 + výplň ze svislých profilů 20/12. Sloupky výšky 2,2 m vetknuty do bet. základu, vršek zadeklován. Brána š. 3 m, v. 1,5 m. Vzdálenost svislých prvků 120 mm - dle stávajícího navazujícího oplocení. Povrchová úprava: komaxit v barvě světle šedé - stejné jako stávající oplocení. Bezpečnostní kování - broušený nerez - zvenku koule, zevnitř klika, bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou. Ocelové prvky plotu svařeny, spoje zabroušeny. Blíže viz. výkres D.1.1.20

P

68	K	76700-Z37	Z37 - Nová dvířka stávajícího plynoměrného piliřku vel. cca 1100x800 mm - dvoukřídlá ocelová, dodávka a montáž	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

Poznámka k položce:

Nová dvířka stávajícího plynoměrného piliřku - dvoukřídlá ocelová uzamykatelná dvířka (šestihran) vč. rámu. Povrchová úprava - nátěr, RAL 9007. Součástí typový štítek "Hlavní uzavěr plynu"

P

69	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	2,348	855,00	2 007,54	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

Výkaz výměr - Zdravotně technické instalace

Zakázka: Dostavba MŠ v Přelouči Za fontánou 935

Objednatel: Město Přelouč

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: PRVNÍ STAVBNÍ CHRUDIM a.s.

IČ: 46504621

Tovární 1130

DIČ: CZ46504621

53723 Chrudim

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			463 073,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			463 073,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	463 073,01 CZK
Základní DPH	21 %	97 245,33 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

560 318,34 CZK

v

dne

5.5.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV			157 369,99
722	Vnitřní vodovod	PSV			151 886,72
723	Vnitřní plynovod	PSV			34 471,62
725	Zařizovací předměty	PSV			119 344,68
Cena celkem					463 073,01

Položkový rozpočet							
S:	Dostavba MŠ v Přelouči Za fontánou 935						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	CS
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				157 369,99	
1	721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8, materiál HT	m	10,00000	250,20	2 502,00	RTS DATA 2015
2	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2, materiál HT	m	65,00000	310,50	20 182,50	RTS DATA 2015
3	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2, materiál KG	m	15,00000	202,50	3 037,50	RTS DATA 2015
4	721171111RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 140 x 2,8, materiál KG	m	25,00000	232,20	5 805,00	RTS DATA 2015
5	721171112RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 160 x 3,2, materiál KG	m	35,00000	310,50	10 867,50	RTS DATA 2015
6	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	20,00000	742,50	14 850,00	RTS DATA 2015
7	28611253.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100mm	m	5,00000	34,20	171,00	RTS DATA 2015
8	721173204RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8, materiál HT	m	20,00000	237,60	4 752,00	RTS DATA 2015
9	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8, materiál HT	m	25,00000	241,20	6 030,00	RTS DATA 2015
10	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	14,00000	48,60	680,40	RTS DATA 2015
11	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00000	48,60	291,60	RTS DATA 2015
12	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	12,00000	61,20	734,40	RTS DATA 2015
13	Průzkum trhu	Vpust podlahová terasová DN 100, s nezamrznou zápachovou uzávěrkou	kus	2,00000	948,60	1 897,20	
14	Průzkum trhu	Zápachová uzávěrka DN 50 (myčka nádobí)	kus	2,00000	142,20	284,40	
15	Průzkum trhu	Zápachová uzávěrka DN 40 (plynový kotel, VZT)	kus	2,00000	127,80	255,60	
16	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC D 100/600, hlavice HL 810	kus	1,00000	346,50	346,50	RTS DATA 2015
17	721273150RT1	Přívzdušňovací hlavice HL 900	kus	4,00000	592,20	2 368,80	RTS DATA 2015
18	721234101RT1	Vtok střešní DN 100 pro plochou střechu, živičný pás, zachytýný koš	kus	3,00000	1 341,00	4 023,00	RTS DATA 2015
19	Průzkum trhu	Šachta z plastových dílů DN 425/200, betonový poklop DN 425	kus	2,00000	5 922,00	11 844,00	
20	Průzkum trhu	Odlučovač tuků kapacita 100 jídel denně, včetně poklopu	kus	1,00000	28 350,00	28 350,00	
21	Průzkum trhu	Obetonování lapolu a zakrytí deskou	kus	1,00000	7 920,00	7 920,00	
22	721110908R00	Napojení navrtávkou DN 200 do stávající stoky	kus	1,00000	3 312,00	3 312,00	RTS DATA 2015
23	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	95,00000	15,30	1 453,50	RTS DATA 2015
24	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	110,00000	17,10	1 881,00	RTS DATA 2015
25	Průzkum trhu	Zemní práce pro kanalizační přípojky	m	25,00000	720,00	18 000,00	
26	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	10,24090	540,00	5 530,09	RTS DATA 2015
Díl:	722	Vnitřní vodovod				151 886,72	
27	722130213R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25	m	1,00000	220,50	220,50	RTS DATA 2015
28	722130214R00	Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 32	m	12,00000	310,50	3 726,00	RTS DATA 2015
29	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 40	m	19,00000	383,40	7 284,60	RTS DATA 2015
30	722171214R00	Potrubí z PE 100 SDR 11 d50	m	21,00000	80,10	1 682,10	RTS DATA 2015
31	722176011U00	Rozvody z plastů polyfuze DN 15 mm	m	115,00000	169,20	19 458,00	RTS DATA 2015
32	722176012U00	Rozvody z plastů polyfuze DN 20 mm	m	35,00000	187,20	6 552,00	RTS DATA 2015
33	722176013U00	Rozvody z plastů polyfuze DN 25 mm	m	80,00000	219,60	17 568,00	RTS DATA 2015
34	722176014U00	Rozvody z plastů polyfuze DN 32 mm	m	10,00000	260,10	2 601,00	RTS DATA 2015
35	722172315R00	Rozvody z plastů polyfuze DN 40 mm	m	20,00000	307,80	6 156,00	RTS DATA 2015
36	722182111U00	Plastové potrubí izolace PE DN 15	m	115,00000	19,80	2 277,00	RTS DATA 2015
37	722182112U00	Plastové potrubí izolace PE DN 20	m	35,00000	21,60	756,00	RTS DATA 2015
38	722182113U00	Plastové potrubí izolace PE DN 25	m	81,00000	25,20	2 041,20	RTS DATA 2015
39	722182114U00	Plastové potrubí izolace PE DN 32	m	22,00000	28,80	633,60	RTS DATA 2015
40	722182115U00	Plastové potrubí izolace PE DN 40	m	39,00000	35,10	1 368,90	RTS DATA 2015
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	51,00000	94,50	4 819,50	RTS DATA 2015
42	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	1,00000	112,50	112,50	RTS DATA 2015
43	722230101R00	Armatura se 2závity - ventil přímé kulové G 1/2	kus	2,00000	133,20	266,40	RTS DATA 2015
44	722231012R00	Armatury se 2závity - ventily přímé kulové, G 3/4	kus	4,00000	170,10	680,40	RTS DATA 2015
45	722231013R00	Armatury se 2závity - ventily přímé kulové, G 1	kus	4,00000	228,60	914,40	RTS DATA 2015
46	722231014R00	Armatury se 2závity - ventily přímé kulové 5/4	kus	2,00000	310,50	621,00	RTS DATA 2015
47	722231015R00	Armatury se 2závity - ventily přímé kulové G 6/4"	kus	4,00000	387,00	1 548,00	RTS DATA 2015
48	722254201RT3	Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	1,00000	6 885,00	6 885,00	RTS DATA 2015
		Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.					
49	Průzkum trhu	Čerpadlo do potrubí DN 20	kus	1,00000	4 284,00	4 284,00	

50	Průzkum trhu	Vodoměrná šachta plastová 900x1200x1500 mm, včetně poklopu 600x600 mm	kus	1,00000	17 595,00	17 595,00	
51	Průzkum trhu	Nápojení na vodovodní řád litina DN 100, navrt. pas 100/40, šoupě DN 40, zem.soupr. poklop	kus	1,00000	5 715,00	5 715,00	
52	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm	kus	1,00000	702,00	702,00	RTS DATA 2015
53	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	1,00000	558,00	558,00	RTS DATA 2015
54	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	291,00000	19,80	5 761,80	RTS DATA 2015
55	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	291,00000	21,80	6 285,60	RTS DATA 2015
56	Průzkum trhu	Zemní práce pro vodovodní přípojku	m	21,00000	720,00	15 120,00	
57	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	14,24670	540,00	7 693,22	RTS DATA 2015
Díl:	723	Vnitřní plynovod				34 471,62	
58	723130210	Potrubí z PE 100 SDR 11 d50	m	17,00000	130,50	2 218,50	RTS DATA 2015
59	Průzkum trhu	Zemní práce pro plynovodní přípojku	m	17,00000	810,00	13 770,00	
60	723163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	2,00000	378,00	756,00	RTS DATA 2015
61	723163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	15,00000	612,00	9 180,00	RTS DATA 2015
62	723163107R00	Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm	m	8,00000	882,00	7 056,00	RTS DATA 2015
63	723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15	kus	1,00000	160,20	160,20	RTS DATA 2015
64	723237215R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 25	kus	1,00000	350,10	350,10	RTS DATA 2015
65	723190916R00	Propojení stávajícího potrubí DN 40	kus	1,00000	855,00	855,00	RTS DATA 2015
66	998723102R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,04660	2 700,00	125,82	RTS DATA 2015
Díl:	725	Zařizovací předměty				119 344,68	
67	725014121RT1	Klozet závěsný hlub. splach., bílý, včetně sedátka v bílé barvě	kus	2,00000	3 168,00	6 336,00	RTS DATA 2015
68	Průzkum trhu	Závěsný prvek pro WC s nádrží pod omítkou	kus	2,00000	3 402,00	6 804,00	
69	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	kus	2,00000	585,00	1 170,00	RTS DATA 2015
70	725012181R00	Klozet bez nádrže BABY + sedátko, bílý	kus	8,00000	2 745,00	21 960,00	RTS DATA 2015
71	725111241R00	Nádrž splachovací 6 l, bílá	kus	8,00000	801,00	6 408,00	RTS DATA 2015
72	725017101R00	Umyvadlo na šrouby, 55 cm, bílé	kus	12,00000	945,00	11 340,00	RTS DATA 2015
73	725244422U00	Vanička sprchová se zástěnou	kus	2,00000	7 065,00	14 130,00	RTS DATA 2015
74	725331911U00	Výlevka keram plast mřížka	kus	2,00000	3 708,00	7 416,00	RTS DATA 2015
75	725122111R00	Pisoárová mísa diturvitová	kus	2,00000	2 790,00	5 580,00	RTS DATA 2015
76	725121634R00	Splachovač pisoárů automatický bateriový	kus	2,00000	4 365,00	8 730,00	RTS DATA 2015
77	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	kus	2,00000	166,50	333,00	RTS DATA 2015
78	725813111U00	Ventil rohový připojovací G 1/2	kus	40,00000	122,40	4 896,00	RTS DATA 2015
79	725831144	Ventil pračkový G 1/2" s napojením na hadici	kus	3,00000	170,10	510,30	RTS DATA 2015
80	725821751U00	Baterie páková nástěnná	kus	2,00000	1 188,00	2 376,00	RTS DATA 2015
81	725822211U00	Baterie stojánková umyvadlová	kus	4,00000	805,50	3 222,00	RTS DATA 2015
82	725- 83-2222	Baterie stájkáková dřezová	kus	2,00000	1 062,00	2 124,00	RTS DATA 2015
83	725840211U00	Baterie páková sprchová	kus	2,00000	1 089,00	2 178,00	RTS DATA 2015
84	725846211U00	Držák sprchy-60 cm	kus	2,00000	346,50	693,00	RTS DATA 2015
85	Průzkum trhu	Ventil umyvadlový stojánkový	kus	8,00000	522,00	4 176,00	
86	Průzkum trhu	Ventil termoskopický míchací G 1"	kus	2,00000	2 808,00	5 616,00	
87	725980113R00	Dvířka kovová lakovaná 30/30	kus	12,00000	176,40	2 116,80	RTS DATA 2015
88	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,45540	2 700,00	1 229,58	RTS DATA 2015

Výkaz výměr

Zakázka: **Dostavba MŠ v Přelouči Za fontánou 935**
Přeložka NTL plynovodní přípojky č.p.433

Objednatel: **Město Přelouč**

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**

IČ: **46504621**

Tovární 1130

DIČ: **CZ46504621**

53723 Chrudim

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			15 893,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			15 893,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 893,60 CZK
Základní DPH	21 %	3 337,66 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

19 231,26 CZK

v

dne

5.5.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
722	Vnitřní vodovod	PSV			15 893,60
Cena celkem					15 893,60

Položkový rozpočet

S:	Dostavba MŠ v Přelouči Za fontánou 935 - Přeložka NTL plynovod.přípojky č.p.433
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	CS
Díl:	722	Vnitřní vodovod				15 893,60	
1	722231014R00	Armatury se 2závity - ventily přímé kulové 5/4	kus	2,00000	354,00	708,00	RTS DATA 2015
2	Průzkum trhu	Vodoměrná šachta plastová 900x1200x1500 mm, včetně litinového poklopu 600x600 mm	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00	
3	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závít. DN 32	kus	2,00000	485,00	970,00	RTS DATA 2015
4	Průzkum trhu	Zemní práce pro vodovodní přípojku	m	2,00000	850,00	1 700,00	
5	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00520	3 000,00	15,60	RTS DATA 2015

15 893,60

Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	CS
	Izolace tepelne				4 149,99	
01-pruzkum trhu	Navleková tepelná izolace tl.9mm (lambda=0,038W/mK; tmax=90°C) - 9x22	m	2,00	21,60	43,20	
02-pruzkum trhu	Navleková tepelná izolace tl.9mm (lambda=0,038W/mK; tmax=90°C) - 9x28	m	60,00	26,10	1 566,00	
03-pruzkum trhu	Navleková tepelná izolace tl.9mm (lambda=0,038W/mK; tmax=90°C) - 9x35	m	36,00	30,60	1 101,60	
04-pruzkum trhu	Navleková tepelná izolace tl.9mm (lambda=0,038W/mK; tmax=90°C) - 9x45	m	6,00	34,20	205,20	
05-pruzkum trhu	Montaz izolace potrubí	m	104,00	8,10	842,40	
998 71-3201	Presun tepel izolace objekt v -6m	%	43,51	9,00	391,59	URS 2016/1
	Kotelna a strojovna				121 383,55	
731 24-4494	Montaz kotlu kondenzacnich o vykonu pres 28 do 45 kW	ks	1,00	2 565,00	2 565,00	URS 2016/1
732 21-9301	Montaz ohrev vody stojaty - do 200l	ks	1,00	1 890,00	1 890,00	URS 2016/1
01-pruzkum trhu	Plynovy zavěsný kondenzační kotel s nerez výměníkem, uzavřenou spalovací komorou a modulovaným výkonem 9,5-34,7 kW (pri 75/60°C); včetně regulace (kotel, nabíjení zásobníku TeV a ovládání oběhového čerpadla za zkratem, regulace teploty topné vody) a včetně venkovního teplotního čidla	ks	1,00	64 080,00	64 080,00	
02-pruzkum trhu	Prostorový přístroj s čidlem teploty vnitřního vzduchu pro ovládání kotle	ks	1,00	4 455,00	4 455,00	
03-pruzkum trhu	Příložné teplotní čidlo	ks	1,00	256,50	256,50	
04-pruzkum trhu	Smaltovaný stacionární zásobník pro kotle nad 25 kW	ks	1,00	13 410,00	13 410,00	
05-pruzkum trhu	Propojovací sada kotel/zasobník pro kotle nad 25 kW	ks	1,00	2 322,00	2 322,00	
06-pruzkum trhu	Kourovod Ø 80/125 - 3 m (odtah spalín a nasávání spal. vzduchu přes střechu) vc. montaze - koaxiální kotlový adaptér, kontrolní kus přímý, koaxiální trubka, průchodka rovnou střechou, střešní koncovka	ks	1,00	8 055,00	8 055,00	
07-pruzkum trhu	Koncentrovaný inhibitor koroze topného systému - 1 litr	l	4,00	486,00	1 944,00	
08-pruzkum trhu	Tlaková expanzní nádoba s membránou - 18 l; 6 bar; 120°C	ks	1,00	1 215,00	1 215,00	
09-pruzkum trhu	Montaz tlakove expanzni nádoby	ks	1,00	346,50	346,50	
10-pruzkum trhu	Hydraulický rozdělovač dynamických tlaků - do 4 m3/h; s absorbním odplyněním; vc. tepelné izolace	ks	1,00	5 625,00	5 625,00	
11-pruzkum trhu	Montaz hydraulického rozdelovace dynamickych tlaku	ks	1,00	405,00	405,00	
732 42-9212	Montaz čerpadla oběhového mokrubežného závitového DN25	ks	1,00	138,60	138,60	URS 2016/1
12-pruzkum trhu	Teplovodní oběhové čerpadlo s plynulou regulací otáček DN25; max. tlakový rozdíl - 40 kPa; U=230V	ks	1,00	7 065,00	7 065,00	
13-pruzkum trhu	Montaz regulace	ks	1,00	783,00	783,00	
998 73-1201	Presun kotelny objekt v -6m	%	1 365,59	5,00	6 827,95	URS 2016/1
	Potrubí				56 725,90	
733 22-3204	Potrubí Cu tvrdě-tvrde pájení D 22/1	m	2,00	320,40	640,80	URS 2016/1
733 22-3205	Potrubí Cu tvrdě-tvrde pájení D 28/1,5	m	60,00	439,20	26 352,00	URS 2016/1
733 22-3206	Potrubí Cu tvrdě-tvrde pájení D 35/1,5	m	36,00	528,30	19 018,80	URS 2016/1
733 22-3207	Potrubí Cu tvrdě-tvrde pájení D 42/1,5	m	6,00	783,00	4 698,00	URS 2016/1
733 29-1101	Tlaková zkouška potrubí Cu - do D 35/1,5	m	98,00	8,10	793,80	URS 2016/1
733 29-1102	Tlaková zkouška potrubí Cu - přes D 35/1,5 do D 64/2,0	m	6,00	9,90	59,40	URS 2016/1
01-pruzkum trhu	Plastová polybutenová trubka s kyslíkovou bariérou d 15x1,5mm v ochranné trubce	m	40,00	40,50	1 620,00	
733 39-1101	Tlaková zkouška plast. potrubí do d32	m	40,00	8,10	324,00	URS 2016/1
998 73-3201	Presun hmot potrubí objekt v -6m	%	643,82	5,00	3 219,10	URS 2016/1
	Armatury				25 089,70	
734 20-9102	Mtz armatura 1zavít G 3/8	ks	3,00	34,20	102,60	URS 2016/1
734 20-9103	Mtz armatura 1zavít G 1/2	ks	4,00	37,80	151,20	URS 2016/1
734 20-9113	Mtz armatura 2zavít G 1/2	ks	6,00	48,60	291,60	URS 2016/1
734 20-9114	Mtz armatura 2zavít G 3/4	ks	7,00	61,20	428,40	URS 2016/1
734 20-9115	Mtz armatura 2zavít G 1	ks	14,00	78,30	1 096,20	URS 2016/1
734 20-9117	Mtz armatura 2zavít G 6/4	ks	5,00	94,50	472,50	URS 2016/1

01-pruzkum trhu	Rohovy termostaticky ventil pro dvoubodove pripojeni otopnych teles s predregulaci DN15	ks	3,00	886,50	2 659,50
02-pruzkum trhu	Termostaticka hlavice s vestav. cidlem, kapal. napln, stupnice 1-5, standardni provedeni	ks	3,00	198,00	594,00
03-pruzkum trhu	El. topne teleso 400 W s integrovanyim regulatorem teploty	ks	2,00	972,00	1 944,00
04-pruzkum trhu	Kulovy uzaviraci kohout DN20 s vrtulkou	ks	1,00	151,20	151,20
05-pruzkum trhu	Kulovy uzaviraci kohout DN25 s vrtulkou	ks	14,00	228,60	3 200,40
06-pruzkum trhu	Kulovy uzaviraci kohout DN40 s packou	ks	3,00	412,20	1 236,60
07-pruzkum trhu	Kulovy uzaviraci kohout s filikrem DN40	ks	2,00	2286	4 572,00
08-pruzkum trhu	Automaticky odvzdušnovaci ventil DN10 se zpětnou klapkou	ks	1,00	170,1	170,10
09-pruzkum trhu	Vypoustedci kohout DN15 s koncovkou na hadici	ks	2,00	122,4	244,80
10-pruzkum trhu	Teplomer axialni 0-80°C	ks	2,00	256,5	513,00
11-pruzkum trhu	Serizovaci ventil s merenim prutoku DN20; rozsah mereni 4-15 l/min; kvs=5,0 (m3/h)	ks	6,00	945	5 670,00
998 73-4201	Presun armatury objekt v -6m	%	318,32	5	1 591,60
	Otopna telesa				24 079,50
01-pruzkum trhu	Miz designoveho telesa	ks	1,00	256,5	256,50
735 16-4522	Miz trubkovych teles na stenu - pres 1340 mm	ks	2,00	220,50	441,00
02-pruzkum trhu	Ocelove designove otopne teleso se sředovym pripojenim v=2000 mm; s=884 mm; hl.=74 mm - barva stříbrna	ks	1,00	17865,00	17 865,00
03-pruzkum trhu	topny vykon 830 W pro 40/35°C (ti=18°C)				
998 73-5201	Otopne teleso ocelove trubkove se sředovym pripojenim v=1820 mm; s=600 mm; topny vykon 180 W pro 40/35°C (ti=24°C)	ks	2,00	2088,00	4 176,00
	Presun otop telesa objekt v -6m	%	268,20	5,00	1 341,00
	Podlahove vytapeni				348 883,00
01-pruzkum trhu	Skirin rozdelovaci stanice pro max. 6 okruhu (pri napojeni R+S zespodu); hl/s/v = 110/710/690-830; instalace do niky ve zdi	ks	2,00	1899,00	3 798,00
02-pruzkum trhu	Skirin rozdelovaci stanice pro max. 9 okruhu (pri napojeni R+S zespodu); hl/s/v = 110/850/690-830; instalace do niky ve zdi	ks	2,00	2061,00	4 122,00
03-pruzkum trhu	Rozdelovaci stanice pro 4 okruhu, s integrovanyimi nasuvnymi spojkami pro trubky 15x1,5, s prutokomery, odvzdušnovaci a plnicí soupravou	ks	2,00	2601,00	5 202,00
04-pruzkum trhu	Rozdelovaci stanice pro 6 okruhu, s integrovanyimi nasuvnymi spojkami pro trubky 15x1,5, s prutokomery, odvzdušnovaci a plnicí soupravou	ks	2,00	3186,00	6 372,00
05-pruzkum trhu	Rozdelovaci stanice pro 7 okruhu, s integrovanyimi nasuvnymi spojkami pro trubky 15x1,5, s prutokomery, odvzdušnovaci a plnicí soupravou	ks	1,00	3501,00	3 501,00
06-pruzkum trhu	Rozdelovaci stanice pro 9 okruhu, s integrovanyimi nasuvnymi spojkami pro trubky 15x1,5, s prutokomery, odvzdušnovaci a plnicí soupravou	ks	1,00	4608,00	4 608,00
07-pruzkum trhu	Systemova deska podl. vytapeni s tepelnou a krocejovou izolaci tl.28mm, s izolaci proti vlhkosti, s vystupky pro uchyceni trubek 15x1,5mm, rozestup ulozeni - nasobky 75mm, max. zatizitelnost 500 kg/m2	m2	467,00	241,20	112 640,40
08-pruzkum trhu	Operne nerez. pouzdro pro kalibrovani trubky 15x1,5 do nasuvnych spojek	ks	72,00	78,30	5 637,60
09-pruzkum trhu	Plastova polybutenova trubka s kyslikovou barierou d 15x1,5mm	m	2 800,00	28,80	80 640,00
10-pruzkum trhu	Kotvici spona na bezpecne upevneni topne trubky	ks	300,00	1,80	540,00
11-pruzkum trhu	Ochranna trubka - plast, d 25mm	m	360,00	13,50	4 860,00
12-pruzkum trhu	Plastifikator - prisada do betonu	kg	90,00	64,80	5 832,00
13-pruzkum trhu	Montaz podlahoveho vytapeni	m2	467,00	190,00	88 730,00
733 39-1101	Tlakova zkouska plast. potrubí do d32	m	2 800,00	8,00	22 400,00
	Zkousky				5 400,00
01-pruzkum trhu	Vyvazeni soustavy a zkousky	hod	24,00	225,00	5 400,00
	Objekt celkem				585 711,64

OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

Akce: DOSTAVBA MATĚRSKÉ ŠKOLY, ZA FONTÁNOU č.p. 935, 535 33 PŘELOUČ

Profese: D.1.4.c - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

Počet stránek: 6 A4

Pozice	Kód položky	Popis elementů	Počet	Měrná jednotka	Dodávková cena jednot.	celková	Montážní cena jednot.	celková
Zařízení č. 1 - DOPLŇKOVÉ VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ, ODVOD VZDUCHU								
1 01	Průzkum trhu	Hlukové izolovaný radiální ventilátor s kruhovými hrdly DN 160, jedny otáčky, Qv=300 m3/h, pex.=340 Pa, DN 160, P=160 W, l=0,68 A, 230 V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=47 dB(A), do sání Lw=66 dB(A), do výtlaku Lw=72 dB(A)	1	ks	6 618,00	6 618,00	990,00	990,00
1 02	Průzkum trhu	Motýlková přetlaková klapka do kruhového potrubí DN 160, těsné provedení	1	ks	306,00	306,00	45,00	45,00
1 03	Průzkum trhu	Tlumicí vložka pro potrubí SPIRO DN 160	2	ks	95,00	190,00	15,00	30,00
1 04	Průzkum trhu	Nerezový nástěnný odsavač par rovný 800x1000x450, připojovací hrdlo DN 200, výška hrdla 50 mm, vč. odvětlení, vč. odkapového žlábků s koutem, vč. lapačů tuku	1	ks	17 540,00	17 540,00	2 630,00	2 630,00
1 05	Průzkum trhu	Nerezový nástěnný odsavač par rovný 1100x400x690, připojovací hrdlo DN 160, výška hrdla 50 mm, bez odvětlení, vč. odkapového žlábků s koutem, vč. lapačů tuku	1	ks	16 695,00	16 695,00	2 500,00	2 500,00
1 06	Průzkum trhu	Regulační jednolistová klapka pro potrubí SPIRO DN 315, ruční ovládání	1	ks	768,00	768,00	115,00	115,00
1 07	Průzkum trhu	Regulační jednolistová klapka pro potrubí SPIRO DN 160, ruční ovládání	1	ks	506,00	506,00	75,00	75,00
1 08	Průzkum trhu	Výfuková hlavice v pozinkovaném provedení, DN 160, pro potrubí SPIRO	1	ks	1 453,00	1 453,00	220,00	220,00
1 09	Průzkum trhu	Revizní dvířka pro osazení do SDK, rozměr 300x300 mm	1	ks	430,00	430,00	65,00	65,00
1 10	Průzkum trhu	Kruhové pozinkované potrubí SPIRO, spojováno na vsuvky do DN 315 - tvarovky do DN 160 - tvarovky do DN 160 - trouba	2 7 3	ks ks bm	440,00 225,00 130,00	880,00 1 575,00 390,00	70,00 35,00 20,00	140,00 245,00 60,00
1 11	Průzkum trhu	Tepelná a hluková izolace potrubí - syntetický kaučuk tl. 20 mm se samolepem a hliníkovou fólií	3	m2	320,00	960,00	50,00	150,00
Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR, ODVOD VZDUCHU								
2 01	Průzkum trhu	Potrubní radiální ventilátor DN 100, jedny otáčky, Qv=100 m3/h, pex.=170 Pa, DN 100, P=50 W, l=0,18 A, 230 V, hladina akustického tlaku ve 3 m Lp=36 dB(A), vč. spojovacích manžet DN 100 - 2 ks	1	ks	1 993,00	1 993,00	300,00	300,00

2 02	Průzkum trhu	Potrubi radiální ventilátor DN 100, jedny otáčky, Qv=100 m3/h, pex.=170 Pa, DN 100, P=50 W, l=0,18 A, 230 V, hladina akustického tlaku ve 3 m Lp=36 dB(A), vč. spojovacích manžet DN 100 - 2 ks	1	ks	1 993,00	1 993,00	300,00	300,00
2 03	Průzkum trhu	Plastová přetlaková žaluzie DN 100	2	ks	172,00	344,00	25,00	50,00
2 04	Průzkum trhu	Komfortní výústka pro cdiv vzduchu bez regulace, rozměr 280x100	2	ks	228,00	456,00	35,00	70,00
2 05	Průzkum trhu	Ohebné potrubí DN 102, 4 vrstvy hliníkový laminát, tl. 87 mikronů, ocelová spirála, samozhášecí schopnost	2	bm	35,00	70,00	10,00	20,00
2 06	Průzkum trhu	Revizní dvířka pro osazení do SDK, rozměr 300x300 mm	1	ks	430,00	430,00	65,00	65,00
2 07	Průzkum trhu	Plastová dveřní oboustranná mřížka v bíle barvě, rozměr 455x90 vč. vyříznutí otvorů do dveří	1	ks	319,00	319,00	50,00	50,00
2 08		2.08 ÷ 2.09 volné pozice						
2 10	Průzkum trhu	Kruhové pozinkované potrubí SPIRO, spojováno na vsuvky do DN 100 - trouba	5	bm	180,00	900,00	30,00	150,00
2 11	Průzkum trhu	Čtyřhranné pozinkované potrubí, SK 1, lištové příruby, vč. tvarovek - 100%	2	m2	250,00	500,00	40,00	80,00
3 01	Průzkum trhu	Nástěnný axiální ventilátor 215x215, napojovací hrdlo DN 160, jedny otáčky, Qv=220 m3/h, pex.=30 Pa, P=30 W, 230 V, hladina akustického tlaku ve 3 m Lp=32 dB(A), vč. kulíčkových ložisek, vč. zpětné klapy, vč. kontrolky chodu	2	ks	2 226,00	4 452,00	350,00	700,00
3 02	Průzkum trhu	Střešní diagonální ventilátor, připojovací potrubí DN 160, dvoje otáčky - zapojeny budou nižší otáčky, Qv=120 m3/h, pex.=135 Pa, P=40 W, 230 V, l=0,19 A, hladina akustického tlaku ve 3 m Lp=44 dB(A), vč. zpětné podtlakové klapy DN 160, vč. montážního podstavce pod ventilátor opětřeného tepelnou izolací 470x470	1	ks	12 244,00	12 244,00	1 900,00	1 900,00
3 03	Průzkum trhu	Střešní diagonální ventilátor, připojovací potrubí DN 160, dvoje otáčky - zapojeny budou nižší otáčky, Qv=120 m3/h, pex.=135 Pa, P=40 W, 230 V, l=0,19 A, hladina akustického tlaku ve 3 m Lp=44 dB(A), vč. zpětné podtlakové klapy DN 160, vč. montážního podstavce pod ventilátor opětřeného tepelnou izolací 470x470	1	ks	12 244,00	12 244,00	1 900,00	1 900,00
3 04	Průzkum trhu	Plastová přetlaková žaluzie DN 160	2	ks	851,00	1 702,00	130,00	260,00
3 05	Průzkum trhu	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu vč. upevňovacího kroužku, montáž do potrubí, rozměr DN 160	4	ks	273,00	1 092,00	40,00	160,00
3 06	Průzkum trhu	Plastová dveřní oboustranná mřížka v bíle barvě rozměr 455x90 vč. vyříznutí otvorů do dveří	4	ks	319,00	1 276,00	50,00	200,00
3 07		3.07 ÷ 3.09 volné pozice						
3 10	Průzkum trhu	Kruhové pozinkované potrubí SPIRO, spojováno na vsuvky do DN 160 - tvarovka do DN 160 - trouba	2 15	ks bm	520,00 130,00	1 040,00 1 950,00	80,00 20,00	160,00 300,00

Zařízení č. 3 - VĚTRÁNÍ NOVÝCH PROSTOR PŘÍSTAVBY, ODVOD VZDUCHU

	Zařízení č. 4 - VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ DÍTÍ A PERSONÁLU, ODVOD VZDUCHU								
4 01	Průzkum trhu	Nástěnný axiální ventilátor 180x180, napojovací hrdlo DN 125, jedny otáčky, Qv=80 m ³ /h, pex.=35 Pa, P=20 W, 230 V, hladina akustického tlaku ve 3 m Lp=33 dB(A), vč. kulíčkových ložisek, vč. zpětné klapky, vč. kontrolky chodu, vč. vestavěného časového doběhu 1÷30 min.	2	ks	1 942,00	3 884,00	300,00	600,00	
4 02	Průzkum trhu	Nástěnný axiální ventilátor 215x215, napojovací hrdlo DN 160, jedny otáčky, Qv=290 m ³ /h, pex.=25 Pa, P=45 W, 230 V, hladina akustického tlaku ve 3 m Lp=36 dB(A), vč. kulíčkových ložisek, vč. zpětné klapky, vč. kontrolky chodu, vč. vestavěného časového doběhu 1÷30 min.	2	ks	2 924,00	5 848,00	500,00	1 000,00	
4 03	Průzkum trhu	Plastová přetlaková žaluzie DN 125	2	ks	134,00	268,00	20,00	40,00	
4 04	Průzkum trhu	Plastová přetlaková žaluzie DN 160	2	ks	851,00	1 702,00	125,00	250,00	
4 05	Průzkum trhu	Sténová mřížka hliníková jednostranná osazená ve zdivu 400x150, rozteč listů 20 mm, vč. osazovacího ocelového rámečku, barva eloxovaný hliník	4	ks	546,00	2 184,00	85,00	340,00	
4 06	Průzkum trhu	Plastová dveřní oboustranná mřížka v bílé barvě rozměr 455x90 vč. vyříznutí otvorů do dveří	6	ks	319,00	1 914,00	50,00	300,00	
4 07		4.07 ÷ 4.09 volné pozice							
4 10	Průzkum trhu	Kruhové pozinkované potrubí SPIRO, spojováno na vsuvky do DN 125 - trouba do DN 160 - trouba	2 2	bm bm	169,00 212,00	338,00 424,00	30,00 30,00	60,00 60,00	
5 01	Průzkum trhu	Potrubní vsvuvný axiální ventilátor DN 100, délka 131 mm, nízkohlučné provedení, jedny otáčky, Qv=80 m ³ /h, pex.=15 Pa, P=8 W, 230 V, hladina akustického tlaku v 1,5 m Lp=26,5 dB(A), vč. montážní konzole na stěnu	3	ks	2 173,00	6 519,00	350,00	1 050,00	
5 02	Průzkum trhu	Potrubní vsvuvný axiální ventilátor DN 100, délka 131 mm, nízkohlučné provedení, jedny otáčky, Qv=80 m ³ /h, pex.=15 Pa, P=8 W, 230 V, hladina akustického tlaku v 1,5 m Lp=26,5 dB(A), vč. montážní konzole na stěnu	3	ks	2 173,00	6 519,00	350,00	1 050,00	
6 01	Průzkum trhu	Venkovní kondenzační jednotka Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, 230 V, P=3,11 kW, jištění dle výrobce 20 A, provoz chlazení -15°C÷+46°C, typ jednotky digitální inverter, hmotnost 76 kg	1	ks	47 470,00	47 470,00	7 300,00	7 300,00	
6 02	Průzkum trhu	Vnitřní podstropní chladicí jednotka Qch=10,0 kW, Qt=11,2 kW, ei. napájení z venkovní jednotky, bez kondenzačního čerpadla, hmotnost 33 kg, vč. dálkového kabelového ovladače	1	ks	29 730,00	29 730,00	4 500,00	4 500,00	
6 03	Průzkum trhu	Měděné potrubí pro vedení chladiva vč. parotěsné kaučukové izolace, plastové lišty, vedeno po povrchu, kapalina DN 10 mm, plyn DN 16 mm	9	bm	1 000,00	9 000,00	160,00	1 440,00	

[illegible]

Vypracoval: Jiří Svoboda, 03/2016

**DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI
ŽALUZIE A SÍTĚ DO OKEN**

VÝKAZ VÝMĚR

Poznámky: Všechny výrobky musí být vhodné pro vybavení mateřské školy. Musí splňovat všechny bezpečnostní a hygienické normy a předpisy platné v době výstavby. Cena prvků včetně dopravy a montáže.

Označení	Položka	Rozměry	Specifikace	Jedn.	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
I.01			ŽALUZIE A SÍTĚ DO OKEN				
I.01.01	Průzkum trhu	v. 1850 mm	Vertikální interiérové žaluzie před okny A05 - A09 a A15. Textilní antireflexní, šíře lamel cca 120 mm. Neprůhledné, tlumící světlo, barva světle krémová. Ovládání (posun a naklápění) takové, aby umožňovalo snadný přístup k otevíracím prvkům oken. Včetně vodící kolejnice kotvené do nadpraží oken a ovládacích prvků.	m2	75,7	580,00	43 906,00
I.01.02	Průzkum trhu	cca 120 x 70 cm	Sít' proti hmyzu do otevíravé plochy dřevěného okna - Al rám v barvě a dezénu rámu okenního křídla, výplň - síťovina z poplastovaného sklovlákna s UV-stabilní úpravou. Snadno demontovatelná	ks	5	2 500,00	12 500,00
I.01.03	Průzkum trhu	cca 50 x 140 cm	Sít' proti hmyzu do otevíravé plochy dřevěného okna - Al rám v barvě a dezénu rámu okenního křídla, výplň - síťovina z poplastovaného sklovlákna s UV-stabilní úpravou. Snadno demontovatelná	ks	4	1 950,00	7 800,00
I.01.04	Průzkum trhu	cca 50 x 70 cm	Sít' proti hmyzu do otevíravé plochy dřevěného okna - Al rám v barvě a dezénu rámu okenního křídla, výplň - síťovina z poplastovaného sklovlákna s UV-stabilní úpravou. Snadno demontovatelná	ks	4	1 300,00	5 200,00
I.01.05	Průzkum trhu	cca 120 x 55 cm	Sít' proti hmyzu do otevíravé plochy dřevěného okna - Al rám v barvě a dezénu rámu okenního křídla, výplň - síťovina z poplastovaného sklovlákna s UV-stabilní úpravou. Snadno demontovatelná	ks	2	1 980,00	3 960,00
I.01.06	Průzkum trhu	cca 50 x 115 cm	Sít' proti hmyzu do otevíravé plochy dřevěného okna - Al rám v barvě a dezénu rámu okenního křídla, výplň - síťovina z poplastovaného sklovlákna s UV-stabilní úpravou. Snadno demontovatelná	ks	2	1 850,00	3 700,00
I.01.07	Průzkum trhu	cca 120 x 80 cm	Sít' proti hmyzu do otevíravé plochy dřevěného okna - Al rám v barvě a dezénu rámu okenního křídla, výplň - síťovina z poplastovaného sklovlákna s UV-stabilní úpravou. Snadno demontovatelná	ks	2	2 600,00	5 200,00
I.01.08	Průzkum trhu	cca 50 x 170 cm	Sít' proti hmyzu do otevíravé plochy dřevěného okna - Al rám v barvě a dezénu rámu okenního křídla, výplň - síťovina z poplastovaného sklovlákna s UV-stabilní úpravou. Snadno demontovatelná	ks	2	2 360,00	4 720,00
I.01.09	Průzkum trhu	cca 120 x 90 cm	Sít' proti hmyzu do otevíravé plochy dřevěného okna - Al rám v barvě a dezénu rámu okenního křídla, výplň - síťovina z poplastovaného sklovlákna s UV-stabilní úpravou. Snadno demontovatelná	ks	2	2 450,00	4 900,00
I.01.10	Průzkum trhu	cca 50 x 90 cm	Sít' proti hmyzu do otevíravé plochy dřevěného okna - Al rám v barvě a dezénu rámu okenního křídla, výplň - síťovina z poplastovaného sklovlákna s UV-stabilní úpravou. Snadno demontovatelná	ks	2	1 480,00	2 960,00
CELKEM bez DPH							94 846,00
DPH 21 %							19 917,66
CELKEM včetně DPH							114 763,66

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 2015

Akce: DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI

Projekt: D.1.4 - ELEKTROINSTALACE

Investor: Město Přelouč

Zpracovatel: Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice

Z.č.: 15-22

A.č.: EL3.01

Datum: 03-2016

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	53 075,70	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 910,73	530,76
Montáž - materiál		343 341,36
Montáž - práce		151 964,10
Mezisoučet 1	54 986,43	495 836,22
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		29 718,33
Nátěry		0,00
Zemní práce		23 148,00
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		231,48
Mezisoučet 2	54 986,43	548 934,02
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		6 039,20
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		6 039,20
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		615 998,86
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		17 840,36
Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2		17 565,89
Vedlejší náklady celkem		35 406,24
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem (bez DPH)		651 405,10
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	42 505,20	10 570,50
Rozvaděč R1.3	19 749,60	4 990,50
Rozvaděč R2.2	22 755,60	5 580,00
Elektromontáže	343 341,36	151 964,10
Úprava stávajícího rozvaděče R1.1	832,50	1 827,00
Ostatní elektromontáže	60 465,60	81 216,90
Svítlidla	216 836,46	20 613,60
Domovní telefon	51 963,30	6 942,60
Telefon + STA	4 176,00	8 946,00
Bleskosvod a uzemnění	9 067,50	32 418,00
Zemní a stavební práce	0,00	23 148,00

Č. řádku	Položka	Věta	Název	Mj	Počet	Matériál	Matériál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1			Dodávky								
2			Rozvaděč R1.3								
3		9999-299	OCELOPELECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ (POD OMÍTKU) IP40/20								
4			s protipožárníím uzávěrem EI 30DP1-S								
5											
6	Průzkum trhu	1221-5889	Rozvaděč (590x915x250mm) - 126 mod.	ks	1,00	3 150,00	3 150,00	1 080,00	1 080,00		4 230,00
7	Průzkum trhu	9999-100	Protipožárníí uzávěr EI 30DP1-S	ks	1,00	1 350,00	1 350,00	450,00	450,00		1 800,00
8	Průzkum trhu	1073-3706	Zámek dveří s klíčem	ks	1,00	225,00	225,00	45,00	45,00		270,00
9	Průzkum trhu	9999-359	Ostatní montážní materiál	ks	1,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00		1 350,00
10		1032-27	PROPOJOVACÍ LIŠTY								
11	Průzkum trhu	1073-2736	Propojovací lišta 1 m, 3pól, Jmen. proud 63 A	ks	2,00	225,00	450,00	49,50	99,00		549,00
12	Průzkum trhu	1073-2737	Koncový kryt k propoj liště 63 A, ..2+3P	ks	2,00	100,80	201,60	58,50	117,00		318,60
13		1032-26	HLAVNÍ VYPÍNAČE (na DIN lištu)								
14	Průzkum trhu	1073-3581	40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, 40A	ks	1,00	315,00	315,00	94,50	94,50		409,50
15		1228-12	OCHRANA NAP. VEDENÍ II. STUPEN								
16		1228-13	OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C-A TN-S								
17	Průzkum trhu	1228-22	2.st. - svodič přepětí, 15kA (8/20)/pól, 4 póly, vým. modul varistoru	ks	1,00	2 565,00	2 565,00	450,00	450,00		3 015,00
18		1073-2900	JISTIČE (na DIN lištu)								
19		1073-2900	min. zkratová odolnost 10kA								
20	Průzkum trhu	1073-2120	B4/1 Jistič 1-pólový, 4A, char. B	ks	1,00	94,50	94,50	49,50	49,50		144,00
21	Průzkum trhu	1073-2121	B6/1 Jistič 1-pólový, 6A, char. B	ks	2,00	103,50	207,00	49,50	99,00		306,00
22	Průzkum trhu	1073-2122	B10/1 Jistič 1-pólový, 10A, char. B	ks	6,00	76,50	459,00	49,50	297,00		756,00
23	Průzkum trhu	1073-2124	B16/1 Jistič 1-pólový, 16A, char. B	ks	15,00	76,50	1 147,50	49,50	742,50		1 890,00
24	Průzkum trhu	1073-2154	B16/3 Jistič 3-pólový, 16A, char. B	ks	3,00	220,50	661,50	94,50	283,50		945,00
25	Průzkum trhu	1073-2155	B20/3 Jistič 3-pólový, 20A, char. B	ks	1,00	283,50	283,50	94,50	94,50		378,00
26	Průzkum trhu	1073-2157	B32/3 Jistič 3-pólový, 32A, char. B	ks	1,00	364,50	364,50	94,50	94,50		459,00
27		1073-2400	PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
28	Průzkum trhu	1073-2475	10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr., I _n =250A, AC, 1+N pól, 10A, 30mA, char.B	ks	1,00	1 035,00	1 035,00	90,00	90,00		1 125,00
29	Průzkum trhu	1073-2475	16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr., I _n =250A, AC, 1+N pól, 16A, 30mA, char.B	ks	1,00	1 035,00	1 035,00	90,00	90,00		1 125,00
30		1073-2400	PROUDOVÉ CHRÁNIČE								
31	Průzkum trhu	1073-2450	40/4003-G Chránič (sevis.tlačítko) I _n =3 kA, typ G, 40A, 30mA, 4-pól	ks	2,00	1 665,00	3 330,00	135,00	270,00		3 600,00
32			STYKAČE A RELÉ								
33	Průzkum trhu	1073-2607	Instalační stykač 25A, 230V, 4zap. kont.	ks	1,00	405,00	405,00	76,50	76,50		481,50
34	Průzkum trhu	1073-2606	Jednotka pom. kontaktů pro stykače, 6A, 1z+1v kont.	ks	1,00	103,50	103,50	49,50	49,50		153,00
35		1022-1	OVLADAČE								
36	Průzkum trhu	1160-2943	Ovládací tlačítko zapínací, komplet, 4A, na DIN lištu, 1z, zelená	ks	1,00	49,50	49,50	31,50	31,50		81,00
37	Průzkum trhu	1160-2943	Ovládací tlačítko vypínací, komplet, 4A, na DIN lištu, 1v, červená	ks	1,00	49,50	49,50	31,50	31,50		81,00
38	Průzkum trhu	1160-3757	Kompletní signálka, na DIN lištu, LED-230V, zelená	ks	1,00	94,50	94,50	49,50	49,50		144,00
39		1042-19	ŘADOVÉ SVORKY								
40	Průzkum trhu	1042-801	Řadová svorka do 2,5 mm2	ks	40,00	13,50	540,00	4,50	180,00		720,00
41	Průzkum trhu	1042-801	Řadová svorka do 6 mm2	ks	3,00	13,50	40,50	4,50	13,50		54,00
42	Průzkum trhu	1042-804	Řadová svorka do 10 mm2	ks	3,00	18,00	54,00	4,50	13,50		67,50
43		1032-27	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVODNIC								
44	Průzkum trhu	1073-224	Svorkovnice na lištu d=59, svor 7x16 mm2 nulová sv	ks	2,00	94,50	189,00	49,50	99,00		288,00
45			Rozvaděč R1.3 - celkem				19 749,60		4 990,50		24 740,10
46			Rozvaděč R2.2								
47		9999-299	OCELOPELECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ (POD OMÍTKU) IP40/20								
48			s protipožárníím uzávěrem EI 30DP1-S								
49											
50	Průzkum trhu	1221-5889	Rozvaděč (590x915x250mm) - 126 mod.	ks	1,00	3 150,00	3 150,00	1 080,00	1 080,00		4 230,00
51	Průzkum trhu	9999-100	Protipožárníí uzávěr EI 30DP1-S	ks	1,00	1 350,00	1 350,00	450,00	450,00		1 800,00
52	Průzkum trhu	1073-3706	Zámek dveří s klíčem	ks	1,00	225,00	225,00	45,00	45,00		270,00
53	Průzkum trhu	9999-359	Ostatní montážní materiál	ks	1,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00		1 350,00
54		1032-27	PROPOJOVACÍ LIŠTY								
55	Průzkum trhu	1073-2736	Propojovací lišta 1 m, 3pól, Jmen. proud 63 A	ks	2,00	225,00	450,00	49,50	99,00		549,00

56	Průzkum trhu	1073-2737	Koncový kryt k propoj listě 63 A...2+3P	ks	2,00	100,80	201,60	58,50	117,00	318,60
57		1032-26	HLAVNÍ VYPÍNAČE (na DIN lištu)							
58	Průzkum trhu	1073-3581	40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, 40A	ks	1,00	315,00	315,00	94,50	94,50	409,50
59		1228-12	OCHRANA NAP. VEDENÍ II. STUPEN							
60		1228-13	OCHRANNÉ MODULY PRO SÍŤ TN-C-A TN-S							
61	Průzkum trhu	1228-22	2.st. - svodič přepětí, 15kA (8/20)/pól, 4 póly, vým. modul varistoru	ks	1,00	2 565,00	2 565,00	450,00	450,00	3 015,00
62		1073-2900	JISTIČE (na DIN lištu)							
63		1073-2900	min. zkratová odolnost 10kA							
64	Průzkum trhu	1073-2120	B4/1 Jistič 1-pólový, 4A, char. B	ks	2,00	94,50	189,00	49,50	99,00	288,00
65	Průzkum trhu	1073-2121	B6/1 Jistič 1-pólový, 6A, char. B	ks	1,00	103,50	103,50	49,50	49,50	153,00
66	Průzkum trhu	1073-2122	B10/1 Jistič 1-pólový, 10A, char. B	ks	6,00	76,50	459,00	49,50	297,00	756,00
67	Průzkum trhu	1073-2124	B16/1 Jistič 1-pólový, 16A, char. B	ks	15,00	76,50	1 147,50	49,50	742,50	1 890,00
68	Průzkum trhu	1073-2154	B16/3 Jistič 3-pólový, 16A, char. B	ks	2,00	220,50	441,00	94,50	189,00	630,00
69	Průzkum trhu	1073-2155	B20/3 Jistič 3-pólový, 20A, char. B	ks	1,00	283,50	283,50	94,50	94,50	378,00
70	Průzkum trhu	1073-2173	C20/1 Jistič 1-pólový, 20A, char. C	ks	1,00	364,50	364,50	94,50	94,50	459,00
71		1073-2400	PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU							
72	Průzkum trhu	1073-2475	10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr., Ir=250A, AC, 1+N pól, 10A, 30mA, char.B	ks	1,00	1 035,00	1 035,00	90,00	90,00	1 125,00
73	Průzkum trhu	1073-2475	16/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr., Ir=250A, AC, 1+N pól, 16A, 30mA, char.B	ks	1,00	1 035,00	1 035,00	90,00	90,00	1 125,00
74		1073-2400	PROUDOVÉ CHRÁNIČE							
75	Průzkum trhu	1073-2450	40/4/003-G Chránič (servis tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 40A, 30mA, 4-pól	ks	2,00	1 665,00	3 330,00	135,00	270,00	3 600,00
76			STYKAČE A RELÉ							
77	Průzkum trhu	1073-3047	Instalační stykač 16A, 230V AC, 1 zap. kont.	ks	2,00	405,00	810,00	76,50	153,00	963,00
78	Průzkum trhu	1073-2607	Instalační stykač 25A, 230V, 4zap. kont.	ks	1,00	526,50	526,50	76,50	76,50	603,00
79	Průzkum trhu	1073-2606	Jednotka pom. kontaktů pro stykače, 6A, 1z+1v kont.	ks	1,00	103,50	103,50	103,50	103,50	207,00
80		1022-1	OVLÁDAČE (na DIN lištu)							
81	Průzkum trhu	1160-2943	Ovládací tlačítko zapínací, komplet, 4A, na DIN lištu, 1z, zelená	ks	1,00	49,50	49,50	31,50	31,50	81,00
82	Průzkum trhu	1160-2943	Ovládací tlačítko vypínací, komplet, 4A, na DIN lištu, 1v, červená	ks	1,00	49,50	49,50	31,50	31,50	81,00
83	Průzkum trhu	1160-3757	Kompletní signálka, na DIN lištu, LED-230V, zelená	ks	1,00	94,50	94,50	49,50	49,50	144,00
84	Průzkum trhu	1160-2947	Otočný přepínač, komplet, černý, 3 poloohv s aretací, 2z, (R-0-A), 4A	ks	2,00	616,50	1 233,00	135,00	270,00	1 503,00
85		1049-2719	SPÍNACÍ HODINY DENNÍ							
86	Průzkum trhu	1073-2574	Spínací hodiny digitální, 1kanál, denní, 16A, 1přep.kont	ks	1,00	1 125,00	1 125,00	225,00	225,00	1 350,00
87		1042-19	ŘADOVÉ SVORKY							
88	Průzkum trhu	1042-801	Řadová svorka do 2,5 mm2	ks	38,00	13,50	513,00	4,50	171,00	684,00
89	Průzkum trhu	1042-801	Řadová svorka do 4 mm2	ks	1,00	13,50	13,50	4,50	4,50	18,00
90	Průzkum trhu	1042-801	Řadová svorka do 6 mm2	ks	3,00	18,00	54,00	4,50	13,50	67,50
91		1032-27	PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZVODNIC							
92	Průzkum trhu	1073-224	Svorkovnice na lištu d=59, svor 7x16 mm2 nulová sv	ks	2,00	94,50	189,00	49,50	99,00	288,00
93			Rozvaděč R2.2 - celkem				22 755,60	5 580,00		28 335,60
94			Dodávky - celkem				42 505,20	10 570,50		53 075,70
95			Elektromontáže							
96			Úprava stávajícího rozvaděče R1.1							
97		1073-2900	JISTIČE (na DIN lištu)							
98		1073-2900	min. zkratová odolnost 10kA							
99	Průzkum trhu	1073-2158	B40/3 Jistič 3-pólový, 40A, char. B	ks	1,00	765,00	765,00	180,00	180,00	945,00
100		1042-19	ŘADOVÉ SVORKY							
101	Průzkum trhu	1042-804	Řadová svorka do 10 mm2	ks	3,00	22,50	67,50	9,00	27,00	94,50
102		9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
103	Průzkum trhu	9999-1284	Úprava stávajícího rozvaděce	hod	6,00	0,00	0,00	270,00	1 620,00	1 620,00
104			Úprava stávajícího rozvaděče R1.1 - celkem				832,50		1 827,00	2 659,50
105			Ostatní elektromontáže							
106		9999-743	MONTÁŽ ROZVODNIC							
107	Průzkum trhu	9999-745	Do 50 kg	ks	2,00	0,00	0,00	450,00	900,00	900,00
108		1002-838	INSTALAČNÍ ZAŘÍZENÍ							
109	Průzkum trhu	1123-19	KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ pod omítku	ks	128,00	4,50	576,00	28,80	3 686,40	4 262,40
110	Průzkum trhu	1123-3	KU 68-1902 KRABICE ODOBOČNÁ S VÍČKEM - pod omítku	ks	60,00	22,50	1 350,00	37,80	2 268,00	3 618,00
111		1265-18	SVORKOVNICE KRABICOVÁ							

112	Průzkum trhu	1265-21	3x1-2,5mm2	ks	240,00	4,50	1 080,00	0,90	216,00	1 296,00
113	Průzkum trhu	1265-22	5x1-2,5mm2	ks	40,00	4,50	180,00	0,90	36,00	216,00
114		1066-1	PLASTOVÉ ODBOČNÉ NÁSTĚNNÉ							
115		1066-2	KRABICE DK90 IP54/65							
116		1066-3	ODBOČNÉ KRABICE Z POLYSTYRENU							
117	Průzkum trhu	1066-5	do 2,5 mm2, 5 pol. svork.	ks	8,00	112,50	900,00	49,50	396,00	1 296,00
118		9999-1213	HMOŽDINKY							
119	Průzkum trhu	1123-497	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	260,00	7,20	1 872,00	9,00	2 340,00	4 212,00
120		1002-512	SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE - pod omítku, IP20							
121	Průzkum trhu	1002-2	Spínač jednopólový; 10A, 250V, řazení 1	ks	17,00	112,50	1 912,50	52,20	887,40	2 799,90
122	Průzkum trhu	1002-5	Přepínač střídavý; 10A, 250V, řazení 6	ks	18,00	112,50	2 025,00	52,20	939,60	2 964,60
123	Průzkum trhu	1002-5	Přepínač křížový; 10A, 250V, řazení 7	ks	2,00	117,90	235,80	53,10	106,20	342,00
124	Průzkum trhu	1002-4393	Spínač jednopólový se sign. doutnavkou; 10A, 250V, řazení 1S	ks	2,00	130,50	261,00	53,10	106,20	367,20
125		1002-512	TLAČÍTKA - pod omítku, IP20							
126	Průzkum trhu	1002-2	Tlačítko zapínací; 10A, 250V, řazení 1/050	ks	4,00	117,00	468,00	52,20	208,80	676,80
127		1002-523	SPÍNAČ DO VLHKÁ KOMPLETNÍ - pod omítku, IP 44							
128	Průzkum trhu	1002-524	Spínač jednopólový; 10A, 250V, řazení 1, IP44	ks	1,00	139,50	139,50	55,80	55,80	195,30
129	Průzkum trhu	1002-524	Přepínač střídavý; 10A, 250V, řazení 6, IP44	ks	4,00	139,50	558,00	55,80	223,20	781,20
130	Průzkum trhu	1002-524	Spínač jednopólový se signálkou; 10A, 250V, řazení 1S, IP44	ks	4,00	151,20	604,80	58,50	234,00	838,80
131		1002-512	DVOUTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ SE SIGNÁLKOU - do vlhka na omítku, IP44							
132	Průzkum trhu	1002-2	Výrazecí STOP tlačítko + tlačítko zapínací + signálka; 6A, 250V, IP44	ks	2,00	409,50	819,00	225,00	450,00	1 269,00
133		1002-2291	VYPÍNAČ 5-TI PÓLOVÝ							
134	Průzkum trhu	1002-2292	Vypínač 5-ti pólový do vlhka - 16A, 400V, IP44	ks	3,00	436,50	1 309,50	225,00	675,00	1 984,50
135		1002-5158	ZÁSUVKA - pod omítku, IP20							
136	Průzkum trhu	1002-1112	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami; 2P+PE, 16A, 230V, IP40 - bílá	ks	56,00	103,50	5 796,00	58,50	3 276,00	9 072,00
137	Průzkum trhu	1002-1112	Zásuvka jednonásobná s ochranou proti přepětí tř.D. s clonkami, 2P+PE, 16A, 230V, IP40 - bílá	ks	2,00	112,50	225,00	58,50	117,00	342,00
138		1002-5158	ZÁSUVKA DO VLHKÁ - pod omítku, IP44							
139	Průzkum trhu	1002-1112	Zásuvka jednonásobná, chráněná, s víčkem, 2P+PE, 16A, 230V, IP44	ks	16,00	112,50	1 800,00	58,50	936,00	2 736,00
140		1002-5158	ZÁSUVKA DO VLHKÁ - ndstěnná, IP44							
141	Průzkum trhu	1002-1090	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem; 2P+PE, 16A, IP44	ks	4,00	112,50	450,00	58,50	234,00	684,00
142		1002-321	INFRAČERVENÝ POHYBOVÝ SPÍNAČ							
143	Průzkum trhu	1002-322	PIR - STROPNÍ; 360st., 230V, 1000W, max. dosah 8m, 10s-15min., 2-2000lx, IP20	ks	5,00	382,50	1 912,50	94,50	472,50	2 385,00
144		1002-825	PŘÍPOJNÁ KRABICE SE SVORKOVNICÍ POD OMÍTKU							
145	Průzkum trhu	1002-826	Svorkovnice, s krytem, pro pohyblivý vývod 3x 2,5 mm2 Cu, b. bílá	ks	2,00	103,50	207,00	49,50	99,00	306,00
146		7002-492	KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC							
147	Průzkum trhu	7002-493	CYKY-O 2x1,5 mm2, pod omítkou	m	65,00	6,12	397,80	16,20	1 053,00	1 450,80
148	Průzkum trhu	7002-497	CYKY-O 3x1,5 mm2, pod omítkou	m	145,00	8,55	1 239,75	18,00	2 610,00	3 849,75
149		7002-17	KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC							
150	Průzkum trhu	7002-22	CYKY-J 3x1,5 mm2, pod omítkou	m	530,00	8,55	4 531,50	18,00	9 540,00	14 071,50
151	Průzkum trhu	7002-32	CYKY-J 5x1,5 mm2, pod omítkou	m	130,00	13,32	1 731,60	18,00	2 340,00	4 071,60
152	Průzkum trhu	7002-38	CYKY-J 7x1,5 , pod omítkou	m	22,00	25,20	554,40	25,20	554,40	1 108,80
153	Průzkum trhu	7002-23	CYKY-J 3x2,5 mm2, pod omítkou	m	740,00	12,78	9 457,20	18,00	13 320,00	22 777,20
154	Průzkum trhu	7002-33	CYKY-J 5x2,5 , pod omítkou	m	50,00	22,50	1 125,00	19,80	990,00	2 115,00
155	Průzkum trhu	7002-24	CYKY-J 3x 4 , pod omítkou	m	15,00	21,87	328,05	21,60	324,00	652,05
156	Průzkum trhu	7002-35	CYKY-J 5x6 , pod omítkou	m	5,00	30,60	153,00	22,50	112,50	265,50
157	Průzkum trhu	7002-36	CYKY-J 5x10 , pod omítkou	m	40,00	79,20	3 168,00	34,20	1 368,00	4 536,00
158		7002-59	SNÚRA STŘEDNÍ/IZOLACE KAUKČUK							
159	Průzkum trhu	7002-68	H07RN-F-G 3x2,5 , pevně	m	4,00	16,20	64,80	22,50	90,00	154,80
160	Průzkum trhu	7002-81	H07RN-F-G 5x2,5 , pevně	m	12,00	20,70	248,40	25,20	302,40	550,80
161		7002-437	KABEL STÍNĚNÝ							
162	Průzkum trhu	7002-439	JYTY-J 4x1 mm , pevně	m	55,00	7,20	396,00	16,20	891,00	1 287,00
163		1124-1	VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ, IZOLACE PVC							
164	Průzkum trhu	1124-6	CY 4 mm2 žlutozelený, pevně	m	70,00	7,20	504,00	16,20	1 134,00	1 638,00
165	Průzkum trhu	7002-9	CY 16 mm2 žlutozelený, pevně	m	40,00	27,90	1 116,00	20,70	828,00	1 944,00
166		1042-152	ZEMNÍČÍ SVORKA							
167	Průzkum trhu	1042-12	ZSA16	ks	10,00	13,50	135,00	31,50	315,00	450,00

168	Průzkum trhu	1042-13	Cu pás,ZS16 20x500x0,5mm	ks	5,00	13,50	67,50	31,50	157,50	225,00
169			INSTALAČNÍ TRUBKY A ŽLABY							
170	Průzkum trhu	1123-1110	TRUBKA OHEBNÁ INSTALAČNÍ - 25/18mm, 750V/5cm	m	55,00	4,50	247,50	25,20	1 386,00	1 633,50
171	Průzkum trhu	1123-71	TRUBKA OHEBNÁ INSTALAČNÍ - 32/24,3mm, 750V/5cm	m	4,00	9,00	36,00	27,00	108,00	144,00
172		9999-443	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							
173	Průzkum trhu	9999-444	Do 2,5 mm2	ks	160,00	0,00	0,00	13,50	2 160,00	2 160,00
174	Průzkum trhu	9999-445	Do 6 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	22,50	225,00	225,00
175	Průzkum trhu	9999-446	Do 10 mm2	ks	10,00	0,00	0,00	27,00	270,00	270,00
176			POŽÁRNĚ ODOLNÉ KABELOVÉ KANÁLY A UCPÁVKY							
177	Průzkum trhu	1197-1	El 30 Kabel, přepážka	m2	0,50	1 665,00	832,50	450,00	225,00	1 057,50
178		9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							
179	Průzkum trhu	9999-1286	Napojení na stávající zařízení (rozvaděč)	hod	10,00	0,00	0,00	225,00	2 250,00	2 250,00
180	Průzkum trhu	9999-1290	Zabezpečení pracoviste	hod	20,00	0,00	0,00	225,00	4 500,00	4 500,00
181		9999-1294	KOORDINACE POSTUPU PRACI							
182	Průzkum trhu	9999-1295	S ostatními profesemi	hod	10,00	0,00	0,00	225,00	2 250,00	2 250,00
183		9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSSEK							
184		9999-1297	DLE CSN 331500							
185	Průzkum trhu	9999-1298	Revizní technik	hod	20,00	0,00	0,00	540,00	10 800,00	10 800,00
186	Průzkum trhu	9999-1299	Spoluprace s revizní technikem	hod	10,00	0,00	0,00	225,00	2 250,00	2 250,00
187	Průzkum trhu		Podružný instalační materiál	ks	1,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00
188			Ostatní elektromontáže - celkem				60 465,60	81 216,90	141 682,50	
189			Svítlidla							
190			PŘÍSAZENÁ LED SVÍTLIDLA KRUHOVÁ S OPÁLOVÝM KRYTEM, min. IP20							
191	Průzkum trhu	1192-19	LED - 30W, 2630lm, 4000K, d=300mm, min. IP20	ks	7,00	2 160,00	15 120,00	180,00	1 260,00	16 380,00
192	Průzkum trhu	1192-19	LED - 43W 3940lm, 4000K, d=400mm, min. IP20	ks	18,00	2 458,80	44 258,40	180,00	3 240,00	47 498,40
193			PŘÍSAZENÁ LED SVÍTLIDLA KRUHOVÁ S OPÁLOVÝM KRYTEM A VESTAVĚNÝM NOUZOVÝM ZDROJEM - 1hod, min. IP20							
194	Průzkum trhu	1192-19	LED - 43W, 3940lm, 4000K, 1hod, d=400mm, min. IP20	ks	4,00	3 780,00	15 120,00	180,00	720,00	15 840,00
195			PŘÍSAZENÁ LED SVÍTLIDLA VÁLCOVÁ S LESTĚNÝM AL REFLEKTOREM, min. IP20							
196			(tělo - ocelový plech povrchově upravený, praškovou vypalovací barvou - bílá)							
197	Průzkum trhu	1192-19	LED - 21W, min. 1800lm, 4000K, d=210mm, h=210mm, min. IP20	ks	6,00	1 789,20	10 735,20	180,00	1 080,00	11 815,20
198			PŘÍSAZENÁ LED SVÍTLIDLA VÁLCOVÁ S LESTĚNÝM AL REFLEKTOREM A VESTAVĚNÝM NOUZOVÝM ZDROJEM - 1hod, min. IP20							
199			(tělo - ocelový plech povrchově upravený, praškovou vypalovací barvou - bílá)							
200	Průzkum trhu	1192-19	LED - 21W, min. 1800lm, 4000K, 1hod, d=210mm, h=210mm, min. IP20	ks	4,00	802,80	3 211,20	180,00	720,00	3 931,20
201			PŘÍSAZENÁ LED SVÍTLIDLA ČTVERCOVÁ (600x600mm) S OPÁLOVÝM KRYTEM, min. IP20 (rámeček z eloxovaného hliníku)							
202	Průzkum trhu	1192-19	LED - 40W, 4000lm, 3000K, 600x600x12mm, min. IP20	ks	38,00	2 160,00	82 080,00	198,00	7 524,00	89 604,00
203			PŘÍSAZENÁ LED SVÍTLIDLA S POLYKARBONÁTOVÝM KRYTEM, min. IP44							
204	Průzkum trhu	1192-19	LED - 62W, 6800lm, 4000K, 135x1200mm, min. IP44	ks	6,00	1 863,00	11 178,00	180,00	1 080,00	12 258,00
205			PŘÍSAZENÁ LED SVÍTLIDLA KRUHOVÁ VENKOVNÍ S OPÁLOVÝM KRYTEM A VESTAVĚNÝM SENZOREM POHYBU, min. IP44							
206	Průzkum trhu	1192-19	LED - 30W, 2630lm, 4000K, d=300mm, senzor pohybu, min. IP44	ks	2,00	1 998,00	3 996,00	225,00	450,00	4 446,00
207			PŘÍSAZENÁ REFLEKTOROVÁ HALOGENOVÁ SVÍTLIDLA INTERIÉROVÁ, min. IP20							
208	Průzkum trhu	1162-19	žárovka 150-300W, R7s, 230V, min. IP20	ks	2,00	1 350,00	2 700,00	198,00	396,00	3 096,00
209		1191-71	SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ NOUZOVE AKUMULÁTOROVÉ NÁSTĚNNÉ INTERIÉROVÉ S AUTOTESTEM min. IP20							
210	Průzkum trhu	1191-293	11W (2G7), 230V, 480lm, 1hod, min. IP20, s Autotestem	ks	11,00	893,70	9 830,70	180,00	1 980,00	11 810,70
211		1191-71	SVÍTLIDLO ŽÁŘIVKOVÉ NOUZOVE AKUMULÁTOROVÉ NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ S AUTOTESTEM min. IP44							
212	Průzkum trhu	1191-293	11W (2G7), 230V, 480lm, 1hod, min. IP44, s Autotestem	ks	2,00	1 243,80	2 487,60	180,00	360,00	2 847,60
213		1191-71	SVÍTLIDLO BEZPEČNOSTNÍ PRO PROTIPIANICKÉ OSVĚTLENÍ - NOUZOVE AKUMULÁTOROVÉ PŘÍSAZENÉ LED 4W, 1hod, min. IP20							
214	Průzkum trhu	1191-293	LED 4W, 158lm, 1hod, 146x146x37mm, bílá	ks	8,00	1 732,50	13 860,00	225,00	1 800,00	15 660,00
215		1184-1276	HALOGENOVÉ ŽÁROVKY							
216	Průzkum trhu	1184-1316	150W, 230V, R7s	ks	2,00	13,50	27,00	1,80	3,60	30,60
217		1184-690	PŘÍSPĚVKY NA RECYKLACI							
218	Průzkum trhu	1184-693	Příspěvek na recyklaci svítidel	ks	106,00	13,50	1 431,00	0,00	0,00	1 431,00
219	Průzkum trhu	1184-693	Příspěvek na recyklaci světelných zdrojů	ks	106,00	7,56	801,36	0,00	0,00	801,36
220			Svítlidla - celkem				216 836,46	20 613,60	237 450,06	
221			Domovní telefon							
222		1002-4775	SYSTÉM DOMOVNÍ VIDEOKOMUNIKACE (pro min. 2 účastníky)							
223		1002-4775	digitální systém (2-drátová sběrnice)							

224	1002-4775	VSTUPNÍ VIDEOPANEL - 2 TLAČÍTKA									
225	Průzkum trhu	1002-4777	Celní rámeček pro 3 moduly	ks	1,00	670,00	670,00	150,00	150,00	820,00	
226	Průzkum trhu	1002-4777	Montážní krabice zápuštná pro 3 moduly	ks	1,00	1 741,10	1 741,10	195,50	195,50	1 936,60	
227	Průzkum trhu	1002-4777	Hlasový modul	ks	1,00	779,00	779,00	192,10	192,10	971,10	
228	Průzkum trhu	1002-4777	Audio panel	ks	1,00	2 518,80	2 518,80	200,00	200,00	2 718,80	
229	Průzkum trhu	1002-4777	Kamerový modul	ks	1,00	4 370,80	4 370,80	192,10	192,10	4 562,90	
230	Průzkum trhu	1002-4777	Video panel	ks	1,00	3 691,00	3 691,00	121,40	121,40	3 812,40	
231	Průzkum trhu	1002-4777	Tlačítkový modul	ks	1,00	1 140,00	1 140,00	81,40	81,40	1 221,40	
232	Průzkum trhu	1002-4777	Tlačítkový panel s 2 tlačítky	ks	1,00	784,40	784,40	192,10	192,10	976,50	
233		1002-4775	ŘÍZENÍ A ROZVODY								
234	Průzkum trhu	1002-4777	Řídicí jednotka sběrnice	ks	1,00	544,50	544,50	123,30	123,30	667,80	
235	Průzkum trhu	1002-4777	Řídicí jednotka videa	ks	1,00	1 314,50	1 314,50	192,10	192,10	1 506,60	
236	Průzkum trhu	1002-4777	Svorkovnice audio sběrnice DIN	ks	1,00	6,90	6,90	5,90	5,90	12,80	
237	Průzkum trhu	1002-4777	Napájecí zdroj domovních telefonů - 230V/24V, 2A, ss, 8 DIN modulů	ks	3,00	3 387,60	10 162,80	192,60	577,80	10 740,60	
238	Průzkum trhu	1002-4777	Elektrický otvrač ověří (zámek) 12V, 0,63A	ks	1,00	950,40	950,40	330,30	330,30	1 280,70	
239	Průzkum trhu	1002-4777	Napájecí transformátor el. zámku - 230V/12V, 1500mA, 3 DIN moduly	ks	1,00	555,30	555,30	192,60	192,60	747,90	
240	Průzkum trhu	1002-4777	Propojovací kabel 80 cm	ks	1,00	7,90	7,90	11,90	11,90	19,80	
241		1002-4775	BYTOVÁ STANICE VIDEO								
242	Průzkum trhu	1002-4777	Vnitřní videostanice	ks	2,00	10 260,00	20 520,00	143,10	286,20	20 806,20	
243		1002-4775	TLAČÍTKA ZVONKOVÁ								
244	Průzkum trhu	1002-4777	Tlačítko	ks	2,00	118,80	237,60	84,15	168,30	405,90	
245		1002-4775	VENKOVNÍ ZVONEK								
246	Průzkum trhu	1002-4777	Zvonek (sířena) venkovní - 12V	ks	1,00	420,30	420,30	192,60	192,60	612,90	
247		1123-4683	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
248	Průzkum trhu	1123-19	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	4,00	9,00	36,00	40,50	162,00	198,00	
249	Průzkum trhu	1123-3	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNA	ks	10,00	10,80	108,00	40,50	405,00	513,00	
250		1265-18	INSTALAČNÍ TRUBKY								
251	Průzkum trhu	1123-69	TRUBKA PLASTOVÁ INSTALAČNÍ OHEBNÁ - 25/18mm, 750N	m	40,00	16,20	648,00	40,50	1 620,00	2 268,00	
252		1026-403	SDELOVACÍ KABEL								
253	Průzkum trhu	1026-147	SEKU 2x0,8	m	60,00	12,60	756,00	22,50	1 350,00	2 106,00	
254			Domovní telefon - celkem								
255			Telefon + STA				51 963,30	6 942,60	58 905,90		
256		1002-940	SLABOPROUDÉ ZÁSUVKY								
257	Průzkum trhu	1002-942	Telefonní zásuvka (T), dvojnásobná, vestavná pod omítku - komplet	ks	2,00	166,50	333,00	130,50	261,00	594,00	
258	Průzkum trhu	1002-835	Televizní zásuvka (TV+R+SAT), vestavná pod omítku - komplet	ks	2,00	184,50	369,00	130,50	261,00	630,00	
259		1123-4683	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
260	Průzkum trhu	1123-19	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	4,00	9,00	36,00	40,50	162,00	198,00	
261	Průzkum trhu	1123-3	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNA S VÍCEM	ks	20,00	12,60	252,00	40,50	810,00	1 062,00	
262		1265-18	INSTALAČNÍ TRUBKY								
263	Průzkum trhu	1123-69	TRUBKA PLASTOVÁ INSTALAČNÍ OHEBNÁ - 25/18mm, 750N	m	120,00	16,20	1 944,00	40,50	4 860,00	6 804,00	
264		1192-96	KABEL SDELOVACÍ-STÍNĚNÝ								
265	Průzkum trhu	1192-98	SYKFY 3x2x0,5, zatažení (pro telefon)	m	30,00	9,00	270,00	21,60	648,00	918,00	
266	Průzkum trhu	1026-157	Koaxiální kabel, zatažení (pro STA)	m	90,00	10,80	972,00	21,60	1 944,00	2 916,00	
267			Telefon + STA - celkem				4 176,00	8 946,00	13 122,00		
268			Bleskosvod a uzemnění								
269		1244-6	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
270	Průzkum trhu	1244-8	FeZn30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	85,00	22,50	1 912,50	31,50	2 677,50	4 590,00	
271		1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
272	Průzkum trhu	1244-2	FeZn-D8 (0,40kg/m), pevně	m	120,00	13,50	1 620,00	85,50	10 260,00	11 880,00	
273	Průzkum trhu	1244-3	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	18,00	19,80	356,40	31,50	567,00	923,40	
274		1244-1	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ S PVC IZOLACÍ								
275	Průzkum trhu	1244-2	FeZn-D8/11mm s PVC izolací (0,4kg/m), pevně	m	35,00	22,50	787,50	31,50	1 102,50	1 890,00	
276		1244-1	INSTALAČNÍ KRABICE SE ZKUŠEBNÍ SVORKOU UP - DEHN								
277	Průzkum trhu	1030-25578	Plastová krabice 140x140x68mm s nerezovým krytem 160x160mm a zk svorkou	ks	5,00	360,00	1 800,00	180,00	900,00	2 700,00	
278		1244-176	PODPĚRA VEDENÍ								
279	Průzkum trhu	1244-57	PV21c na ploché střechy, plast se štěrkovou výplní o 144mm	ks	20,00	13,50	270,00	67,50	1 350,00	1 620,00	

280	Průzkum trhu	1244-166	PV17 podpěra na hmoždinku, vnut 8/100mm	ks	4,00	20,70	82,80	67,50	270,00		352,80
281		1244-173	JÍMACÍ TYČ								
282	Průzkum trhu	1244-120	JR 1,5 s rovným koncem, L 1500mm	ks	1,00	405,00	405,00	180,00	180,00		585,00
283		1244-126	DRŽÁK JÍMACÍ TYČE								
284	Průzkum trhu	1244-135	DJT do dřeva nebo zdiva, D20mm	ks	2,00	25,20	50,40	76,50	153,00		203,40
285		1244-69	SVORKA HROMOSVODNÍ ÚZEMŇOVAČÍ								
286	Průzkum trhu	1244-71	SS spojovací	ks	120,00	9,45	1 134,00	58,50	7 020,00		8 154,00
287	Průzkum trhu	1244-72	SZa zkušební	ks	5,00	25,20	126,00	76,50	382,50		508,50
288	Průzkum trhu	1244-73	SP přípojovací	ks	2,00	16,20	32,40	58,50	117,00		149,40
289	Průzkum trhu	1244-214	SJ 1 k jímání tyčí D=20	ks	2,00	22,50	45,00	76,50	153,00		198,00
290	Průzkum trhu	1244-88	SR2b pro pásek 30x4mm	ks	16,00	13,50	216,00	58,50	936,00		1 152,00
291	Průzkum trhu	1244-89	SR3b spoj pásek-drát	ks	12,00	13,50	162,00	58,50	702,00		864,00
292		9999-838	MONTÁŽNÍ PRÁCE								
293	Průzkum trhu	9999-839	Štět pro označení svodu	ks	5,00	13,50	67,50	4,50	22,50		90,00
294		9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
295		9999-1297	DLE CSN 331500								
296	Průzkum trhu	9999-1298	Revizní technik	hod	10,00	0,00	0,00	450,00	4 500,00		4 500,00
297	Průzkum trhu	9999-1299	Spoluprace s revizní technikem	hod	5,00	0,00	0,00	225,00	1 125,00		1 125,00
298			Bleskosvod a uzemnění - celkem				9 067,50		32 418,00		41 485,50
299			Elektromontáže - celkem				343 341,36		151 964,10		495 305,46
300			Zemní a stavební práce								
301		9999-1375	VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE								
302	Průzkum trhu	9999-1378	100x100x50 mm	ks	215,00	0,00	0,00	58,50	12 577,50		12 577,50
303		9999-1213	PRŮRAZ CÍHLVÝM ZDIVEM								
304	Průzkum trhu	9999-1214	O tloušťce 15cm	ks	10,00	0,00	0,00	76,50	765,00		765,00
305	Průzkum trhu	9999-1215	O tloušťce 30cm	ks	5,00	0,00	0,00	94,50	472,50		472,50
306		9999-1226	PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ (STŘEPEM)								
307	Průzkum trhu	9999-1228	O tloušťce 30cm	ks	4,00	0,00	0,00	166,50	666,00		666,00
308		9999-1386	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU								
309		9999-1387	CHĚLNEM - HLoubKA 30mm								
310	Průzkum trhu	9999-1388	Sře 30 mm	m	100,00	0,00	0,00	40,50	4 050,00		4 050,00
311	Průzkum trhu	9999-1389	Sře 70 mm	m	30,00	0,00	0,00	52,20	1 566,00		1 566,00
312	Průzkum trhu	9999-1391	Sře 150 mm	m	10,00	0,00	0,00	130,50	1 305,00		1 305,00
313		9999-1455	VYSEKÁNÍ RYH PRO VODICE								
314		9999-1456	V OMITCE STEN								
315	Průzkum trhu	9999-1458	Sře 50 mm	m	20,00	0,00	0,00	46,80	936,00		936,00
316		9999-1493	OMITKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU								
317	Průzkum trhu	9999-1494	Sře do 150 mm	m2	3,00	0,00	0,00	270,00	810,00		810,00
318			Zemní a stavební práce - celkem				0,00		23 143,00		23 143,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
	DOSTAVBA MATĚŘSKÉ ŠKOLY ZA FONTÁNOU V PŘELOUČI
Akce	Přelouč - MŠ Za Fontánou 935
Projekt	D.1.4 - ELEKTROINSTALACE
Investor	Město Přelouč
Z. č.	15-22
A. č.	EL3.01
Smlouva	
Vypracoval	ing. Havlíček
Kontroloval	
Datum	02.2016
Zpracovatel	Ing. Josef Havlíček, Nerudova 1833, 530 02 Pardubice
CÚ	2015
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	1,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	1,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	3,25
Provozní vlivy %	3,20
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
Nižší sazba DPH %	21
Vyšší sazba DPH %	21

akce: Dostavba mateřské školy Za Fontánou v Přelouči
místo: Přelouč
datum: 2.5.2017 - 18.5.2018

Časový harmonogram prací

		rok																			
		2017																			
		měsíc																			
		týden																			
		květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen							
		18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	2	3	4	5	6	7</													

