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 S M L O U V A    O    D Í L O  
 

č. 520277/2017                         
 

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.  

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
I.1. Objednatel:                                                  Město Přelouč 
  
       se sídlem Československé armády 1665, 535 33 Přelouč        
       zástupce ve věcech smluvních                            Miroslav Manžel, vedoucí Odboru správy majetku 
       technických a realizačních telefon 466 094 181, 603 184 569,  
                                                                                        e-mail – miroslav.manzel@mestoprelouc.cz 
       IČ      002 74 101                                                    DIČ        CZ00274101 
       bankovní spojení Komerční banka, a. s., pobočka Přelouč   
       číslo účtu  1425561/0100 
 

 
I.2. Zhotovitel:                                                                                 
 
       se sídlem                                                                   
       zástupce ve věcech smluvních  
       zástupce ve věcech realizačních 
         
       IČ                                                                              DIČ          
       obchodní rejstřík       
       bankovní spojení  
       číslo účtu  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
             
II.1. Předmětem této smlouvy o dílo, uzavírané na veřejnou zakázku malého rozsahu pod 

názvem 
 

„Demolice garáže na pozemku p.č.st. 2731 v k.ú. Přelouč“ 
 
je demolice objektu garáže v ochranném pásmu dráhy v Jaselské ulici v Přelouči, na 
pozemku proti hlavnímu vstupu do areálu společnosti KIEKERT CS, s.r.o.  

 
II.2. Zhotovitel se zavazuje provést demolici stavby na svůj náklad a své nebezpečí a za 

podmínek touto smlouvou stanovených a objednatel zaplatit za demolici stavby cenu 
ujednanou v této smlouvě. 

III. URČENÍ DÍLA 
 

III.1. Dílo obnáší kompletní demolici objektu garáže, tj. základů, svislých a vodorovných nosných 
konstrukcí a hutněný zásyp rýh po vybouraných základech, a to za dodržení podmínek 
uvedených v souhlasu s odstraněním stavby, vydaným Odborem stavebním Městského 
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úřadu Přelouč dne 15. 5. 2017 pod č.j. MUPC 8695/2017, uvedených v souhrnném 
stanovisku Správy železniční dopravní cesty, s. o. ze dne 7. 3. 2017 pod č.j. 11479/2017 – 
SŽDC- OŘ HKR - ÚT, a uvedených ve vyjádřeních společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne     
1. 3. 2017 pod zn. 1091662825 a ze dne 27. 6. 2017 pod zn. 0100767247. Rozsah díla je 
určen zadávací dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele v příloze č. 1 této smlouvy, 
která specifikuje jednotlivé prováděné práce a jejich rozsah. 

 
III.2. Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k řádnému dokončení díla specifikovaného 

cenovou nabídkou zhotovitele. 
          
III.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet obecné požadavky vztahující se k prováděným pracím, 

popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností 
k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních 
právních předpisů a ze skutečnosti, že práce budou prováděny v ochranném pásmu dráhy.  

IV. DOBA PLNĚNÍ 
    
IV.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 
 

        Zahájení prací: srpen 2017                
        Dokončení prací: do 30. září 2017 
 

IV.2. V případě, že zhotovitel nebude moci v provádění demolice stavby bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
stavbu odstraňovat. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek 
k této smlouvě.   

 
IV.3. Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí prostoru po 

odstraněné stavbě objednatelem. Převzetí nebrání drobné vady a nedodělky, zjištěné 
při přejímacím řízení.  

V. CENA 
 
V.1. Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou konečnou, maximální a nejvýše 

přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:  
      

          Nabídková cena bez DPH                            
          DPH 21%                                                         
          Cena celkem včetně DPH                          
 

                  Tato cena je doložena cenovou nabídkou zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 k této smlouvě, 
která je její nedílnou součástí. Cena díla zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádnému 
odstranění stavby. Vzniknou-li ohledně celkové ceny díla pochybnosti, že některé náklady 
na odstranění stavby nebyly v nabídce zahrnuty, má se pro účel této smlouvy za to, že cena 
díla obsahuje veškeré náklady.  Úhrada za plnění smlouvy se provede v české měně (CZK) a 
rovněž veškeré cenové údaje budou výhradně v české měně.  

 
V.2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít s objednatelem na základě jeho výzvy písemný dodatek k této 

smlouvě, kterým dojde k přiměřené úpravě rozsahu demoličních prací dle aktuálních 
potřeb objednatele. Případné rozšíření nebo zúžení předmětu díla bude na základě tohoto 
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dodatku účtováno dle skutečného rozsahu provádění díla, který bude vymezen v dodatku o 
rozšíření nebo zúžení předmětu díla, a za pomoci nabídkových jednotkových cen, v případě 
jejich absence za pomoci aktuálních ceníků URS Praha. 

 
V.3. Shora ujednaná cena se změní v případě objednatelem požadovaných změn předmětu a 

rozsahu díla, technického řešení a dalších podmínek zhotovení díla nebo dojde-li ke zdržení 
či zastavení prací z příčin neležících na straně zhotovitele. 

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
VI.1. Objednatel prohlašuje, že financování akce je řádně zajištěno.   
 
VI.2. Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
VI.3. Cena za dílo bude hrazena jednorázovou fakturací na základě soupisu provedených prací a 

zjišťovacího protokolu potvrzeného zástupcem objednatele až do výše 90 % ceny díla. 10 % 
pozastávka (zádržné) bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků, 
prokazatelně způsobených zhotovitelem, vzešlých z přejímacího řízení odstraněné stavby.     

 
VI.4. Splatnost faktury se sjednává na 30 dní od doručení zhotovitelem. Dnem doručení faktury 

se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky 
poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí 
den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
VI.5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních 

předpisů. V případě, že bude doručená faktura neúplná, formálně nebo obsahově 
nesprávná, vrátí ji objednatel zhotoviteli k přepracování. Doručením opravené faktury 
počíná běžet lhůta k splatnosti. 

 
VI.6. Zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti objednatele ve smyslu informace 

GFŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován 
režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH. 

 
VI.7. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit vystavenou fakturu, pokud bude úhrada 

směrována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou 
úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH. 

VII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 

VII.1. Provádění tohoto díla (odstranění stavby) se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, 
obecně závaznými předpisy a podmínkami, uvedenými v zadávací dokumentaci. 

 
VII.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli prostor s odstraňovanou stavbou pro 

provádění prací nejpozději do 31. července 2017. Objednatel je povinen zabezpečit 
zhotoviteli bezplatné užívání prostoru s odstraňovanou stavbou.  

 

VII.3. Zhotovitel se zavazuje při odstraňování stavby dodržovat technické (technologické) 
požadavky, normy a předpisy vztahující se k předmětu díla.   
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VII.4. Zhotovitel odstraňuje stavbu na své nebezpečí a na své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit 
objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění. 

 
VII.5. Nebezpečí škody na věcech s odstraňováním stavby souvisejících nese zhotovitel, a to až do 

předání a převzetí prostoru s odstraněnou stavbou. Pokud činností zhotovitele dojde ke 
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

 
VII.6. O předání a převzetí prostoru s odstraněnou stavbou bude sepsán písemný protokol. 

Prostor s odstraněnou stavbou bude převzat i v případě, že v zápise budou uvedeny vady a 
nedodělky, se stanovením termínu jejich odstranění.  

 
VII.7. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení prostoru s odstraňovanou stavbou a do doby 

jeho předání zpět objednateli nese odpovědnost za škody způsobené třetím osobám. 
Škody, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků. Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu do výše minimálně 3 miliony 
Kč. 

 
VII.8.  Materiál z odstranění stavby, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, charakter 

odpadu, se zhotovitel zavazuje likvidovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
K uložení vybouraného materiálu dle výkazu výměr na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho 
převzetí k uložení na skládku. Po celou dobu odstraňování stavby je zhotovitel povinen 
udržovat v předaném prostoru pořádek. V případě, že v souvislosti s odstraňováním stavby 
zhotovitel znečistí její okolí, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, 
že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných 
osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených s odstraňováním 
stavby je právně odpovědný zhotovitel. 

 
VII.9. Po odstranění stavby se zhotovitel zavazuje vyklidit místo odstraňování stavby do 5 ti 

pracovních dnů.  Za vyklizené místo se považuje stav, kdy místo odstraněné stavby bude 
bez zbytků materiálů nebo zařízení. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 
 
VIII.1. Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

– při nesplnění termínu odstranění stavby dohodnutém ve smlouvě o dílo z viny 
zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení; tato smluvní pokuta bude uplatněna zápočtem pohledávky zhotovitele vůči 
objednateli z titulu provedení prací; 

– při prodlení objednatele s platbou vystavené faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 
0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení; 

– při nesplnění dohodnutého termínu na odstranění nedodělků z přejímacího řízení 
odstraněné stavby ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši 300,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a vadu; tato smluvní pokuta bude uplatněna zápočtem 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli z titulu provedení prací. 
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VIII.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce VIII.1. nejsou dotčeny nároky objednatele 
z odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem. 
 

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 
IX.1. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o 

svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 
 

IX.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
vědomím zdržují v prostoru odstraňované stavby a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
X.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu; 
b) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy i přes písemné upozornění 

objednatele, který mu k nápravě poskytne dostatečnou lhůtu; 
c) v případech stanovených občanským zákoníkem. 

 
X.2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní odstranit 

stavbu za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 
X.3. Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit 

po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy 
je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany 
se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, 
je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, 
uvedených v záhlaví této smlouvy, případně je zaslána prostřednictvím datové schránky. 
V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za 
doručenou dnem následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně 
podána k poštovní přepravě. 

 
X.4.  V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od 
smlouvy vyklidí místo s odstraňovanou stavbou a protokolárně je bez závad předá 
objednateli. 

 
X.5. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, provádět 

změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro 
financování projektu, zmenšit nebo rozšířit rozsah zakázky, vždy formou písemného 
dodatku k této smlouvě, který je zhotovitel povinen s objednatelem uzavřít vždy na základě 
objednatelovy výzvy. Objednatel si vyhrazuje rovněž právo práce vůbec nezahájit, práce 
přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením, to vše v případě nedostatku finančních 
prostředků. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních 
prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, 
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plynoucí z nezahájení, posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení prací, vyjma 
uhrazení prokazatelných nákladů spojených rozpracovaností prací. 

 
X.6. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran, formou postupně číslovaných písemných dodatků, které rovněž 
podléhají schvalovacímu procesu orgánů objednatele, jako by šlo o samotnou smlouvu o 
dílo. Ujednání o změnách (lhůta dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako 
dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny 
smlouvy. 

 
X.7. Pro záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené si smluvní strany výslovně sjednaly 

užití občanského zákoníku, jakož i dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se 
právních předpisů s materií smlouvy souvisejících, v aktuálním znění.   

 

X.8. Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem 
zveřejnění v registru smluv. 
 

X.9. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o 
registru smluv), se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy město Přelouč. 

 

X.10. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

X.11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. 
 

X.12. Tato smlouva se zpracovává ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, přičemž objednatel 
obdrží po podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. 

 

X.13. Příloha č. 1 tvořící nedílnou součást této smlouvy: oceněný výkaz výměr. 
 

 
         Odpovědní zástupci obou smluvních stran si smlouvu přečetli, prohlašují, že text smlouvy 

vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a určitou vůli, všechna ustanovení jsou dostatečně určitá a 
smluvním stranám srozumitelná. Smluvním strany dále prohlašují, že smlouva není uzavřena 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na znamení 
souhlasu s jejím obsahem a připraveností ji naplňovat připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Přelouči dne                                                                          V ……………………….. dne  
 
 
 
 
 
         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                  Miroslav Manžel                                                                           

             na základě zmocnění  
              vnitřním předpisem                                                                               


