

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 202 52

Uzavřena podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČ : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*

2. Zhotovitel : jméno: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**
sídlo: Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený : panem Bedřichem Dudychou, jednatelem společnosti
IČ : 25953818
DIČ : CZ25953818
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
číslo účtu : 86-708200227/0100
tel. : 465 424 292 *dále jen zhotovitel*

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Rekonstrukce chodníku v ul. Sladkovského, Přelouč**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Generální projektant : M.I.S.a.s.

Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové

Úsek Projekce

Husova 1597, 530 03 Pardubice

IČ: : 42195683

DIČ: CZ42195683

Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Kučera

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.



3. Součástí díla je rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
- vytýčení stavby geodetem,
- vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
- zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě (3x) a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči (1x),,
- fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
- uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- projednání a zajištění splnění podmínek ŘSD ČR a SÚS Pardubického kraje včetně úhrady vyměřených poplatků,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz

- Bc. Pavel Caha tel.: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz


2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Bedřich Dudycha, jednatel
tel.: 465 424 292, e-mail: info@dlazba-vm.cz

b) Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí :

- Věra Vašková, jednatelka, č. autorizace: 0701261
tel.: 724 264 571, e-mail: vaskova@dlazba-vm.cz



IV.

Doba a místo plnění

1. Termíny:

- zahájení plnění veřejné zakázky (předání staveniště): 07/2017
- ukončení plnění veřejné zakázky: do 6 týdnů ode dne předání staveniště

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:

- a) při prodlení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy,
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - c) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - d) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
3. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
4. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
5. **Místem plnění** veřejné zakázky je ulice Sladkovského v Přelouči.


V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	579.694,- Kč
DPH 21 %	121.736,- Kč
Cena vč. DPH	701.430,- Kč


2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků URS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.



5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI. Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převzetí díla.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
9. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
10. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
11. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude




stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.


Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
5. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace rozhodne z vážných důvodů pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového poddodavatele.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.



a navazujícími předpisy.

10. Technický dozor (TDI) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Technický dozor zajistí objednatel.
11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
12. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondencí.
13. Zhotovitel má za povinnost zvat TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
15. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TDI) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TDI) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.
16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
17. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
18. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné (opakované) odkrytí uhradí objednatel.
19. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
20. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
21. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
22. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.



23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
24. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5 mil.Kč.
25. Doklad o pojištění (pojistná smlouva) předloží zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo.
26. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.


Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TDI.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

IX.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.



5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

X.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XI.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.



3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XII.


Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy a jejích dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy o dílo a jejího dodatku nenaplnňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně všech dodatků v registru smluv.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb.,



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

- občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
 10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
 11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
 12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo (Rekonstrukce chodníku v ul. Sladkovského, Přelouč) byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 81/10 ze dne 19.6.2017.

Za objednatele:

V Přelouči dne 20.6.2017

Za zhotovitele:

Ve vysokém Mýtě dne 26.6.2017

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 16 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz

Bedřich Dudycha
jednatel společnosti Dlažba vysoké Mýto, s.r.o.

SOUHRNNÝ LIST SOUPISU PRACÍ

Název stavby

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI SLADKOVSKÉHO,
PŘELOUČ

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

Přelouč

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracoval

Sýkorová

Rozpočet číslo

Dne

19.6.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	539 694,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	40 000,00
20	HZS		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤

D Celkem bez DPH 579 694,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	579 694,00	121 736,00

Cena s DPH 701 430,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

18

Kód: 15-057

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI SLADKOVSKÉHO, PŘELOUČ

JKSO:

Místo: Přelouč

CC-CZ:

Datum: 19.6.2017

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ:

25953818

DIČ:

CZ25953818

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sýkorová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

579 694

0

Cena bez DPH

579 694

DPH základní

21,00%

ze

579 694

snížená

15,00%

ze

121 736

0

0

Cena s DPH

v

CZK

701 430

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ: 25953818

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818

tel.: 602 443 709, 465 424 292

e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤

19.6.2017

Datum a podpis:

Razítko

19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15-057

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI SLADKOVSKÉHO, PŘELOUČ

Místo: Přelouč

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: Sýkorová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	579 694	701 430
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	40 000,00	48 400,00
SO 101	Chodník	539 693,86	653 029,57
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		579 694	701 430

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

20

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI SLADKOVSKÉHO, PŘELOUČ
 Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:
 Místo: Přelouč

CC-CZ:
 Datum: 19.06.2017

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
 Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
 Sýkorová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	40 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	40 000,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	40 000	8 400
snížená	15,00%	ze	0	0

Cena s DPH	v CZK	48 400
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818

tel.: 602 443 709, 465 424 292

e-mail: info@dlažba-vm.cz ⑤

19.6.2017

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

21

Stavba:

REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI SLADKOVSKÉHO, PŘELOUČ

Objekt:

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Přelouč

Objednavatel:

Datum:

19.06.2017

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sýkorová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

000 - Vedlejší a ostatní náklady

40 000

001 -

40 000,00

VP - Vícepráce

40 000,00

0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 000

ROZPOČET

22

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI SLADKOVSKÉHO, PŘELOUČ

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Přelouč

Datum: 19.06.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: Sýkorová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 000

N00 - Nepojmenované práce

40 000,00

N01 - Nepojmenovaný díl

40 000,00

1	K	R001	Zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	vše	1,000	15 000,00	15 000,00
2	K	R002	Zajištění dopravy a regulace během výstavby vč. značek DIO a provizorních přístupů k nemovitostem (lávky, sjezdy apod.)	vše	1,000	10 000,00	10 000,00
3	K	R003	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, odstranění	vše	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	R004	Vytýčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami vč. vytýčení průběhu inž.sítí	vše	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

23

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI SLADKOVSKÉHO, PŘELOUČ

Objekt: SO 101 - Chodník

JKSO:

Místo: Přelouč

Objednavatel:

Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sýkorová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.06.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

539 694

0

Cena bez DPH

539 694

DPH základní	21,00%	ze	539 694
snížená	15,00%	ze	0

113 336

0

Cena s DPH

v CZK

653 030

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818

tel.: 602 443 709, 465 424 292

e-mail: info@dlažba-vm.cz

19.6.2017

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

24

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI SLADKOVSKÉHO, PŘELOUČ

Objekt: SO 101 - Chodník

Místo: Přelouč

Datum: 19.06.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel:

Sýkorová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	539 694
1 - Zemní práce	539 693,86
5 - Komunikace pozemní	115 222,22
8 - Trubní vedení	253 227,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 572,00
997 - Přesun sutě	92 658,16
998 - Přesun hmot	69 995,88
VP - Vícepráce	4 018,20
	0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

539 694

ROZPOČET

25

Stavba: REKONSTRUKCE CHODNÍKU V ULICI SLADKOVSKÉHO, PŘELOUČ

Objekt: SO 101 - Chodník

Místo: Přelouč

Datum: 19.06.2017

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Zpracovatel: Sýkorová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

539 694

HSV - Práce a dodávky HSV

539 693,86

1 - Zemní práce

115 222,22

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaik	m2	88,500	32,00	2 832,00
			"1/2 plochy od ZÚ-vjezd 420"88,50		88,500		

"PRO VÝPOČET PLOCH BYLA POUŽITA SITUACE C.2"

"PRO VÝPOČET KUBATUR VÝKRESY C.2, C.5"

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	67,700	39,00	2 640,30
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"vjezd čp.420"3*5

15,000

"2 x vjezdy následující"39,50

39,500

"varovné a signální pásy"7,2+6

13,200

Součet

67,700

3	K	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	91,500	80,00	7 320,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"pod živичným povrchem"

"před přechodem"26,5

26,500

"mezi přechody"44

44,000

"za přechodem"21

21,000

Součet

91,500

4	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živичných tl 50 mm	m2	180,000	23,00	4 140,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"1/2 plochy chodníku od ZÚ po vjezd a za vjezdem 420"

(144,50+32,50)/2

88,500

"před přechodem"26,5

26,500

"mezi přechody"44

44,000

"za přechodem"21

21,000

Součet

180,000

5	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	336,200	14,00	4 706,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"zámková dlažba"67,70

67,700

"živичné"180

180,000

"mozaika"88,5

88,500

Součet

336,200

6	K	113154113	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	55,100	108,00	5 950,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

"pás š.0,50m u vodícího proužku"

(86+19,5+4,7)*0,5

55,100

7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	82,500	64,00	5 280,00
---	---	-----------	------------------------------------	---	--------	-------	----------

"vodící proužky ZÚ-km 0,080"80

80,000

"před koncem úpravy"2,5

2,500

Součet

82,500

8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	109,500	56,00	6 132,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"kamenné OP3 od ZÚ"37		37,000		
			"betonové"72,50		72,500		
			Součet		109,500		
9	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	38,600	57,00	2 200,20
			"podél domu čp.420"13,60		13,600		
			"u zeleně"5,5+4,5+15		25,000		
			Součet		38,600		
10	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	150,000	164,00	24 600,00
			"v celé délce - odhad"150		150,000		
11	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	30,000	313,00	9 390,00
			150*0,5*0,4		30,000		
12	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	56,600	65,00	3 679,00
			"sanace - PLOCHA ZE SITUACE C.2"364*0,15		54,600		
			"pro rozšíření chodníku u zeleně"(1+2+5)*0,25		2,000		
			Součet		56,600		
13	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,600	27,00	1 528,20
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	792,400	5,50	4 358,20
			"na skládce do 15km"56,60*14		792,400		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,350	10,70	549,45
			56,60		56,600		
			"je třeba"				
			"zelená plocha mezi přechody pro chodce"- 21*0,25		-5,250		
			Součet		51,350		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	97,565	175,00	17 073,88
			51,35*1,9		97,565		
17	K	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	321,000	15,00	4 815,00
			"chodník"82,7+52,2+12,4+13,0+7,8+88,4		256,500		
			"vjezdy"17,0+9,4+9,1+11,8+17,2		64,500		
			Součet		321,000		
18	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	44,900	25,00	1 122,50
			"dle založení trávníku"44,9		44,900		
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	44,900	17,00	763,30
			"plochy změřeny v SITUACI C.2"2,80+4,1+17+21		44,900		
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,019	110,00	222,09
			0,0049*400*1,03		2,019		
21	K	R01	Kopané sondy na ověření polohy inž. sítí - ruční práce vč. zasypání sondy	kus	6,000	500,00	3 000,00
			"odhad"6		6,000		
22	M	R02	Nákup ornice vč. dopravy a nakládání	m3	5,837	500,00	2 918,50
			44,9*0,13		5,837		
5 - Komunikace pozemní							253 227,40
23	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 0/63	m2	364,000	128,00	46 592,00
			"použito jako sanace"364,0		364,000		
24	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	385,500	128,00	49 344,00
			"chodník"256,5		256,500		
			"vjezdy"2*64,5		129,000		
			Součet		385,500		
25	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	55,000	15,00	825,00
			110*0,5		55,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	55,000	350,00	19 250,00
27	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	256,500	190,00	48 735,00
"dle chodníku"256,5					256,500		
28	M	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná - červená	m2	13,282	359,00	4 768,24
"přechody pro chodce"(7,15+6)*1,01					13,282		
29	M	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	245,784	134,00	32 935,06
(256,50-13,15)*1,01					245,784		
30	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	64,500	190,00	12 255,00
"vjezdy"64,50					64,500		
31	M	R03	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná - červená	m2	11,211	489,00	5 482,18
(5+4+4,25+4,1+3,0+4,2+3,2)*0,40*1,01					11,211		
32	M	592452660	dlažba 20 x 10 x 8 cm barevná - antracit	m2	53,934	236,00	12 728,42
(64,5-11,1)*1,01					53,934		
33	K	R04	Osazení chrániček jako ochrana vedení inž.sítí - kompletní práce vč. materiálu a zemních prací - půlený žlab Kopohalf	m	21,950	650,00	14 267,50
"dle potřeby"(4*4+3*3+2*3,25+2*3+2*3,2)/2					21,950		
34	K	R05	Montáž nopové fólie š.0,50m - kompletní práce vč.materiálu a opravy fasády	m	46,500	130,00	6 045,00
"podél zástavby" 26,5+19+1					46,500		

8 - Trubní vedení

4 572,00

35	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg	kus	1,000	772,00	772,00
36	M	286617600	poklop + rám litinový 315/10t	kus	1,000	3 800,00	3 800,00
WAVIN, kód výrobku: IF173000W							

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

92 658,16

37	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250	m	110,000	90,00	9 900,00
"v délce silničních obrub"110,0					110,000		
38	M	592185630	krajník silniční betonový 50x25x10 cm	kus	222,200	45,00	9 999,00
110,0*2*1,01					222,200		
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	110,000	190,00	20 900,00
"dle vodících proužků"110					110,000		
40	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	111,100	78,00	8 665,80
110*1,01					111,100		
41	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,000	170,00	8 330,00
"záhonová obruba okolo stromu"4*1					4,000		
"záhonová obruba u zeleně"7,0+9,0+18,0+11,0					45,000		
Součet					49,000		
42	M	592174110	obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm	kus	49,490	75,00	3 711,75
"obrubník záhonový"49,0*1,01					49,490		
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,421	1 960,00	4 745,16
"sil.obruba+vod.proužek"0,60*110,0*0,03					1,980		
"záhonová obruba"0,30*49,0*0,03					0,441		
Součet					2,421		
44	K	919111211	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zátlivku v CB krytu	m	2,421	45,00	108,95
45	K	919112211	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 15 mm pro těsnící zátlivku v živičném krytu	m	112,500	30,00	3 375,00
86+20+5+2*0,75					112,500		
46	K	919121111	Těsnění spár zátlivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	112,500	75,00	8 437,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

112,5

112,500

47	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	112,500	36,00	4 050,00
48	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	8,100	750,00	6 075,00

"stávající zábradlí mezi přechody pro chodce u obruby" 3,6+4,5

8,100

49	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	180,00	360,00
50	K	R06	Znovu osazení dopravních značek, případně výměna za nové	kus	2,000	1 600,00	3 200,00
51	K	R07	Odstranění stávajícího poklopu vč. rámu za řezem č.3	kus	1,000	800,00	800,00

997 - Přesun sutě

69 995,88

52	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	151,620	21,60	3 274,99
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

"mozaika"24,87

24,870

"beton"16,93

16,930

"kamenivo"80,69

80,690

"dlažební kostky"4,44

4,440

Mezisoučet

126,930

"živice"17,64+7,05

24,690

Součet

151,620

53	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 122,680	1,40	2 971,75
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

"na skládku do 15km"151,62*14

2 122,680

54	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	64,420	36,40	2 344,89
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

"zámková dlažba"17,60

17,600

"vodící proužky"23,93

23,930

"obruba silniční"22,45

22,450

"zábradlí"0,28

0,280

"značka"0,16

0,160

Součet

64,420

55	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	901,880	2,90	2 615,45
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

"na skládku do 15km"64,42*14

901,880

56	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	151,620	60,00	9 097,20
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

151,62

151,620

57	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	64,420	230,00	14 816,60
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

64,42

64,420

58	K	R08	Poplatek za uložení sutě na skládku	t	126,930	150,00	19 039,50
----	---	-----	-------------------------------------	---	---------	--------	-----------

126,93

126,930

59	K	R09	Poplatek za uložení živice na skládku	t	24,690	250,00	6 172,50
----	---	-----	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

17,64+7,05

24,690

60	K	R10	Poplatek za uložení hmot na skládku	t	64,420	150,00	9 663,00
----	---	-----	-------------------------------------	---	--------	--------	----------

64,42

64,420

998 - Přesun hmot

4 018,20

61	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	133,940	30,00	4 018,20
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Rekonstrukce chodníku v ul. Sladkovského, Přelouč

HARMONOGRAM PRACÍ

ROK	2017						
MĚSÍC							
TÝDEN	27	28	29	30	31	8	32
SO 101 Chodník:							
1 Zemní práce							
5 Komunikace							
8 Trubní vedení							
9 Ostatní konstrukce a práce							
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady:							

Ve Vysokém Mýtě dne 19. 6. 2017

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 25953818 DIČ: CZ25953818
tel.: 602 443 709, 465 424 292
e-mail: info@dlažba-vm.cz

Bedřich Dudycha, jednatel

