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 Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101

Příloha č. 5.1
NÁVRH  SMLOUVY  O  DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: ……………….

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

1. Objednatel :
jméno: Město Přelouč

sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665


zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města


IČO : 00274101


DIČ: CZ00274101


bankovní spojení : KB Přelouč


číslo účtu : 1425561/0100


tel. : 466 094 102















dále jen objednatel


(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
2. Zhotovitel :      jméno: ………………………………………….

sídlo: ……………………………………………

zastoupený : …………………………………….

IČO : ………………….

DIČ : ………………….

bankovní spojení: ……………………………….

číslo účtu : ………………………………………

tel. : ……………………










dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)
II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace veřejné zakázky „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči - 0002 – vnitřní vybavení a herní prvky - 1.část - Technologie stravování“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele, předložené v zadávacím řízení této části veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Zpracovatel projektové dokumentace:  Architektonická kancelář ing. arch. Pavel Maleř, CSc., Ke Kamenci 892, 530 03 Pardubice, IČO: 13182196, DIČ: 248-510515095, Číslo v evidenci autorizovaných osob České komory architektů: 00453. 
2. Uvedená projektová dokumentace je přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.mestoprelouc.cz/ a objednatel odpovídá za její správnost a úplnost.
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech dodávek
a montážních prací včetně zprovoznění zařízení a proškolení obsluhy.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.

5. Součástí díla je rovněž:

· dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
· likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a ostatního vyprodukovaného odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, 

· uvedení všech povrchů dotčených činností dodavatele do původního stavu, 

· zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

· zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

Zástupce objednatele ve věcech technických a smluvních :

· Miroslav Manžel
tel.: 466 094 181, 603 184 569

   
   


e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
· Pavel Caha

tel.: 466 094 182, 731 110 528

  



e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz
· Vlastimil Černý
tel.: 466 094 184, 603 184 566


  



e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
2. Za zhotovitele :

a ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

· ………………………………………………….

b ) Osoba odpovědná za provedení díla :

· …………………………………………………..

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. 

2. Termíny plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

Předpokládaný termín uzavření SoD:


04 / 2018

· V případě dřívějšího ukončení zadávacího řízení může dojít i ke dřívějšímu uzavření SoD.

· Doba od uzavření SoD až do předání staveniště slouží zhotoviteli k výrobě či nákupu jím dodávaného vybavení.

· Předání staveniště za účelem instalace předmětného vybavení dojde po dokončení probíhajících stavebních prací.

Předpokládaný termín předání staveniště:
    

06 / 2018

Požadovaný termín ukončení plnění veřejné zakázky:
do 2 týdnů od předání  (protokolární předání hotového díla objednateli) 

staveniště 

3. Zhotovitel zahájí montážní práce do 2 pracovních dnů po předání a převzetí staveniště.
4. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.

6. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např: 

a  ) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
b  ) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
7. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
8. Místem plnění díla veřejné zakázky je objekt MŠ, Přelouč, ul. Za Fontánou 935.

V.

Cena díla

1. Cena  díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních  stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v  ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena díla bez DPH
       

…….…….,- Kč    

DPH 21 %
 


…………..,- Kč  

Celková cena včetně DPH

…………..,- Kč     


2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, úklid staveniště a přilehlých ploch, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, zisk, režii zhotovitele a jakékoliv další výdaje spojené se zakázkou po celou dobu její realizace a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.

3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního/montážního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha. 

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo. 
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.
VI.

Úhrada ceny
1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011
a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.

2. Objednatel neposkytuje zálohy.

3. Úhrada ceny bude provedena na základě faktury, vystavené zhotovitelem po předání hotového díla.

4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být opatřena názvem a číslem projektu (Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči, registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000514).

5. 10% ceny slouží jako zádržné k zajištění závazku na řádné dokončení díla. Zádržné bude uhrazeno bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.
6. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad
a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
7. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.

8. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 

9. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele. 

10. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.

11. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směrována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně  v souladu s  § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.

VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče,
že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné
i doporučené technické normy.

4. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se
k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.

5. Technický dozor zajistí objednatel.

6. Dle potřeby budou probíhat na místě stavby kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební/montážní deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele. 
7. TDI má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondencí.

8. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním/montážním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalšími postupy zakryty.

10. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel. 

11. V případě, že zhotovitel k prověření kvality těchto prací objednatele nevyzve a provede zakrytí předmětné části díla, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést na vlastní náklady.

12. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. 

13. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. 

14. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími předpisy.

15. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.

16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

17. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5 mil.Kč.
18. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
19. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

IX.

Stavební/montážní deník

Stavební/montážní deník bude na stavbě veden ode dne zahájení prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a  vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební/montážní deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TDI. Denní záznamy budou čitelné a TDI je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního/montážního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TDI.

X.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí dokončeného díla minimálně 2 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a TDI. 
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání budou následující doklady:

· doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…,

· veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,

· technická dokumentace,

· stavební/montážní deník,

· doklady o likvidaci případných odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.

4. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.

5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu na kvalitu díla po dobu 60 měsíců a na zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, po dobu poskytnutou výrobcem, nejméně však po dobu 24 měsíců, ode dne předání a převzetí díla objednatelem (záruční doba).

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené
v projektové dokumentaci, technické dokumentaci zařízení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně prostřednictvím datové schránky, nebo formou doporučeného dopisu. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel. 

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.

7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

XII.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:

a  ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

b  ) Za každý i započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla.
c  ) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
d  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad
a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení.  

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné  smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIV.

Závěrečná ujednání
1. Projekt „Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000514, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Smluvní strany souhlasí
s právem poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel použít.

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě. 
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Tato smlouva je vyhotovena v 5 provedeních s platností originálu a po je​jich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 3 vyhotovení a zhotovitel
2 vyhotovení. 

10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé
a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

13. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv. 

14. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon
o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč. 

15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

16. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. …./….. ze dne ………….
Za objednatele: 



          
 Za zhotovitele:

V Přelouči dne …………..


     
V ………………… dne……..……..

…………………………….……..  


………………………………………...

         Bc. Irena Burešová
                    



      starostka města Přelouče
                   
     

Přílohy:

Položkový rozpočet
(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb,
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)
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