



SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy: 5 203 03

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102
dále jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **Mopos Communications, a.s.**
sídlo: 530 02 Pardubice, Rokycanova 2798
zastoupený : Ing. Pavel Morávek, statutární ředitel
IČO : 26222396
DIČ : CZ26222396
bankovní spojení: ČSOB Pardubice, a.s.
číslo účtu : 255363452/0300
tel. : 466 612 305
dále jen zhotovitel
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „**Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele, předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Jedná se o výměnu svítidel veřejného osvětlení na vybraných komunikacích města Přelouče. Bude provedena výměna stávajících výbojkových svítidel za nová svítidla s LED světelným zdrojem. Nová svítidla budou osazena na stávajících stožárech, kabeláž mezi jednotlivými světelnými body zůstane rovněž stávající. Ve stožárech bude



provedena údržba stožárových výzbrojí a výměna vnitřních kabelů mezi svítidlem a stožárovou svorkovnicí.

3. Zhotovitel projektové dokumentace:

DABONA s.r.o.

Sokolovská 682

516 01 Rychnov nad Kněžnou

4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.

6. Součástí předmětu smlouvy je rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení stavenišť,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
- průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení měření na minimálně 13 vybraných úsecích, dokládající splnění platných norem (před předáním díla) – Protokol měření osvětlení pozemních komunikací,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Objednatel dále zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech technických a realizace:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz



- Bc. Pavel Čaha tel.: 466 094 182, 731 110 528
 e-mail: pavel.caha@mestopisel.cz
 - technický dozor stavebníka (dále též „TD“), vzešlý ze zadávacího řízení, a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právníká) osoba bude uvedena ve stavebním/montážním deníku.
2. Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:
- a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :
 - Ing. Michal Nedelka
 - tel.: 603 848 700
 - e-mail: nedelka@mopos.cz
 - b) Osoba odpovědná za provedení díla - stavbyvedoucí :
 - Martin Forman
 - tel.: 603 851 504
 - e-mail: forman@mopos.cz

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele v níže uvedeném termínu, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

Předpokládaný termín zahájení plnění (předání staveniště): 2.7.2018
Požadovaný termín ukončení plnění předmětu smlouvy: 10.9.2018
(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)
3. Zhotovitel zahájí práce do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.
4. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
6. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
7. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např.:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly



technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,

- c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
8. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
9. **Místem plnění díla** je město Přelouč, ulice Pražská, Karla Čapka, Žižkova, Pardubická, Sladkovského, Svazu bojovníků za svobodu, Jaselská, Střelova, Smetanova, Československé armády a Hradecká.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena díla bez DPH	2.369.190,17 Kč
DPH 21 %	497.529,94 Kč
Celková cena včetně DPH	2.866.720,11 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního/montážního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti



podle § 92a ZDPH.

2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury a bez něj je faktura neúplná.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Každá faktura bude opatřena názvem a číslem dotace („Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“, číslo dotace: 122D22100 8322).
7. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno do 15 dnů po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převímce díla.
8. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
9. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
10. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
11. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
12. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
13. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
14. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách



s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
7. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.



8. Technický dozor zajistí objednatel. Dle potřeby budou probíhat kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební/montážní deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
9. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
10. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním/montážním deníku minimálně 3 pracovní dny předem technický dozor objednatele ke kontrole částí díla, které budou dalšími postupy zakryty.
12. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu na základě písemné výzvy zhotovitele ve stavebním/montážním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
13. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí objednatel.
14. V případě, že zhotovitel k prověření kvality těchto prací objednatele nevyzve a provede zakrytí předmětné části díla, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí díla na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést na vlastní náklady.
15. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a navazujícími předpisy.
16. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností,



včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.

19. Doklady o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
20. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.

Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.

Stavební deník

1. Stavební/montážní deník bude veden ode dne zahájení prací, a to způsobem dle zákona 183/2006 a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník v místě provádění díla trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
2. Objednatel má právo kontrolovat stavební deníky i případných podzhotovitelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí dokončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě plnění za účasti zhotovitele, objednatele a TD. Objednatel organizuje a řídí průběh přejímacího řízení a pořizuje z něj zápis.
2. Součástí předání budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,



- stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
 4. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
 5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
 6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně prostřednictvím datové schránky, nebo formou doporučeného dopisu. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.

Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.



- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
 3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
 4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta přislíbená dotace ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2018.
2. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Projekt „Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“, číslo dotace: 122D22100 8322, je realizován s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 Program EFEKT 2018. Smluvní strany souhlasí s právem poskytovatele dotace na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel použít.



3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (*podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky*), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
13. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
14. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,



o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 107/20 ze dne 30.4.2018.

Za objednatele:

V Přelouči dne 7.5.2018

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 13 -

Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

Za zhotovitele:

V PARDUBICÍCH dne 10.5.2018

Mopos Communications, a.s.
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice
IČO: 26222396
DIČ: CZ26222396

Ing. Pavel Morávek
statutární ředitel

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Město Přelouč - snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

KSO: CC-CZ: 5. 12. 2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 26222396
Město Přelouč DIČ: CZ26222396
Uchazeč: IČ: 26222396
Mopos Communications, a.s. DIČ: CZ26222396
Projektant: IČ: 28808495
Jiří Locker - D-energy s. r. o. DIČ: 28808495
Poznámka:

Cena bez DPH		2 369 190,17
DPH základní	Základ daně	2 369 190,17
snížená	Sazba daně	21,00%
	Výše daně	497 529,94
		0,00
Cena s DPH		2 866 720,11

Mopos Communications, a.s.
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice
IČO: 26222396
DIČ: CZ26222396 ⑤

Mopos Communications, a.s.
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice
IČO: 26222396
DIČ: CZ26222396 ④

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Přelouč - snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Místo:

Datum: 5. 12. 2017

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant: Jiří Locker - D-energy

Uchazeč:

Mopos Communications, a.s.

s. r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	2 369 190,17
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	17 000,00
M - Práce a dodávky M	2 266 690,17
21-M - Elektromontáže	2 260 717,17
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	5 973,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	85 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Přelouč - snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Místo:

Datum: 5. 12. 2017

Zadavatel: Město Přelouč

Uchazeč: Mopos Communications, a.s.

Projektant: Jiří Locker - D-energy s. r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 369 190,17

D PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

17 000,00

1	K	741810003R	Celková prohlídka elektrického rozvodu a výchozí revize zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	8 000,00	8 000,00	
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02 - 03"

1

Součet

1,000

1,000

2	K	741810011	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02 - 03"

3

Součet

3,000

3,000

D M Práce a dodávky M

2 266 690,17

D 21-M Elektromontáže

2 260 717,17

3	K	210100173	Ukončení kabelů smřšťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	173,000	25,00	4 325,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	----------------

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02 - 03"

3+21+9+13+8+6+28+7+11+3+1+39+2

16+6

Součet

151,000

22,000

173,000

4	K	210120101	Montáž pojistkových patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

"viz. technická zpráva D.EL.01"

"viz. výkresy D.EL.02, D.EL.03"

3

3,000

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet		3,000			
5	M 345234150	vložka pojistková E27 normální 2410 6A	kus	3,000	4,15	12,45	CS ÚRS 2017 01
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W		"viz. výkresy D.EL.02, D.EL.03"					
W		3		3,000			
W		Součet		3,000			
6	K 210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
W		3		3,000			
W		Součet		3,000			
7	M 316740670R	stožár osvětlovací kónický 6m zinkovaný - barva antracit	kus	3,000	6 006,00	18 018,00	
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
W		3		3,000			
W		Součet		3,000			
8	K 210204002-D	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
W		3		3,000			
W		Součet		3,000			
9	K 210204121-D	Demontáž patic stožárů osvětlení parkových litinových	kus	3,000	120,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
W		3		3,000			
W		Součet		3,000			
10	K 210204201	Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	45,00	135,00	CS ÚRS 2017 01
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W		"viz. výkresy D.EL.02, D.EL.03"					
W		3		3,000			
W		Součet		3,000			
11	M 348910960R	stožárová výzbroj čtyřsvorková s pojistkou E27, pro připojení vodičů 4x35mm, IP20	kus	3,000	364,76	1 094,28	
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W		"viz. výkresy D.EL.02, D.EL.03"					
W		3		3,000			
W		Součet		3,000			
12	K 210204201-D	Demontáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
W		3		3,000			
W		Součet		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	210810005	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYL, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených volně	m	1 642,000	15,00	24 630,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
	W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
	W		(3+21+9+13+8+6+28+7+11+3+1+39+2)*10		1 510,000			
	W		(16+6)*6		132,000			
	W		Součet		1 642,000			
14	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	1 642,000	8,82	14 482,44	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
	W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
	W		(3+21+9+13+8+6+28+7+11+3+1+39+2)*10		1 510,000			
	W		(16+6)*6		132,000			
	W		Součet		1 642,000			
15	K	741373002-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	151,000	50,00	7 550,00	
	W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
	W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
	W		3+21+9+13+8+6+28+7+11+3+1+39+2		151,000			
	W		Součet		151,000			
16	K	741373003-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový	kus	22,000	85,00	1 870,00	
	W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
	W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
	W		16+6		22,000			
	W		Součet		22,000			
17	K	741373002	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	151,000	200,00	30 200,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
	W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
	W		3+21+9+13+8+6+28+7+11+3+1+39+2		151,000			
	W		Součet		151,000			
18	M	348121120R	svítidlo s LED zdrojem - typ "A" dle soupisu svítidel	kus	3,000	11 850,00	35 550,00	
	W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
	W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
19	M	348121121R	svítidlo s LED zdrojem - typ "B" dle soupisu svítidel	kus	21,000	11 440,00	240 240,00	
	W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
	W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
	W		21		21,000			
	W		Součet		21,000			
20	M	348121122R	svítidlo s LED zdrojem - typ "C" dle soupisu svítidel	kus	9,000	13 785,00	124 065,00	
	W		"viz. technická zpráva D.EL.01"					
	W		"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
	W		9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		9,000			
21	M	348121123R	svítidlo s LED zdrojem - typ "E" dle soupisu svítidel	kus	13,000	11 440,00	148 720,00	
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
VV			13		13,000			
VV			Součet		13,000			
22	M	348121124R	svítidlo s LED zdrojem - typ "F" dle soupisu svítidel	kus	8,000	11 900,00	95 200,00	
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
23	M	348121125R	svítidlo s LED zdrojem - typ "G" dle soupisu svítidel	kus	6,000	13 781,00	82 686,00	
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
24	M	348121126R	svítidlo s LED zdrojem - typ "H" dle soupisu svítidel	kus	28,000	13 420,00	375 760,00	
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
VV			28		28,000			
VV			Součet		28,000			
25	M	348121127R	svítidlo s LED zdrojem - typ "I" dle soupisu svítidel	kus	7,000	13 780,00	96 460,00	
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
VV			7		7,000			
VV			Součet		7,000			
26	M	348121128R	svítidlo s LED zdrojem - typ "J" dle soupisu svítidel	kus	11,000	11 530,00	126 830,00	
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
VV			11		11,000			
VV			Součet		11,000			
27	M	348121129R	svítidlo s LED zdrojem - typ "L" dle soupisu svítidel	kus	3,000	32 000,00	96 000,00	
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
VV			3		3,000			
VV			Součet		3,000			
28	M	348121130R	svítidlo s LED zdrojem - typ "M" dle soupisu svítidel	kus	1,000	11 440,00	11 440,00	
VV			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
VV			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
29	M	348121131R	svítidlo s LED zdrojem - typ "N" dle soupisu svítidel	kus	39,000	10 090,00	393 510,00	
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
W			39		39,000			
W			Součet		39,000			
30	M	348121132R	svítidlo s LED zdrojem - typ "O" dle soupisu svítidel	kus	2,000	13 782,00	27 564,00	
W			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
W			2		2,000			
W			Součet		2,000			
31	K	741373003	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupech parkový	kus	22,000	150,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01
W			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
W			16+6		22,000			
W			Součet		22,000			
32	M	348121100R	svítidlo s LED zdrojem - typ "D" dle soupisu svítidel	kus	16,000	13 780,00	220 480,00	
W			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
W			16		16,000			
W			Součet		16,000			
33	M	348121102R	svítidlo s LED zdrojem - typ "K" dle soupisu svítidel	kus	6,000	11 530,00	69 180,00	
W			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
W			6		6,000			
W			Součet		6,000			
34	K	741373006-D	Ekologická likvidace demontovaných svítidel	kus	173,000	45,00	7 785,00	
W			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W			"viz. výkresy D.EL.02 - 03"					
W			16+6		22,000			
W			3+21+9+13+8+6+28+7+11+3+1+39+2		151,000			
W			Součet		173,000			
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				5 973,00	
35	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	3,000	500,00	1 500,00	CS ÚRS 2016 01
W			"viz. technická zpráva D.EL.01"					
W			"viz. výkresy D.EL.02, D.EL.03"					
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
36	K	460080033	Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,296	3 000,00	3 888,00	CS ÚRS 2016 01
W			"viz. technická zpráva D.EL.01, výkresy D.EL.02, D.EL.03"					
W			"betonový základ pro upevnění nového stožáru"					
W			0,6*0,6*1,2*3		1,296			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		1,296			
37	M	286113170	trubka kanalizace plastová KGE-M-200x1000 mm SN4	kus	3,000	195,00	585,00	CS ÚRS 2016 01
W			"viz. technická zpráva D.EL.01, výkresy D.EL.02, D.EL.03"					
W			"betonový základ pro upevnění nového stožáru"					
W			3		3,000			
W			Součet		3,000			
D HZS							85 500,00	
38	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikař odborný	hod	70,000	200,00	14 000,00	CS ÚRS 2016 01
W			"viz. technická zpráva D.EL.01, výkresy D.EL.02, D.EL.03"					
W			"údržba a vyčištění stožárových výzbrojí"60		60,000			
W			"rezerva nepředpokládané práce"10		10,000			
W			Součet		70,000			
39	K	HZS4122R	Hodinová zúčtovací sazba pronájem montážní plošiny	hod	90,000	650,00	58 500,00	
W			"viz. technická zpráva D.EL.01, výkresy D.EL.02, D.EL.03"					
W			90		90,000			
W			Součet		90,000			
40	K	HZS4126R	Pronájem, montáž a přesuny mobilního dopravního značení	hod	30,000	200,00	6 000,00	
W			"viz. technická zpráva D.EL.01, výkresy D.EL.02, D.EL.03"					
W			30		30,000			
W			Součet		30,000			
41	K	HZS4212R	Měření osvětlenosti pozemní komunikace	sou	1,000	7 000,00	7 000,00	
W			"viz. technická zpráva D.EL.01, výkresy D.EL.02, D.EL.03"					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			

Město Přelouč - snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení: harmonogram prací

Činnost	Den																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Předání a převzetí staveniště																																
Vytváření stavby geodetem																																
Vytyčení dotčených inženýrských sítí																																
Zřízení staveniště včetně dopr. značení																																
Demontáž stožárů včetně patek - 3ks																																
Výkopové práce - 3ks jam																																
Betonáž patek stožárů - 3ks																																
Osazení stožárů včetně betonáže																																
Osazení svítidel včetně zapojení kabelů - 3ks																																
Demontáž svítidel																																
Osazení svítidel včetně zapojení kabelů																																
Betonáž rámečků stožárů																																
Uvedení okolních povrchů do původního stavu																																
Revize																																
Geodetické zaměření skut. provedení																																
Projektová dokumentace																																
Protokolární předání díla uživateli																																

