

Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 204 03

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**  
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665  
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města  
IČO : 00274101  
DIČ: CZ00274101  
bankovní spojení : KB Přelouč  
číslo účtu : 1425561/0100  
tel. : 466 094 102

*dále jen objednatel*

*(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

2. Zhotovitel : jméno: **Agrostav Pardubice a.s.**  
sídlo: Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice  
zastoupený : Dipl. Ing. Petr Žirovnický, ředitel společnosti  
IČO : 46506063  
DIČ : CZ46506063  
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice  
číslo účtu : 3185282/0800  
tel. : 466 736 111


*dále jen zhotovitel*

*(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA) - 1.část – Zpevněné plochy, osvětlení, garáž**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Jedná se o zhotovení zpevněné podkladní plochy pro následnou stavbu víceúčelového hřiště (samotné víceúčelové hřiště - kluziště s ledovou plochou - není součástí této



smlouvy o dílo), zhotovení souvisejících zpevněných ploch, osvětlení, zhotovení přípojky el. energie, stavbu garáže pro rolbu a přesun sportovní plochy pro hasičský sport.

3. Zpracovatel projektové dokumentace:

Ing. Martin Holý

Semín 240, 535 01 Semín

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT –0701410

4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.

6. Součástí díla je rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
- vytyčení stavby geodetem,
- vytyčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
- zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě (3x) a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči (1x),
- fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
- průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
- uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

### III.


#### Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569

e-mail: [miroslav.manzel@mestoprelouc.cz](mailto:miroslav.manzel@mestoprelouc.cz)



Město Písek, Československé armády 1665, 535 33 Písek

- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566  
e-mail: [vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz](mailto:vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz)
- Miroslav Beránek tel.: 466 094 186, 739 246 128  
e-mail: [miroslav.beranek@mestoprelouc.cz](mailto:miroslav.beranek@mestoprelouc.cz)
- TD stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho zmocnění; tato fyzická (právníká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :

a ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Ivan Morávek tel.: 605 111 091  
e-mail: [ivan.moravek@agrostav-pce.cz](mailto:ivan.moravek@agrostav-pce.cz)


b ) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):

- Jan Zemlička tel.: 775 760 924  
e-mail: [jan.zemlicka@agrostav-pce.cz](mailto:jan.zemlicka@agrostav-pce.cz)

#### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):  
Předpokládaný termín zahájení plnění: **08/2020**
  - zahájením plnění se rozumí předání staveniště;
  - v případě příznivých okolností objednatel připouští možnost dřívějšího zahájení plnění, než ve výše uvedeném termínu.Požadovaný termín ukončení plnění:
  - stavební připravenost pro realizaci kluziště: **do 8 týdnů** od předání staveniště
  - ostatní práce nesouvisející se stavební připraveností pro realizaci kluziště: **do 12 týdnů** od předání staveniště
  - ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli.
3. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
4. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např.:
  - a ) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
  - b ) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí



takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,

c ) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.

5. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
6. **Místem plnění díla** je sportovní areál v Přelouči, p.č.: 293/1, 289/4, 283/2, 289/5, 293/3, 1890, 300/1, 1863/1, 172/1, kú. Přelouč (kat. území 724560), Pardubický kraj.

## V.

### Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH 2 883 280,79 Kč

DPH 21 % 605 488,97 Kč


**Cena vč. DPH 3 488 769,76 Kč**

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

## VI.


### Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného



technickým dozorem objednatele. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. Faktura bude zhotovitelem podepsána.

4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude




stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavatelé přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavatelé, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavatelé nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.


## VII.

### Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že se jedná o zakázku dělenou na části, v rámci které je zhotovitelem 1. části - Zpevněné plochy, osvětlení, garáž. Po dokončení stavební připravenosti pro realizaci kluziště v termínu dle čl. IV. odst. 2. této smlouvy bude zahájena realizace 2.části – Kluziště s umělým ledem. Jedná se o výstavbu kluziště na připravenou podkladní zpevněnou plochu včetně mantinelů a související technologie. Zhotovitel této veřejné zakázky (1. část - Zpevněné plochy, osvětlení, garáž) je povinen práce na souběžně probíhající výstavbě kluziště umožnit a postup svých vlastních prací s ní věcně i časově koordinovat.
8. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné



- i doporučené technické normy.
9. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
  10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
  11. Technický dozor (dále jen TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
  12. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
  13. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondencí.
  14. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
  15. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
  16. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
  17. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
  18. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
  19. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.
  20. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
  21. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární



předpisy.

22. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
23. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
24. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
25. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5 mil.Kč.
26. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště.
27. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

## VIII.


### Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

## IX.

### Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 Sb., a vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po



podepsání vytrhává TD.

4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

## X.


### Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
  - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
  - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
  - stavební deník,
  - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

## XI.

### Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou



jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## XII.


### Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
  - a ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
  - b ) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
  - c ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
  - d ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamace) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

## XIII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.




4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

#### XIV.

##### Závěrečná ujednání

1. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (*podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky*), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
2. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
5. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
8. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
11. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
13. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů,



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

14. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 47/10/2020/I ze dne 24.8.2020.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 25.8.2020

V Pardubicích dne 17.8.2020

**MĚSTO PŘELOUČ**  
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665  
535 33 PŘELOUČ  
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101  
- 25 -



**Agrostav  
Pardubice, a.s.**  
Hostovická 231  
Černá za Bory  
533 01 Pardubice  
DIČ: CZ46506063 ①

.....  
Bc. Irena Burešová  
starostka města Přelouče

.....  
Dipl. Ing. Petr Žirovnický  
ředitel Agrostavu Pardubice a.s.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

*(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)*

2. Harmonogram

**CELKOVÉ NÁKLADY za 1.část – Zpevněné plochy, osvětlení, garáž**

**VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA)**

**1.část – Zpevněné plochy, osvětlení, garáž**

| Popis         |  | Cena bez DPH        | DPH 21%           | Cena vč. DPH        |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Stavební část |  | 1 603 198,49        | 336 671,68        | 1 939 870,17        |
| Elektro       |  | 1 030 616,95        | 216 429,56        | 1 247 046,51        |
| ZTI + ÚT      |  | 249 465,35          | 52 387,72         | 301 853,07          |
| <b>CELKEM</b> |  | <b>2 883 280,79</b> | <b>605 488,97</b> | <b>3 488 769,76</b> |

# Krycí list rozpočtu

|                   |                                    |                 |                  |          |            |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------|------------|
| Název stavby:     | Víceúčelové hřiště (ledová plocha) | Objednatel:     | Město Přelouč    | IC/DIC:  | 00274101/  |
| Druh stavby:      | sportoviště                        | Projektant:     | Ing. Martin Holý | IC/DIC:  | 05245281/  |
| Lokalita:         | Přelouč                            | Zhotovitel:     | POPTÁVKA         | IC/DIC:  |            |
| Začátek výstavby: | 01.07.2020                         | Konec výstavby: | 31.10.2020       | Položek: | 120        |
| JKSO:             | 8233891                            | Zpracoval:      | Ing. Martin Holý | Datum:   | 06.01.2020 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |      | B                |  | Doplňkové náklady | C    | Náklady na umístění stavby (NUS) |      |
|--------------------|-----------------------------|------|------------------|--|-------------------|------|----------------------------------|------|
| HSV                | Dodávky                     | 0,00 | Práce přesčas    |  |                   | 0,00 | Zařízení staveniště              | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00 | Bez pevné podl.  |  |                   | 0,00 | Mimo stav. doprava               | 0,00 |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00 | Kulturní památka |  |                   | 0,00 | Územní vlivy                     | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00 |                  |  |                   |      | Provozní vlivy                   | 0,00 |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00 |                  |  |                   |      | Ostatní                          | 0,00 |
|                    | Montáž                      | 0,00 |                  |  |                   |      | NUS z rozpočtu                   | 0,00 |
| Ostatní materiál   |                             | 0,00 |                  |  |                   |      |                                  |      |
| Přesun hmot a sutí |                             | 0,00 |                  |  |                   |      |                                  |      |
| ZRN celkem         |                             | 0,00 | DN celkem        |  |                   | 0,00 | NUS celkem                       | 0,00 |
|                    |                             |      | DN celkem z obj. |  |                   | 0,00 | NUS celkem z obj.                | 0,00 |
|                    |                             |      |                  |  |                   |      | ORN celkem                       | 0,00 |
|                    |                             |      |                  |  |                   |      | ORN celkem z obj.                | 0,00 |

|            |              |                   |              |
|------------|--------------|-------------------|--------------|
| Základ 0%  | 0,00         |                   |              |
| Základ 15% | 0,00         | DPH 15%           | 0,00         |
| Základ 21% | 1 603 198,49 | DPH 21%           | 336 671,68   |
|            |              | Celkem bez DPH    | 1 603 198,49 |
|            |              | Celkem včetně DPH | 1 939 870,17 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Použity podklady dostupné v PD  
Rozpočet ZTI a elektro řešen samostatně.

# Stavební rozpočet - rekapitulace

|               |                                    |                                                  |                        |                       |                       |                      |
|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Název stavby: | Víceúčelové hřiště (ledová plocha) |                                                  |                        | Objednatel:           | Město Přelouč         |                      |
| Druh stavby:  | sportoviště                        |                                                  |                        | Projektant:           | Ing. Martin Holý      |                      |
| Lokalita      | Přelouč                            |                                                  |                        | Zhotovitel:           | POPTÁVKA              |                      |
| Zpracoval:    | Ing. Martin Holý                   |                                                  |                        | Zpracováno dne:       | 06.01.2020            |                      |
| Objekt        | Kód                                | Zkrácený popis                                   | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
| 0             |                                    |                                                  |                        |                       |                       |                      |
| 12            |                                    | Odkopávky a prokopávky                           | 0,00                   | 26 872,63             | 26 872,63             | 0,00                 |
| 13            |                                    | Hloubené vykopávky                               | 0,00                   | 30 087,56             | 30 087,56             | 0,00                 |
| 16            |                                    | Přemístění výkopku                               | 0,00                   | 137 576,36            | 137 576,36            | 0,00                 |
| 21            |                                    | Úprava podloží a základové spáry                 | 0,00                   | 7 187,40              | 7 187,40              | 0,00                 |
| 27            |                                    | Základy                                          | 62 282,43              | 11 243,53             | 73 525,96             | 69,70                |
| 31            |                                    | Zdi podpěrné a volné                             | 188 911,69             | 103 377,78            | 292 289,47            | 74,02                |
| 41            |                                    | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | 16 332,79              | 16 327,45             | 32 660,24             | 7,68                 |
| 5             |                                    | Komunikace                                       | 299 387,35             | 172 991,20            | 472 378,55            | 760,74               |
| 61            |                                    | Úprava povrchů vnitřní                           | 4 200,10               | 23 769,46             | 27 969,55             | 4,95                 |
| 62            |                                    | Úprava povrchů vnější                            | 20 977,88              | 28 466,25             | 49 444,13             | 5,32                 |
| 63            |                                    | Podlahy a podlahové konstrukce                   | 3 418,53               | 9 800,67              | 13 219,20             | 2,10                 |
| 711           |                                    | Izolace proti vodě                               | 10 120,46              | 7 536,41              | 17 656,87             | 0,40                 |
| 713           |                                    | Izolace tepelné                                  | 60 987,66              | 4 896,10              | 65 883,77             | 0,48                 |
| 721           |                                    | Vnitřní kanalizace                               | 4 373,31               | 10 026,69             | 14 400,00             | 3,75                 |
| 762           |                                    | Konstrukce tesařské                              | 19 394,69              | 43 593,82             | 62 988,51             | 2,91                 |
| 763           |                                    | Konstrukce suché výstavby (SDK)                  | 12 017,01              | 21 538,02             | 33 555,04             | 0,69                 |
| 764           |                                    | Konstrukce klempířské                            | 10 384,82              | 8 413,78              | 18 798,60             | 0,10                 |
| 765           |                                    | Krytina tvrdá                                    | 37 891,04              | 26 527,97             | 64 419,01             | 2,87                 |
| 766           |                                    | Konstrukce truhlářské                            | 3 567,03               | 5 729,26              | 9 296,30              | 0,16                 |
| 767           |                                    | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)       | 42 119,41              | 87 670,59             | 129 790,00            | 0,45                 |
| 783           |                                    | Nátěry                                           | 1 975,65               | 3 143,47              | 5 119,12              | 0,02                 |
| 784           |                                    | Malby                                            | 1 348,97               | 9 124,99              | 10 473,96             | 0,03                 |
| 94            |                                    | Lešení a stavební výtahy                         | 2 205,56               | 5 400,71              | 7 606,27              | 2,06                 |

Celkem:

1 603 198,49

# Slepý výkaz výměr

|               |                                                  |     |                                                                               |      |                   |                   |             |                  |            |           |              |      |
|---------------|--------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------|-----------|--------------|------|
| Název stavby: | Víceúčelové hřiště (ledová plocha)               |     |                                                                               |      | Doba výstavby:    | 123 dní           | Objednatel: | Město Přelouč    |            |           |              |      |
| Druh stavby:  | sportoviště                                      |     |                                                                               |      | Začátek výstavby: | 01.07.2020        | Projektant: | Ing. Martin Holý |            |           |              |      |
| Lokalita:     |                                                  |     |                                                                               |      | Konec výstavby:   | 31.10.2020        | Zhotovitel: | POPTÁVKA         |            |           |              |      |
| JKSO:         | 8233891                                          |     |                                                                               |      | Zpracováno dne:   | 06.01.2020        | Zpracovali: | Ing. Martin Holý |            |           |              |      |
| Č.            | Objekt                                           | Kód | Zkrácený popis                                                                | M.j. | Množství          | Jednot. cena (Kč) | Dodávka     | Montáž           | Celkem     | Jednot.   | Hmotnost (t) |      |
| 0             |                                                  |     |                                                                               |      |                   |                   |             |                  |            |           |              |      |
| 1-14          |                                                  |     |                                                                               |      |                   |                   |             |                  |            |           |              |      |
| 12            | Odkopávky a prokopávky                           |     |                                                                               |      |                   |                   |             |                  |            |           |              |      |
| 15            | 121100002RAA                                     |     | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, uložení na deponii, zpělné rozprostření | m3   | 349,20            | 21,70             | 0,00        | 26 872,63        | 26 872,63  | 0,00      | 0,00         |      |
| 16            | 122101101R00                                     |     | Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3                                       | m3   | 187,33            | 103,00            | 0,00        | 7 577,64         | 7 577,64   | 0,00      | 0,00         |      |
| 13            | Hloubené vykopávky                               |     |                                                                               |      |                   |                   |             |                  |            |           |              |      |
| 17            | 132101110R00                                     |     | Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNÍ                            | m3   | 18,23             | 720,00            | 0,00        | 13 122,00        | 13 122,00  | 0,00      | 0,00         |      |
| 18            | 132101210R00                                     |     | Hloubení rýh š. do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNÍ                             | m3   | 21,32             | 583,00            | 0,00        | 12 429,56        | 12 429,56  | 0,00      | 0,00         |      |
| 19            | 131101110R00                                     |     | Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNÍ                                 | m3   | 16,80             | 270,00            | 0,00        | 4 536,00         | 4 536,00   | 0,00      | 0,00         |      |
| 16            | Přemístění výkopku                               |     |                                                                               |      |                   |                   |             |                  |            |           |              |      |
| 20            | 162201102R00                                     |     | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m                               | m3   | 39,55             | 35,60             | 0,00        | 1 407,98         | 1 407,98   | 0,00      | 0,00         |      |
| 21            | 167101101R00                                     |     | Nakládání výkopu z hor. 1-4 množství nad 100 m3                               | m3   | 243,68            | 31,20             | 0,00        | 7 602,82         | 7 602,82   | 0,00      | 0,00         |      |
| 22            | 162601102                                        |     | Vodorovné přemístění výkopu z hor. 1-4 do vzdálenosti 10 km                   | m3   | 243,68            | 207,00            | 0,00        | 50 441,76        | 50 441,76  | 0,00      | 0,00         |      |
| 23            | 171201201                                        |     | Uložení sypaniny na skládce                                                   | m3   | 243,68            | 16,60             | 0,00        | 4 045,09         | 4 045,09   | 0,00      | 0,00         |      |
| 24            | 171201211                                        |     | Poplatek za uložení sypanina na skládce (1m3 = 1,6t)                          | t    | 389,89            | 190,00            | 0,00        | 74 078,72        | 74 078,72  | 0,00      | 0,00         |      |
| 21            | Úprava podloží a základové spáry                 |     |                                                                               |      |                   |                   |             |                  |            |           |              |      |
| 25            | 215901101R00                                     |     | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS                              | m2   | 1 188,00          | 6,05              | 0,00        | 7 187,40         | 7 187,40   | 0,00      | 0,00         |      |
| 27            | Základy                                          |     |                                                                               |      |                   |                   |             |                  |            |           |              |      |
| 26            | 274311114R00                                     |     | Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 12/15                            | m3   | 2,40              | 2 350,00          | 62 282,43   | 11 243,53        | 73 525,96  | 2,59      | 69,70        |      |
| 27            | 274313611R00                                     |     | Beton základových pasů prostý C 16/20                                         | m3   | 10,99             | 2 480,00          | 5 221,24    | 418,76           | 5 640,00   | 2,53      | 6,21         |      |
| 28            | 271531112R00                                     |     | Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm (pod desku)                   | m3   | 5,51              | 1 320,00          | 24 530,84   | 2 724,36         | 27 255,20  | 1,78      | 27,75        |      |
| 29            | 271531114R00                                     |     | Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm                                   | m3   | 1,84              | 1 250,00          | 4 464,06    | 2 806,50         | 7 270,56   | 2,16      | 9,81         |      |
| 30            | 273321321R00                                     |     | Železobeton základových desek C 20/25                                         | m3   | 8,53              | 2 540,00          | 1 580,36    | 714,64           | 2 295,00   | 2,53      | 3,97         |      |
| 31            | 273361921RT4                                     |     | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí                                  | t    | 0,20              | 29 000,00         | 19 579,51   | 2 086,69         | 21 666,20  | 1,05      | 21,54        |      |
| 32            | 274351215RT1                                     |     | Bednění stěn základových pasů - zřízení                                       | m2   | 5,00              | 275,00            | 4 597,78    | 422,02           | 5 000,00   | 0,18      | 0,21         |      |
| 33            | 274351216R00                                     |     | Bednění stěn základových pasů - odstranění                                    | m2   | 5,00              | 53,60             | 952,98      | 268,00           | 1 375,00   | 0,04      | 0,18         |      |
| 34            | 274361721R00                                     |     | Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S                                     | t    | 0,03              | 31 800,00         | 641,12      | 312,88           | 954,00     | 1,02      | 0,03         |      |
| 35            | 274354042R00                                     |     | Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl 0,5 m                                | kus  | 3,00              | 334,00            | 714,54      | 287,46           | 1 002,00   | 0,00      | 0,01         |      |
| 31            | Zdi podpěrné a voňné                             |     |                                                                               |      |                   |                   |             |                  |            |           |              |      |
| 36            | 311112030RT3                                     |     | Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm                                | m2   | 8,35              | 1 250,00          | 188 911,69  | 4 395,15         | 202 289,47 | 0,55      | 74,02        |      |
| 37            | 311238513R00                                     |     | Zdivo cihelné 30, P10, tl. 300 mm                                             | m2   | 104,67            | 1 130,00          | 6 042,35    | 29 361,24        | 10 437,50  | 0,26      | 4,56         |      |
| 38            | 317167219R00                                     |     | Překlad vysoký, nosný 23,87/325 cm                                            | kus  | 6,00              | 1 250,00          | 88 915,86   | 1 18 277,10      | 118 277,10 | 0,12      | 26,96        |      |
| 39            | 311112025RT3                                     |     | Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm                                | m2   | 106,13            | 1 040,00          | 6 191,16    | 53 323,05        | 7 500,00   | 0,38      | 0,71         |      |
| 40            | 274361721R00                                     |     | Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S                                     | t    | 1,44              | 31 800,00         | 57 046,95   | 14 989,51        | 110 370,00 | 1,02      | 40,33        |      |
| 41            | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) |     |                                                                               |      |                   |                   |             |                  |            |           |              |      |
| 41            | 417351115R00                                     |     | Bednění ztužujících pasů a věnců - zřízení                                    | m2   | 37,60             | 324,00            | 16 332,79   | 8 826,40         | 32 660,24  | 0,01      | 7,68         |      |
|               |                                                  |     |                                                                               |      |                   |                   |             |                  |            | 12 182,40 | 0,01         | 0,29 |

|    |              |                                                                |    |        |           |                   |                   |                   |      |               |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|---------------|
| 42 | 417351116R00 | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                  | m2 | 37,60  | 72,90     | 0,00              | 2 741,04          | 2 741,04          | 0,00 | 0,00          |
| 43 | 417321315R00 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 (věnec)     | m3 | 2,80   | 2 780,00  | 6 375,59          | 1 408,41          | 7 784,00          | 2,53 | 7,07          |
| 44 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05(R)               | t  | 0,31   | 31 900,00 | 6 601,21          | 3 351,59          | 9 952,80          | 1,02 | 0,32          |
| 45 | 5            | <b>Komunikace</b>                                              |    |        |           | <b>239 387,35</b> | <b>172 991,20</b> | <b>472 378,55</b> |      | <b>750,74</b> |
| 46 | 564752111R00 | Podklad z kam.drceného 0-32 s výplň.kamen. 15 cm               | m2 | 120,00 | 147,00    | 13 459,37         | 4 180,63          | 17 640,00         | 0,37 | 44,20         |
| 47 | 564732111R00 | Podklad z kam.drceného 0-32 s výplň.kamen. 10 cm               | m2 | 60,50  | 72,90     | 3 192,01          | 1 218,44          | 4 410,45          | 0,25 | 15,18         |
| 48 | 564752115R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 19 cm              | m2 | 842,00 | 164,00    | 109 436,53        | 28 651,47         | 138 088,00        | 0,46 | 389,22        |
| 49 | 564772111R00 | Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm              | m2 | 60,50  | 216,00    | 10 754,09         | 2 313,91          | 13 068,00         | 0,60 | 36,36         |
| 50 | 564211111R00 | Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 5 cm               | m2 | 60,50  | 48,70     | 2 173,31          | 773,04            | 2 946,35          | 0,10 | 6,12          |
| 51 | 457971121R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie do 1:1,5, š. do 3 m               | m2 | 842,00 | 64,80     | 4 401,83          | 50 159,77         | 54 561,60         | 0,00 | 0,24          |
| 52 | 564811111R00 | Podklad ze šterkodrti (8-16) po zhuštění tloušťky 5 cm         | m2 | 842,00 | 50,20     | 28 853,88         | 13 414,52         | 42 268,40         | 0,11 | 92,83         |
| 53 | 564801111R00 | Podklad ze šterkodrti (4-8) po zhuštění tloušťky 3 cm          | m2 | 842,00 | 35,50     | 15 939,52         | 13 951,48         | 29 891,00         | 0,07 | 55,70         |
| 54 | 564801111R00 | Podklad ze šterkodrti (0-4) po zhuštění tloušťky 3 cm          | m2 | 842,00 | 35,50     | 15 939,52         | 13 951,48         | 29 891,00         | 0,07 | 55,70         |
| 55 | 916661111R00 | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou             | m  | 131,40 | 295,00    | 30 338,12         | 8 424,88          | 38 763,00         | 0,19 | 25,21         |
| 56 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drti tl. 4 cm               | m2 | 60,50  | 264,00    | 2 742,70          | 13 229,30         | 15 972,00         | 0,07 | 4,47          |
| 57 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drti tl. 4 cm               | m2 | 120,00 | 231,00    | 4 997,74          | 22 722,26         | 27 720,00         | 0,07 | 8,87          |
| 58 | 592452620    | Dlažba přírodní 20x20x8                                        | m2 | 61,10  | 328,90    | 20 095,79         | 0,00              | 20 095,79         | 0,18 | 10,75         |
| 59 | 592452630    | Dlažba přírodní 20x20x6                                        | m2 | 121,20 | 305,80    | 37 062,96         | 0,00              | 37 062,96         | 0,13 | 15,88         |
| 60 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková                             | m2 | 100,14 | 268,00    | 4 200,10          | 23 769,46         | 27 969,55         |      | 4,95          |
| 61 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                      | m2 | 3,22   | 352,00    | 4 001,63          | 22 835,89         | 26 837,52         | 0,05 | 4,77          |
| 62 | 622451131R00 | <b>Úprava povrchů vnější</b>                                   |    |        |           | 198,46            | 933,57            | 1 132,03          | 0,05 | 0,17          |
| 63 | 622451131R00 | Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2                | m2 | 96,23  | 206,00    | 20 977,88         | 28 466,25         | 49 444,13         |      | 5,32          |
| 64 | 602011188R00 | Omítka stěn tenkovrstva silikonová barevná                     | m2 | 96,23  | 285,00    | 3 105,57          | 16 717,81         | 19 823,38         | 0,05 | 5,07          |
| 65 | 622432111R00 | Omítka stěn marmolit jemnozrnná (SOKL)                         | m2 | 4,48   | 490,00    | 16 620,49         | 10 805,06         | 27 425,55         | 0,00 | 0,23          |
| 66 | 632457103R00 | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                          |    |        |           | 1 251,82          | 943,38            | 2 195,20          | 0,00 | 0,02          |
| 67 | 711          | Potěr cem. obyčejný,dřev.hladitko rovinný nad 30m2             | m2 | 36,72  | 360,00    | 3 418,53          | 9 800,67          | 13 219,20         |      | 2,10          |
| 68 | 711111001RZ1 | <b>Izolace proti vodě</b>                                      |    |        |           | 10 120,46         | 7 536,41          | 17 656,87         | 0,06 | 2,10          |
| 69 | 711111559RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena (penetrace) | m2 | 46,20  | 26,40     | 733,86            | 485,82            | 1 219,68          | 0,00 | 0,02          |
| 70 | 711131101RZ1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením (modifikovány)   | m2 | 50,82  | 202,00    | 5 854,48          | 4 411,16          | 10 265,64         | 0,00 | 0,25          |
| 71 | 711131101R00 | Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho (papirová lep.) | m2 | 50,82  | 41,70     | 1 613,79          | 505,40            | 2 119,19          | 0,00 | 0,06          |
| 72 | 711112001R00 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena             | m2 | 15,07  | 37,80     | 1 111,18          | 458,47            | 569,65            | 0,00 | 0,00          |
| 73 | 711142559RZ1 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením (modifikovány)   | m2 | 15,07  | 217,00    | 1 807,16          | 1 463,03          | 3 270,19          | 0,01 | 0,08          |
| 74 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m               | t  | 0,22   | 966,00    | 0,00              | 212,52            | 212,52            | 0,00 | 0,00          |
| 75 | 713          | <b>Izolace tepelné</b>                                         |    |        |           | 60 987,66         | 4 896,10          | 65 883,77         |      | 0,48          |
| 76 | 713131121R00 | Izolace tepelná stěn do věnců                                  | m2 | 10,00  | 72,70     | 160,75            | 566,25            | 727,00            | 0,00 | 0,01          |
| 77 | 283764008    | Deska izolační EPS tl. 100 mm                                  | m2 | 11,00  | 160,00    | 1 760,00          | 0,00              | 1 760,00          | 0,00 | 0,02          |
| 78 | 713131121R00 | Izolace tepelná stěn do překladů                               | m2 | 1,63   | 72,70     | 26,12             | 92,02             | 118,14            | 0,00 | 0,00          |
| 79 | 283764006    | Deska izolační EPS tl. 80 mm                                   | m2 | 1,79   | 108,00    | 193,05            | 0,00              | 193,05            | 0,00 | 0,00          |
| 80 | 28314030     | okrajová dilatační páska tl. 10 mm                             | m  | 38,72  | 120,00    | 4 646,40          | 0,00              | 4 646,40          | 0,00 | 0,00          |
| 81 | 713111121R00 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem                  | m2 | 36,72  | 94,90     | 520,37            | 2 964,35          | 3 484,73          | 0,00 | 0,03          |
| 82 | 63151412     | Deska z minerální plsti tl. 160 mm                             | m2 | 40,39  | 750,00    | 30 294,00         | 0,00              | 30 294,00         | 0,01 | 0,26          |
| 83 | 63151406     | Deska z minerální plsti tl. 100 mm                             | m2 | 40,39  | 579,00    | 23 386,97         | 0,00              | 23 386,97         | 0,00 | 0,16          |
| 84 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                 | t  | 1,31   | 971,00    | 0,00              | 1 273,49          | 1 273,49          | 0,00 | 0,00          |
| 85 | 721          | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                      |    |        |           | 4 373,31          | 10 026,69         | 14 400,00         |      | 3,75          |
| 86 | 831350111RA0 | Kanalizační přípojka z trub PVC, D 110 mm                      | m  | 8,00   | 1 800,00  | 4 373,31          | 10 026,69         | 14 400,00         | 0,47 | 3,75          |
| 87 | 762          | <b>Konstrukce tesarské</b>                                     |    |        |           | 19 394,69         | 43 593,82         | 62 988,51         |      | 2,91          |
| 88 | 763100101RA0 | Montáž a výroba střešních vazníků, impregnovaných              | m  | 70,00  | 719,00    | 12 337,32         | 37 992,68         | 50 330,00         | 0,04 | 2,47          |
| 89 | 762342204R00 | Montáž kontralatí přibitím                                     | m2 | 60,06  | 19,40     | 0,00              | 1 165,16          | 1 165,16          | 0,00 | 0,00          |
| 90 | 762342203R00 | Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm             | m2 | 60,06  | 49,80     | 0,00              | 2 990,99          | 2 990,99          | 0,00 | 0,00          |
| 91 | 60517111     | Lat' střešní 40x60 mm vč. impregnace                           | m3 | 0,73   | 6 195,00  | 4 548,37          | 0,00              | 4 548,37          | 0,55 | 0,40          |
| 92 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky pro střechy                    | m3 | 1,93   | 1 300,00  | 2 509,00          | 0,00              | 2 509,00          | 0,02 | 0,05          |
| 93 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m             | t  | 1,46   | 987,00    | 0,00              | 1 444,99          | 1 444,99          | 0,00 | 0,00          |

|     | 763          | Konstrukce suché výstavby (SDK)                             |     |        | 12 017,01 | 21 538,02    | 33 555,04  | 0,69 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|--------------|------------|------|
| 87  | 342264051RT1 | Podhled sádkarionový na zavěšenou ocel. konstr.             | m2  | 36,72  | 875,00    | 21 102,59    | 32 130,00  | 0,02 |
| 88  | 76367352452  | folie parotěsná - standard vč. montáže                      | m2  | 40,39  | 24,50     | 0,00         | 989,60     | 0,00 |
| 89  | 998763101R00 | Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m                  | t   | 0,34   | 1 270,00  | 435,43       | 435,43     | 0,00 |
|     | 764          | Konstrukce klempířské                                       |     |        | 10 384,82 | 8 413,73     | 18 798,50  | 0,10 |
| 90  | 764252403R00 | Žláby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm          | m   | 15,60  | 576,00    | 4 006,39     | 8 985,60   | 0,00 |
| 91  | 764259411R00 | Kolíků kónický z pl. Ti-Zn pro trouby D do 150 mm           | kus | 4,00   | 326,00    | 680,87       | 1 304,00   | 0,00 |
| 92  | 764554403R00 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm, vč. kolen | m   | 13,00  | 625,00    | 3 400,26     | 8 125,00   | 0,00 |
| 93  | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m           | t   | 0,30   | 1 280,00  | 384,00       | 384,00     | 0,00 |
|     | 765          | Krytina tvrdá                                               |     |        | 37 851,04 | 26 527,97    | 64 419,01  | 2,87 |
| 94  | 765312335R00 | Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm plast                 | m   | 15,60  | 44,90     | 349,43       | 700,44     | 0,00 |
| 95  | 765312312R00 | Krytina sifech jednoduchých, engoba                         | m2  | 62,40  | 553,00    | 8 566,54     | 34 507,20  | 0,04 |
| 96  | 765312315R00 | Příplatek za tašky pro připojení hřebene, engoba            | m   | 7,80   | 13,20     | 56,95        | 102,96     | 0,00 |
| 97  | 765312335R00 | Hřeben s větracím pásem plastovým, engoba                   | m   | 7,80   | 1 030,00  | 923,29       | 8 034,00   | 0,01 |
| 98  | 765312397R00 | Plech okapní profilovaný šířky 170 mm hliník                | m   | 15,60  | 242,00    | 593,25       | 3 775,20   | 0,00 |
| 99  | 765312631R00 | Ukončení plochy taškami okrajovými                          | m   | 16,00  | 641,00    | 0,00         | 10 256,00  | 0,00 |
| 100 | 765901122R00 | Fólie podstřešní paropropustná D 140                        | m2  | 65,52  | 50,40     | 2 041,52     | 3 302,21   | 0,01 |
| 101 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m                | t   | 2,90   | 1 290,00  | 3 741,00     | 3 741,00   | 0,00 |
|     | 766          | Konstrukce truhlářské                                       |     |        | 3 567,03  | 5 729,26     | 9 296,30   | 0,16 |
| 102 | 766420010RAA | Obklad podhledu palubkami pero-drážka                       | m2  | 12,52  | 730,00    | 5 572,57     | 9 139,60   | 0,01 |
| 103 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m            | t   | 0,19   | 814,00    | 156,70       | 156,70     | 0,00 |
|     | 767          | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)                  |     |        | 42 119,41 | 87 670,59    | 129 790,00 | 0,45 |
| 104 | 767657220R00 | Montáž vrat zvedacích do oc. zárubně přes 6 do 9 m2         | kus | 2,00   | 6 360,00  | 12 600,59    | 12 720,00  | 0,00 |
| 105 | 001          | poroší, vč. ukotvení do instalační šachty                   | m2  | 16,00  | 2 270,00  | 36 320,00    | 36 320,00  | 0,00 |
| 106 | 002          | L profil vč. zabetonování do prahu u vjezdu do garáže       | m   | 5,00   | 750,00    | 3 750,00     | 3 750,00   | 0,00 |
| 107 | 55344631     | Vrata ocelová 746616 2,75x320 s rámem zateplená (D+M)       | kus | 1,00   | 42 000,00 | 0,00         | 42 000,00  | 0,45 |
| 108 | 55344632     | Vrata ocelová 746616 2,75x220 s rámem zateplená (D+M)       | kus | 1,00   | 35 000,00 | 35 000,00    | 35 000,00  | 0,45 |
|     | 783          | Nátěry                                                      |     |        | 1 975,65  | 3 143,47     | 5 119,12   | 0,02 |
| 109 | 783851223R00 | Nátěr epoxidový betonových podlah                           | m2  | 41,96  | 122,00    | 3 143,47     | 5 119,12   | 0,00 |
|     | 784          | Malby                                                       |     |        | 1 348,97  | 9 124,99     | 10 473,96  | 0,03 |
| 110 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x                           | m2  | 134,80 | 19,20     | 2 033,43     | 2 588,16   | 0,00 |
| 111 | 784195212R00 | Malba, bílá, bez penetrace, 2 x                             | m2  | 134,80 | 58,50     | 7 091,56     | 7 885,80   | 0,00 |
|     | 94           | Lešení a stavební výťahy                                    |     |        | 2 205,56  | 5 400,71     | 7 606,27   | 2,06 |
| 112 | 941940031RA0 | Lešení lehké fasádní š. 1 m, výška do 10 m                  | m2  | 96,00  | 57,20     | 4 321,13     | 5 491,20   | 0,02 |
| 113 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m                | m2  | 36,72  | 57,60     | 1 079,58     | 2 115,07   | 0,01 |
|     |              | Celkem:                                                     |     |        |           | 1 603 198,49 |            | 0,22 |

Poznámka:

Použity podklady dostupné v PD (dokumentace pro stavební povolení)  
Rozpočet ZTI a elektro řešen samostatně.



|        |                                                                                                                                                                                                                         |     |     |           |        |           |        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|--------|-----------|--------|
| 03 ELE | Wsgo svorka do 2,5mm2                                                                                                                                                                                                   | set | 1   | 379,50    | 580    | 20,00     | 400    |
| 03 ELE | Elektrodel BKW400V - komplet vč. prostorového termistatu                                                                                                                                                                | kpl | 1   | 16 372,55 | 16 373 | 400,00    | 16 773 |
| 03 ELE | Elektrický ohřevac vody 160/230V, komplet                                                                                                                                                                               | kpl | 1   | 10 680,05 | 10 680 | 300,00    | 10 980 |
| 03 ELE | <b>UZEMNĚNÍ A HROMOSVODY</b>                                                                                                                                                                                            |     |     |           |        |           |        |
| 03 ELE | Pásek FeZn 30x4                                                                                                                                                                                                         | m   | 90  | 35,00     | 3 150  | 0,00      | 3 150  |
| 03 ELE | Drát FeZn D=10mm                                                                                                                                                                                                        | m   | 140 | 52,00     | 7 280  | 0,00      | 7 280  |
| 03 ELE | Vodící CYA 16 žíly (4 5m) pro pospojování a uzemnění - vč. ukončení kabelovým okem aj. - komplet                                                                                                                        | set | 2   | 700,00    | 1 400  | 0,00      | 1 400  |
| 03 ELE | Vodící CYA 6 žíly (4 5m) pro pospojování aj. vč. ukončení kabelovým okem aj. - komplet                                                                                                                                  | set | 2   | 600,00    | 1 200  | 0,00      | 1 200  |
| 03 ELE | Jmácní vedení, drát ALMGSI D8mm, komplet                                                                                                                                                                                | m   | 70  | 28,00     | 1 960  | 0,00      | 1 960  |
| 03 ELE | Podpěra vedení pro svod, typ die dodavatele stavební konstrukce objektu - komplet                                                                                                                                       | kpl | 10  | 80,00     | 800    | 0,00      | 800    |
| 03 ELE | Zemnicí typ FeZn délky 2 m - komplet                                                                                                                                                                                    | kpl | 2   | 800,00    | 1 600  | 0,00      | 1 600  |
| 03 ELE | Podpěra vedení na sítěch, typ die dodavatele sítěšního opatření - komplet                                                                                                                                               | kpl | 60  | 150,00    | 9 000  | 0,00      | 9 000  |
| 03 ELE | Připojovací/spojovací svorka - různé typy die druhu spoje - komplet                                                                                                                                                     | kpl | 25  | 12,00     | 300    | 0,00      | 300    |
| 03 ELE | Antikorozní ochrana na přechodu beton - země - vzduch pomocí tepeltem smístitelné trubice s lepidlem komplet                                                                                                            | kpl | 4   | 100,00    | 400    | 0,00      | 400    |
| 03 ELE | Zkušební svorka - komplet                                                                                                                                                                                               | kpl | 4   | 50,00     | 200    | 0,00      | 200    |
| 03 ELE | Pomocný jímec délky cca 0,5 m zhotovený z drátu ALMGSI 8 na sítě, 3x svorka - komplet                                                                                                                                   | kpl | 3   | 150,00    | 450    | 0,00      | 450    |
| 03 ELE | Ochranný úhelník vč. podpěr - komplet                                                                                                                                                                                   | kpl | 2   | 250,00    | 500    | 0,00      | 500    |
| 03 ELE | EPK - ekvipotenciální přípojnice pro připojení zařízení objektu, pásek FeZn 30x4 mm na podpěrách vedení - montáž na zeď aj. - komplet                                                                                   | kpl | 2   | 300,00    | 600    | 0,00      | 600    |
| 03 ELE | Oprava nářadí OK po navázání, praportů die jednorázového nářadového systému - komplet                                                                                                                                   | set | 1   | 200,00    | 200    | 0,00      | 200    |
| 03 ELE | Připojení na stávající zemnicí síť - komplet                                                                                                                                                                            | kpl | 1   | 800,00    | 800    | 0,00      | 800    |
| 03 ELE | Drobný nespecifikovaný materiál - komplet                                                                                                                                                                               | kpl | 1   | 500,00    | 500    | 0,00      | 500    |
| 03 ELE | Vynýcení veškerých inženýrských sítí souvisejících s montáží zemnicího vedení - komplet                                                                                                                                 | kpl | 1   | 0,00      | 0      | 1 000,00  | 1 000  |
| 03 ELE | Antikorozní ochrana spojení v zemi pásek-pásek nebo pásek-drát na celé realizované dílo - komplet                                                                                                                       | kpl | 1   | 0,00      | 0      | 600,00    | 600    |
| 03 ELE | Propojení betonové výztuže - armování se zemnicí soustavou - komplet                                                                                                                                                    | kpl | 1   | 0,00      | 0      | 1 200,00  | 1 200  |
| 03 ELE | Zemní práce pro uzemnění - různé výkopy kabelové rýhy 300x800 ve třídě zeminy 3-4, zához zeminy, hnutí, odvoz přebytečné zeminy do 5 km, uvedení terénu do původního stavu, osetí travou, vyčištění trasy ... - komplet | kpl | 1   | 0,00      | 0      | 1 200,00  | 1 200  |
| 03 ELE | Nálet uzemnění zeleno-žlutý - komplet                                                                                                                                                                                   | m   | 30  | 0,00      | 0      | 500,00    | 500    |
| 03 ELE | Označovací štítek uzemnění - komplet                                                                                                                                                                                    | set | 1   | 350,00    | 350    | 100,00    | 450    |
| 03 ELE | <b>ZEMNÍ PRÁCE</b>                                                                                                                                                                                                      |     |     |           |        |           |        |
| 03 ELE | Výkop kabelové rýhy 5090 cm hor.3, strojní výkop rýhy                                                                                                                                                                   | m   | 210 | 0,00      | 0      | 254,00    | 53 340 |
| 03 ELE | Výkop kabelové rýhy 3590 cm hor.3, strojní výkop rýhy                                                                                                                                                                   | m   | 30  | 0,00      | 0      | 151,00    | 4 530  |
| 03 ELE | Zához rýhy 5090 cm, homina tř. 3, se zhutněním a úpravou povrchu                                                                                                                                                        | m   | 210 | 0,00      | 0      | 104,00    | 21 840 |
| 03 ELE | Zához rýhy 3590 cm, homina tř. 3, se zhutněním a úpravou povrchu                                                                                                                                                        | m   | 30  | 0,00      | 0      | 72,90     | 2 187  |
| 03 ELE | Zřízení kabelového lože v rýze 8, do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm                                                                                                                                                 | m   | 240 | 0,00      | 0      | 83,70     | 20 088 |
| 03 ELE | Písek kopaný ZPM                                                                                                                                                                                                        | T   | 16  | 357,00    | 5 712  | 0,00      | 5 712  |
| 03 ELE | Póle výstražná z PVC, šířka 33 cm                                                                                                                                                                                       | m   | 240 | 4,00      | 960    | 1 620     | 2 640  |
| 03 ELE | Jána pro pilír rozváděče RH                                                                                                                                                                                             | m3  | 0,3 | 0,00      | 0      | 167,00    | 50     |
| 03 ELE | Pouzdřový základ pro stůžár VO výšky 6m, kompletní zhot. pouzřového základu                                                                                                                                             | ls  | 6   | 600,00    | 3 600  | 200,00    | 1 800  |
| 03 ELE | Posouzení betonového základu, vypořádání betonu aj.                                                                                                                                                                     | m3  | 1   | 0,00      | 0      | 3 200,00  | 3 200  |
| 03 ELE | <b>OSTATNÍ</b>                                                                                                                                                                                                          |     |     |           |        |           |        |
| 03 ELE | Nespecifikovaný drobný materiál                                                                                                                                                                                         | set | 1   | 1 345,00  | 1 345  | 1 000,00  | 2 345  |
| 03 ELE | Přeložka stávajícího kabelu osvětlení pro rugby. Kabel v zemi bude naspojován, v místě křížení a pod komunikací uložen do chráněčky                                                                                     | kpl | 1   | 6 000,00  | 6 000  | 3 000,00  | 9 000  |
| 03 ELE | Původně technická dokumentace                                                                                                                                                                                           | ks  | 1   | 0,00      | 0      | 5 500,00  | 5 500  |
| 03 ELE | celková revize - včetně fotodokumentace, funkční odtzkoušení a uvedení do provozu                                                                                                                                       | set | 1   | 0,00      | 0      | 15 000,00 | 15 000 |
| 03 ELE | Slabební přípomoc, zhotovení otvorů v garáž. apod.                                                                                                                                                                      | set | 1   | 0,00      | 0      | 3 000,00  | 3 000  |
| 03 ELE | Pomocné práce elektro                                                                                                                                                                                                   | set | 1   | 0,00      | 0      | 3 000,00  | 3 000  |
| 03 ELE | Vývěření kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 250 m                                                                                                                                                     | kpl | 1   | 0,00      | 0      | 600,00    | 600    |
| 03 ELE | Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10 km                                                                                                                                                                      | kpl | 1   | 0,00      | 0      | 1 200,00  | 1 200  |
| 03 ELE | Nákladní auto 5t                                                                                                                                                                                                        | hod | 15  | 0,00      | 0      | 9 000,00  | 9 000  |
| 03 ELE | Příplatek za práci ve výškách pro montáž svítidel                                                                                                                                                                       | set | 1   | 0,00      | 0      | 2 000,00  | 2 000  |
| 03 ELE | Nářadí, včetně oprav poškozených nářadí OK související s montáží elektro die jednotného nářadového systému areálu                                                                                                       | set | 1   | 0,00      | 0      | 3 000,00  | 3 000  |
| 03 ELE | Měření intenzity osvětlení                                                                                                                                                                                              | set | 1   | 0,00      | 0      | 12 000,00 | 12 000 |
| 03 ELE | Montážní pološina WP10 do 10m výšky, vč. přesunu                                                                                                                                                                        | set | 1   | 0,00      | 0      | 15 000,00 | 15 000 |
| 03 ELE | Ekologická likvidace odpadů a nebezpečných odpadů související s montáží elektro na celé dílo die plněné legislativy                                                                                                     | set | 1   | 0,00      | 0      | 3 800,00  | 3 800  |
| 03 ELE | Příplatek za recyklaci svítidel                                                                                                                                                                                         | set | 1   | 0,00      | 0      | 800,00    | 800    |
| 03 ELE | Úklid stavby                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1   | 0,00      | 0      | 1 100,00  | 1 100  |



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** **Víceúčelové hřiště (LEDOVÁ PLOCHA) Přelouč**

**Místo:** **Přelouč**

**Objednatel:** **Město Přelouč**

**IČ:** 00274101

**Československé armády 1665**

**DIČ:** CZ00274101

**53501 Přelouč**

**Zhotovitel:** **Ing. Petr Minařík**

**IČ:** 08179433

**Na Krétě 428**

**DIČ:** CZ9206223554

**53501 Přelouč**

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 155 666,90        |
| PSV              |  |  | 93 798,45         |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>249 465,35</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>249 465,35 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>52 387,72 CZK</b>  |

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**301 853,07 CZK**

v

dne

**15.07.2020**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|----------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce          | HSV      |  |  | 88 784,90  |
| 4           | Vodorovné konstrukce | HSV      |  |  | 12 135,00  |
| 8           | Trubní vedení        | HSV      |  |  | 54 747,00  |
| 722         | Vnitřní vodovod      | PSV      |  |  | 20 286,50  |
| 732         | Strojovny            | PSV      |  |  | 55 683,20  |
| 733         | Rozvod potrubí       | PSV      |  |  | 4 372,50   |
| 734         | Armatury             | PSV      |  |  | 6 667,85   |
| 735         | Otopná tělesa        | PSV      |  |  | 6 788,40   |
| Cena celkem |                      |          |  |  | 249 465,35 |

## Položkový rozpočet

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| S: | Víceúčelové hřiště (LEDOVÁ PLOCHA) Přelouč |
| O: | Přelouč                                    |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                          | MJ     | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Díl: 1   |               | Zemní práce                                                                            |        |           |           | 88 784,90 |
| 1        | 132200010RAC  | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku | m3     | 75,00000  | 956,00    | 71 700,00 |
| 2        | 174100050RAD  | Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km           | m3     | 20,00000  | 433,00    | 8 660,00  |
| 3        | 215901101RT5  | Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS. vibrační deskou                      | m2     | 63,00000  | 12,30     | 774,90    |
| 4        | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                    | m3     | 75,00000  | 102,00    | 7 650,00  |
| Díl: 4   |               | Vodorovné konstrukce                                                                   |        |           |           | 12 135,00 |
| 5        | 451572111R00  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm                                          | m3     | 15,00000  | 809,00    | 12 135,00 |
| Díl: 8   |               | Trubní vedení                                                                          |        |           |           | 54 747,00 |
| 6        | 893412010RA0  | Šachta vodovodní plast.hranatá samonosná v. 1500 mm. šířka 900 mm. délka 1200 mm       | kus    | 2,00000   | 14 500,00 | 29 000,00 |
| 7        | 28653103R     | Koleno tlakové PE LD (rPE) d 32 mm 90°                                                 | kus    | 1,00000   | 101,00    | 101,00    |
| 8        | 899721112R00  | Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm                                                | m      | 105,00000 | 12,00     | 1 260,00  |
| 9        | 879172199R00  | Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80                                      | m      | 30,00000  | 84,00     | 2 520,00  |
| 10       | 871211121R00  | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm                                        | m      | 55,00000  | 90,20     | 4 961,00  |
| 11       | 871161121R00  | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm                                        | m      | 50,00000  | 48,40     | 2 420,00  |
| 12       | 722171216R00  | Potrubí z PE LD, D 63 x 8,6 mm                                                         | m      | 55,00000  | 88,00     | 4 840,00  |
| 13       | 722171213R00  | Potrubí z PE LD, D 32 x 4,4 mm                                                         | m      | 50,00000  | 51,10     | 2 555,00  |
| 14       | 28653106R     | Koleno tlakové PE LD (rPE) d 63 mm 90°                                                 | kus    | 1,00000   | 266,00    | 266,00    |
| 15       | 722236316R00  | Ventil uzavírací, šikmý vnitřní z. DN 50                                               | kus    | 2,00000   | 580,00    | 1 160,00  |
| 16       | 722236313R00  | Ventil uzavírací, šikmý vnitřní z. DN 25                                               | kus    | 1,00000   | 510,00    | 510,00    |
| 17       | 28653126R     | Tvarovka T tlaková PE LD (rPE) d 63 mm                                                 | kus    | 2,00000   | 476,00    | 952,00    |
| 18       | 28653253R     | Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 32/                                                | kus    | 1,00000   | 348,00    | 348,00    |
| 19       | 28653317R     | Redukce tlaková PE LD (rPE) d 63/32 mm                                                 | kus    | 1,00000   | 442,00    | 442,00    |
| 20       | 28653256R     | Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 63/                                                | kus    | 1,00000   | 120,00    | 120,00    |
| 21       | 28653133R     | Nátrubek tlakový PE LD (rPE) hrdlový d 32 mm                                           | kus    | 1,00000   | 172,00    | 172,00    |
| 22       | 28653136R     | Nátrubek tlakový PE LD (rPE) hrdlový d 63 mm                                           | kus    | 4,00000   | 280,00    | 1 120,00  |
| 23       | 422737423R    | Podzemní hydrant - demontáž a opětovná montáž                                          | soubor | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00  |
| Díl: 722 |               | Vnitřní vodovod                                                                        |        |           |           | 20 286,50 |
| 24       | 722216353R00  | Filtr vodovodní DN20 na šroubení                                                       | soubor | 1,00000   | 246,00    | 246,00    |
| 25       | 722236312R00  | Ventil uzavírací, šikmý vnitřní z. DN 20                                               | kus    | 4,00000   | 413,00    | 1 652,00  |
| 26       | 725530151R00  | Ventil pojistný DN 20, pro připojení ohřivače TUV                                      | kus    | 1,00000   | 929,00    | 929,00    |
| 27       | 722264328R00  | Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn                                                     | kus    | 1,00000   | 415,00    | 415,00    |
| 28       | 722172411R00  | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.                                     | m      | 10,00000  | 323,00    | 3 230,00  |
| 29       | 722172412R00  | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom.                                     | m      | 10,00000  | 385,00    | 3 850,00  |
| 30       | 722280107R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN                                                 | m      | 125,00000 | 25,20     | 3 150,00  |
| 31       | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                            | m      | 125,00000 | 16,80     | 2 100,00  |
| 32       | 722269112R00  | Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G3/4"                                       | kus    | 1,00000   | 236,00    | 236,00    |
| 33       | 998722201R00  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m                                          | %      | 195,00000 | 10,50     | 2 047,50  |
| 34       | 722221122R00  | Kohout vod.kul.zahradní, DN15 x DN20                                                   | kus    | 3,00000   | 239,00    | 717,00    |
| 35       | 722181214RT7  | Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm                                | m      | 10,00000  | 58,80     | 588,00    |
| 36       | 722181213RT8  | Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm                                | m      | 10,00000  | 46,20     | 462,00    |
| 37       | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15                                                     | kus    | 3,00000   | 158,00    | 474,00    |
| 38       | 722236212R00  | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 15                                                | kus    | 1,00000   | 190,00    | 190,00    |
| Díl: 732 |               | Strojovny                                                                              |        |           |           | 55 683,20 |

|      |              |                                                                                |        |           |           |           |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 39   | 484178150R   | Elektrokotel výkon 6 kW, 3x230/400 V, max. 3x9.5 A. 2x 3kW spínací stupeň 1 kW | kus    | 1,00000   | 21 105,00 | 21 105,00 |
| 40   | 48438510R    | Zásobník TUV objem 150 l, nepřímotopný stacionární. vč. NTC čidla              | soubor | 1,00000   | 14 600,00 | 14 600,00 |
| 41   | 732331512R00 | Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 8 l                                    | soubor | 1,00000   | 1 450,00  | 1 450,00  |
| 42   | 55129063R    | Trojcestný ventil DN20 vč. servopohonu, příslušenství kotel-ohřivač TUV        | soubor | 1,00000   | 4 500,00  | 4 500,00  |
| 43   | 735118110R00 | Topná zkouška                                                                  | hod    | 24,00000  | 368,00    | 8 832,00  |
| 44   | 731249131R00 | Montáž kotle ocel. teplovod., elektrický do 12 kW                              | soubor | 1,00000   | 3 680,00  | 3 680,00  |
| 45   | 732339101R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové do 12 l                                         | soubor | 1,00000   | 105,00    | 105,00    |
| 46   | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m                                        | %      | 448,00000 | 3,15      | 1 411,20  |
| Díl: | 733          | Rozvod potrubí                                                                 |        |           |           | 4 372,50  |
| 47   | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1.0 mm                               | m      | 3,00000   | 439,00    | 1 317,00  |
| 48   | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1.0 mm                               | m      | 8,00000   | 336,00    | 2 688,00  |
| 49   | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40                                                  | m      | 12,00000  | 21,00     | 252,00    |
| 50   | 733164102R00 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm                              | m      | 8,00000   | 10,50     | 84,00     |
| 51   | 733164104R00 | Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm                              | m      | 3,00000   | 10,50     | 31,50     |
| Díl: | 734          | Armatury                                                                       |        |           |           | 6 667,85  |
| 52   | 734421160R00 | Tlakový měřič 0-10 bar , D 100                                                 | kus    | 1,00000   | 299,00    | 299,00    |
| 53   | 734244422R00 | Klapka zpětná pružinová, 2xvnitřní závit DN 20                                 | kus    | 1,00000   | 273,00    | 273,00    |
| 54   | 734234123R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. PN 50, DN 15                                 | kus    | 4,00000   | 225,00    | 900,00    |
| 55   | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15                                          | kus    | 2,00000   | 391,00    | 782,00    |
| 56   | 734266426R00 | Šroubení uz.dvoutř.s vyp.rohov. DN15                                           | kus    | 1,00000   | 382,00    | 382,00    |
| 57   | 28655377R    | Přechod PE - mosaz vnější závit 32 x 3/4", koleno 90°                          | kus    | 1,00000   | 380,00    | 380,00    |
| 58   | 734209114R00 | Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4"                                  | kus    | 20,00000  | 78,80     | 1 576,00  |
| 59   | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m                                         | %      | 659,00000 | 3,15      | 2 075,85  |
| Díl: | 735          | Otopná tělesa                                                                  |        |           |           | 6 788,40  |
| 60   | 735157670R00 | Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 22 600/1600                                   | kus    | 1,00000   | 6 360,00  | 6 360,00  |
| 61   | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m                                    | %      | 81,60000  | 5,25      | 428,40    |

26


249 465.35



# HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA : Víceúčelové hřiště (ledová plocha) – 1.část- Zpevněné plochy, osvětlení, garáž

Rok

2020



uzel č.1 (30.10.2020)  
stavební připravenost pro realizaci kluziště

Termín realizace díla: 14.9.2020 – 27.11.2020 (11 kalendářních týdnů)

