

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 219 01

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I.

#### Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přebouč**  
sídlo: 535 33 Přebouč, Československé armády 1665  
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města  
IČO : 00274101  
DIČ: CZ00274101  
bankovní spojení : KB Přebouč  
číslo účtu : 1425561/0100  
tel. : 466 094 102  

*dále jen objednatel*

*(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*
  
2. Zhotovitel : jméno: **ZEMPRASTAV spol. s r.o.**  
sídlo: Vidoň 12, Tetín, 507 71 Miletín  
zastoupený : Romanou Chudobovou, jednatelkou společnosti  
IČO : 26012235  
DIČ : CZ26012235  
bankovní spojení: KB Hořice  
číslo účtu : 115-7306890247/0100  
tel. : 604 275 031  


*dále jen zhotovitel*

*(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Tupesy - oprava požární nádrže“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součástí a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Jedná se o opravu stávající požární nádrže v následujícím rozsahu:
  - odtěžení nánosů sedimentů s odvozem na řízenou skládku do vzdálenosti 12 km od staveniště včetně dodání potvrzení o převzetí sedimentu k uskladnění oprávněným subjektem (*vypuštění nádrže a slovení rybí osádky bylo provedeno v 02/2021 a není tedy součástí předmětu plnění*),
  - oprava nábrežní zdi a zábradlí u požární nádrže.



Zpracovatel projektové dokumentace:

Aquion s.r.o.

Osadní 324/12a, 17000 Praha, Holešovice

IČ: 49101340

Zodpovědný projektant: Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA.

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0005423

3. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
5. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.).
6. Součástí díla je rovněž:
  - dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
  - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
  - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
  - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
  - průběžný úklid stavbou dotčených a znečištěných prostor,
  - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
  - projednání a zajištění splnění podmínek všech správců a orgánů včetně úhrady případných poplatků,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

### III.


#### Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele:

a) Zástupce objednatele ve věcech technických:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569

e-mail: [miroslav.manzel@mestoprelouc.cz](mailto:miroslav.manzel@mestoprelouc.cz)



- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566  
e-mail: [vlastimil.cerny@mestoprebouc.cz](mailto:vlastimil.cerny@mestoprebouc.cz)

- Miroslav Beránek tel.: 466 094 186, 739 246 128  
e-mail: [miroslav.beranek@mestoprebouc.cz](mailto:miroslav.beranek@mestoprebouc.cz)

- technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právnícká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :

a ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Petr Chudoba tel.: 603 252 139  
e-mail: [petr.chudoba@email.cz](mailto:petr.chudoba@email.cz)

b ) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):

- Petr Chudoba tel.: 603 252 139  
e-mail: [petr.chudoba@email.cz](mailto:petr.chudoba@email.cz)

#### IV.

#### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelům požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.

2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

Předpokládaný termín zahájení plnění: 04/2021

- za zahájení plnění je považováno předání staveniště;

Požadovaný termín ukončení plnění: do 10 týdnů od předání staveniště

- za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli.

V případě příznivých okolností zadavatel připouští možnost dřívějšího zahájení plnění.


3. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

4. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržení těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.

5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.

6. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např:

a ) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatelů,



- b ) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
  - c ) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatel uзнaných důvodů.
7. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
  8. **Místem plnění díla** je požární nádrž v obci Tupesy (místní část města Přebouče) na pozemku p.p.č. 121/1, přístup k nádrži je z pozemku 121/6 a 122/7.

## V.

### Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:


Cena bez DPH	1.771.125,00 Kč
DPH 21 %	371.936,25 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>2.143.061,25 Kč</b>

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatel budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.


## VI.

### Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatel používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.



3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcě díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcě díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho částí třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel



vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavatelí, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavatelí nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

## VII.

### Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
7. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
8. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
9. Technický dozor (dále jen TD) u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
10. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.
11. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
12. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na




staveništi.

13. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
14. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
15. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
16. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
17. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.
18. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
19. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
20. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
21. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 5 mil.Kč.
22. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště.
23. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

## VIII.

### Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.



3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

## IX.

### Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhl.č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

## X.

### Přejímání díla


1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
  - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
  - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
  - stavební deník,
  - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

## XI.

### Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.






2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamacie podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepiší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

## XII. Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
  - a ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
  - b ) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
  - c ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
  - d ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamacie) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.



### XIII.


#### Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

### XIV.

#### Závěrečná ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
3. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
4. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
10. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přebouč.
11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství



ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
13. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 65/17/2021/III. ze dne 3.5.2021.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 5.5.2021

Ve Vidoni dne 14.5.2021

MĚSTO PŘELOUČ  
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665  
535 33 PŘELOUČ  
IČO:00 274 101 DIČ:CZ00274101  
- 25 -

ZEMPRASTAV spol. s r.o.  
Vidoň 12, Tetín  
507 71 MILETÍN  
IČO 26 01 22 35 DIČ CZ26012235  
Mobil 604 275 031

Bc. Irena Burešová  
starostka města Přelouče

Romana Chudobová  
jednatelka společnosti

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

*(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)*

2. Harmonogram



**CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY****Tupesy - oprava požární nádrže**

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Odbahnění	282 737,00	59 374,77	342 111,77
Oprava nádrže	1 488 388,00	312 561,48	1 800 949,48
<b>CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY</b>	<b>1 771 125,00</b>	<b>371 936,25</b>	<b>2 143 061,25</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Tupesy, Povdvrdy - požární nádrž

JKSO

Název objektu

Tupesy, Podvrdy - odbahnění požární nádrže

EČO

Místo

Tupesy, Podvrdy

Objednatel

Město Přelouč n. L.

IČ

DIČ

Projektant

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA

00241849

Zhotovitel

Zemprastav spol. s r.o.

26012235

CZ26012235

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

10.03.2021

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Přesun stavebních ka	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	252 737,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	30 000,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 282 737,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	282 737,00	59 374,77

**Cena s DPH 342 111,77**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Tupesy, Podvržky - požární nádrž  
 Objekt: Tupesy, Podvržky - odbahnění požární nádrže

Objednatel: Město Přelouč n. L.  
 Zhotovitel: Zemprastav spol. s r.o.  
 Místo: Tupesy

Zpracoval:  
 Datum: 10.03.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem		
<b>N00 Nepojmenované práce</b>													
1	R	122703601R00	Odstanění nánosu při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	402,063	285,00	114 587,96	252 736,81	252 736,81	0,000	0,000		
Odstanění nánosu z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopu při únosnosti dna přes 0,15 kPa do 40 kPa (nebo s naložením na dopravní prostředek)													
<b>N01 Nepojmenovaný díl</b>													
2	R	167101102	Nakládání výkopku nebo sypaniny přes 100 m3 z hornin tř. 1 až 4	m3	402,063	60,00	24 123,78	24 123,78	24 123,78	0,000	0,000		
Nakládání neulehlého výkopku nebo sypaniny v množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 (bude použito v případě, že nános bude ukládán do hromad ve výkopu s jeho pozdějším odvozem)													
3	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku nebo sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	402,063	120,00	48 247,56	48 247,56	48 247,56	0,000	0,000		
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniky tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m													
4	R	162701159	Příplatek k ceně za každých i započatých 1 000 m	m3	804,126	32,00	25 732,03	25 732,03	25 732,03	0,000	0,000		
402,063 * 2													
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	402,063	50,00	20 103,15	20 103,15	20 103,15	0,000	0,000		
Poplatek uložení na skládky													
6	R	172201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	643,301	31,00	19 942,33	19 942,33	19 942,33	0,000	0,000		
Poplatek uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504 402,063 * 1,60													
<b>Celkem</b>										<b>0,00</b>	<b>252 736,81</b>	<b>252 736,81</b>	<b>0,000</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby  
 Název objektu

Tupesy, Podvržky - požární nádrž - oprava obvodové zdi

JKSO  
 EČO  
 Místo  
 IČ  
 DIČ

Objednatel  
 Projektant  
 Zhotovitel  
 Zpracoval

Město Přelouč  
 Ing. Tomáš Pivrnec  
 Zemprastav spol. s r.o.

26012235	CZ26012235

Rozpočet číslo  
 Dne

10.03.2021

CZ-CPV  
 CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C			
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby			
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	5,00%	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	1,00%	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy		0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN		0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	1 438 388,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)		50 000,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

<b>D</b>				<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 488 388,00</b>
DPH	%	Základ daně		DPH celkem	
snížená	15,0	0,00		0,00	
základní	21,0	1 488 388,00		312 561,48	
<b>Cena s DPH</b>					<b>1 800 949,48</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>					
Dodá zadavatel					0,00
Klouzavá doložka					0,00
Zvýhodnění					0,00



# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Tupesy, Podvrdy - požární nádrž  
 Objekt: Oprava obvodové zdi a požeráku

Objednatel: Město Přeibůč  
 Zhotovitel: Zempřaslav spol. s r.o.  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 10.03.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>											
<b>Práce a dodávky HSV</b>											
1			<b>Zemní práce</b>				843,36	38 335,80	39 179,16		5,652
1 001	121112011		Sejmout omítku ručně bez vodovorného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m tloušťky vrstvy do 150 mm	m3	26,100	253,00	0,00	6 603,30	6 603,30	0,000	0,000
			174*110*15		26,100						
			Součet		26,100						
2 103	10364101		zemina pro terénní úpravy - omíca	t	5,649	100,00	564,90	0,00	564,90	1,000	5,649
3 001	122101101		Odkopávky a protokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	33,000	253,00	0,00	8 349,00	8 349,00	0,000	0,000
			"Výkop v celém rozsahu dělí obvodových zdí v délce 155 m" "průleh" 1,2*17*0,25 "hloubka výkopu 0,6 m ve sklonu 1:1" (0,6*0,6)/2*155								
			Součet		33,000						
4 001	167101101		Naládění, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	33,000	158,00	0,00	5 214,00	5 214,00	0,000	0,000
			Součet		33,000						
5 001	162401102		Vodovorné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	33,000	90,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,000	0,000
			Součet		33,000						
6 001	171101101		Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhrutných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhrutnění v procentech výsledků zkoušek Procter-Standard (dále jen PS) na 85 % PS	m3	33,000	40,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,000	0,000
			Součet		33,000						
7 001	174101101		Zásyp sypánírou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhrutněním jam, šachet, ných nebo kolem objektů v řešho výkopávkách	m3	54,900	80,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,000	0,000
			"Zásyp výkopu v celém rozsahu dělí obvodových zdí v délce 155 m" "hloubka výkopu 0,6 m ve sklonu 1:1" 27+(0,6*0,6)/2*155								
8 001	181301102		Rozprostření a urovňení omíca v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	206,250	40,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,000	0,000
9 231	181411121		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení luňého v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	206,250	6,00	0,00	1 237,50	1 237,50	0,000	0,000
			osesti 1 m okolo obvodových zdí								
			"Osesti po výkopu" 155*1		155,000						
			"Osesti severní strany" 2,5*20,5 "hr2"		51,250						
			Součet		206,250						
10 005	100572100		osivo /sestatorva intenzivní výsevě	kg	3,094	90,00	278,46	0,00	278,46	0,001	0,003
			205,25 * 0,015		3,094						
			Součet		3,094						
<b>2 Zakládání</b>											
							0,00	12 483,00	12 483,00		9,882

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Tupesy, Podvrdy - požární nádrž  
 Objekt: Oprava obvodové zdi a požeráku

Objednatel: Město Přelouč  
 Zhotovitel: Zemprastav spol. s r.o.  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 10.03.2021

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11	011	279311811	Zakladové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C-12/15	m <sup>3</sup>	4,360	2 850,00	0,00	12 483,00	12 483,00	2,51	9,882
			Podkladní beton pro korunu stěny								
			150*(0,262*0,1)		3,930					2,256	8,667
			Beton základu pro požerák		0,430					0,256	1,015
			0,95*0,95*0,1								
<b>3</b>						<b>146 900,00</b>	<b>558 314,05</b>	<b>705 214,05</b>	<b>98,347</b>		
12	R	123VD	Odstranění stávajícího výpuslného zařízení včetně potrubí		1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000
13		592121ZVD	Požerák přeř. kompletní	m	2,000	40 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,000	1,860
13a	R		Dřívě pro požerák, dúbové 50x100x500 mm, 40ks	m <sup>3</sup>	0,100	42 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00		0,100
			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpuslných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstřanění ploch rovinných								
14	321	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpuslných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m <sup>2</sup>	168,950	1 000,00	0,00	168 950,00	168 950,00	0,008	1,292
			(0,5*2+0,09)*165		168,950						
15	321	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonových staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpuslných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstřanění ploch rovinných	m <sup>2</sup>	168,950	257,00	0,00	43 420,15	43 420,15	0,001	0,145
			(0,5*2+0,09)*165		168,950						
16	321	321361101	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpuslných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 Z10 (E)	t	1,429	36 300,00	0,00	51 872,70	51 872,70	1,086	1,552
			(795+634,13)/1000		1,429						
17	321	321321115	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpuslných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m <sup>3</sup>	14,790	6 280,00	0,00	92 891,20	92 891,20	0,000	36,922
			Konstrukce koruny stěny								
			150*(0,2*0,25+0,3*0,162)		14,790					2,453	36,284
			Dobetonávka za požerákem		0,260					2,453	0,638
			0,13 m <sup>2</sup> x 2 m								
18	R	321R2	Ostatní práce pro vtátní otvorů pro osazení armatury např. pomocí chemických kotev na základě difúzní dokumentace zhotovitele	ks	850,000	150,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,000	0,000
			*Počet kusů armatur 750 +100		850,000						
19	R	321R3	Úprava pracovní spáry sanační maltou	m <sup>2</sup>	155,000	85,00	0,00	13 175,00	13 175,00	0,000	0,000
20	R	331122021R00	Montáž požeráku		1,000	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,000	0,000
21	R	934956123R00	Hradítka z dúbového dřeva	m <sup>2</sup>	1,600	2 150,00	0,00	3 440,00	3 440,00	0,000	0,000
			1 * 1,6		1,600						
22	R	953943124R00	Osazení kovových předměřů do betonu	kus	4,000	450,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000	0,000
			1 * 4		4,000						
23	R	961021311R00	Sourání zdiva	m <sup>2</sup>	4,000	550,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,000	0,000

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Tupesy, Podvrdy - požární nádrž  
 Objekt: Oprava obvodové zdi a požeráku

Objednatel: Město Přebouč

Zhotovitel: Zemprastav spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 10.03.2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 * 4											
24	R	R001	Zřízení a odstranění podpěrné konstrukce (pod vnitřní bednění koruny zdi nádrže)	m2	2 557,500	10,00	0,00	25 575,00	25 575,00	0,000	0,000
25	R	321R	Beton, bednění, výztuž pro betonový práh	m3	11,000	2 860,00	31 350,00	0,00	31 350,00	2,472	27,194
"Velikost betonové pařky" 22*(0,3+0,2)											
					11,000						
					11,000						
26	R	321R1	ALTERNATIVA kamenné patka dodávka a montáž	m3	11,000	2 850,00	31 350,00	0,00	31 350,00	2,662	29,292
							15 751,35	38 376,00	54 127,35		
<b>4 Vodovodné konstrukce</b>											
27	R	46321211	Rovnanina z lomového kamene upraveného, řídkého jakékoliv tloušťky rovinniny s vyklínováním spár a dujin úlojky kamene	m3	16,400	2 340,00	0,00	38 376,00	38 376,00	1,997	32,748
Svah na severní straně tl. 20 cm											
28	R	58337302	šléřkopisek frakce 0/16	t	16,400	450,00	0,00	7 392,00	7 392,00	0,000	0,000
(78,6+4,74)*0,3*1,4											
					35,003						
					35,003						
							15 751,35	15 751,35	1,000		
					35,003						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
29	R	96011221	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladin, s naložením vypořádaných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	27,851	8 250,00	0,00	229 770,75	229 770,75	0,001	0,040
"Odstřazení koruny obvodových zdí" 24,4*m3											
					24,400						
					3,000						
Bourání dna - základ pro požerák 0,95*0,95*0,5											
					0,451						
					27,851						
30	R	960R1	Odstřazení stávajících dřevin včetně kácení, odstranění patřezů, odvoz na skládku včetně ekologické likvidace	soub	1,000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,000	0,000
31	R	960R1	Odstřazení stávajících dřevin včetně kácení, odstranění patřezů, odvoz na skládku včetně ekologické likvidace	m3	0,225	350,00	0,00	78,75	78,75	0,000	0,000
5*1,5*0,03											
					0,225						
32	R	960R3	Očištění stěny prefabrikátu na rubové straně včetně osekání degradované části prefabrikátu	KPL	1,000	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,000	0,000
33	R	965311113	Reprofilace betonu sarnačnými mramory na cementové bázi ručně stěh, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	10,650	280,00	0,00	2 982,00	2 982,00	0,058	0,521
Schody, včetně čítek											
					3,150						
(1,4*0,75)*3											
Nástupní rampa											
					7,500						
					10,650						
					11,715						
34	R	R1	Kar sif plastová RP2, ota 48 x 69 mm	m	11,715	280,00	0,00	3 280,20	3 280,20	0,000	0,000
Schody, včetně čítek, ztrátné 10%											
					3,465						
(1,4*0,75)*3*1,1											



## Harmonogram prací

### Název akce: Tupesy - oprava požární nádrže

Pol.	Název objektů dle členění v PD a soustavy prací	Nabídková cena objektů dle členění v nabídce	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	Prostaveno celkem kontrolní soubět
1.	Odbahnění	282 737,00 Kč	40 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	42 737,00	282 737,00 Kč
2.	Oprava nádrže	1 488 388,00 Kč	50 000,00	145 000,00	145 000,00	200 000,00	145 000,00	200 000,00	200 000,00	145 000,00	145 000,00	173 388,00	1 488 388,00 Kč
	Celkem Kč bez DPH	1 771 125,00 Kč											
	Prostavenost za jednotlivé týdny bez DPH	Celkem Kč	90 000,00	170 000,00	170 000,00	225 000,00	170 000,00	225 000,00	225 000,00	170 000,00	170 000,00	158 125,00	1 771 125,00 Kč

Digitálně podepsal Romana  
Chudobová  
DN: c=CZ,  
o=ZEMPRASTAV spol. s r.o.,  
ou=1, cn=Romana  
Chudobová, sn=Chudobová,  
givenName=Romana,  
serialNumber=P552510,  
title=jednatel  
Datum: 2021.03.10 09:33:35  
+01'00'

**Romana  
Chudobová**

