



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 204 16

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené: Martinem Šmídem, starostou města
IČ: 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení: KB Přelouč
číslo účtu: 1425561/0100
tel.: 466 094 102 *dále jen objednatel*
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **Hydro Gas Manufacture, s.r.o.**
sídlo: Poděbradova 1069/35, 702 00 Ostrava
zastoupený: Ing. Denisem Martausem, jednatelem společnosti
IČ: 26792699
DIČ: CZ26792699
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 181772631/0300
tel.: 608 430 689 *dále jen zhotovitel*
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Skatepark Přelouč**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Jedná se o novostavbu celobetonového skateparku. Skatepark je navržen jako betonová plocha se třemi hlavními výškovými úrovněmi – platformami, které jsou propojeny rampami a schody a určeny zejména pro uživatele skateboardů, případně BMX kol a koloběžek. Plocha je doplněna betonovými a ocelovými překážkami. Součástí stavby je betonový přístřešek, přístupová stezka, mobiliář a stávající ponechávaná zeleň.



3. Zpracovatel projektové dokumentace:
Ing. Gabriela Nováková
IČ: 76113671
ČKAIT 1005094
4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
6. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
 - vytyčení stavby geodetem, včetně vytyčení hranic se sousedními pozemky,
 - vytyčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
 - zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči v počtu,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné podobě a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči,
 - fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
 - uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění splnění podmínek správců a orgánů (viz. dokladová část PD) včetně úhrady případných poplatků,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.

III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :
 - a) Zástupce objednatele ve věcech smluvních:
Martin Šmíd, starosta města Přelouče
 - b) Zástupce objednatele ve věcech technických:
 - Miroslav Manžel
 - tel.: 466 094 181, 603 184 569



- e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
 - Štěpán Bartoš
 - tel.: 466 094 184, 732 691 460
 - e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz
 - Miroslav Beránek
 - tel.: 466 094 186, 739 246 128
 - e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz
 - technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právnícká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.
2. Za zhotovitele :
- a) Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:
 - Ing, Denis Martaus
 - tel.: 608 430 689
 - e-mail: info@fiveramps.com
 - b) Zástupce zhotovitele ve věcech technických:
 - Ing. Filip Holý
 - tel.: 776 682 440
 - e-mail: info@fiveramps.com
 - c) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací):
 - Jan Baďura
 - tel.: 736 260 680
 - e-mail: honza.badura@gmail.com

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.
2. Zhotovitel převezme staveniště do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.
3. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

Předpokládaný termín zahájení plnění:	07/2024
<i>(zahájením plnění se rozumí předání staveniště)</i>	
Požadovaný termín ukončení plnění:	do 16 týdnů ode dne předání staveniště
<i>(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)</i>	
4. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetele hodných důvodů – viz. čl. XIII. této smlouvy.



5. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
6. Případné vícepráce, nepřevyšující 10 % z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
7. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.
8. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
9. **Místem plnění díla** je Přelouč, městský park, parcela číslo: 300/1 v k.ú Přelouč.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Cena bez DPH	7.408.615,80 Kč
DPH 21 %	1.555.809,32 Kč
Cena vč. DPH	8.964.425,12 Kč
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků URS Praha nebo RTS Brno.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI.

Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.



2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. Součástí faktury bude též fotodokumentace fakturovaných prací. Faktura bude zhotovitelem podepsána.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcě díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převjímcě díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.
13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do



3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.

Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen koordinovat postup svých prací se zhotoviteli souběžně probíhajících akcí „Rekonstrukce ulice Sportovní v Přelouči“ a „Městský park Přelouč“.
10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.



a navazujícími předpisy.

11. Technický dozor (dále jen TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
12. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
13. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondencí.
14. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalšími postupy zakryty.
16. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
17. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
18. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
19. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.
20. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.
21. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
22. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
23. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
24. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám



z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

25. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
26. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště.
27. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.

Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 Sb., a vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.



2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a v datové podobě na datovém nosiči,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k převzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při převjímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI. Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost převjímací zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamací podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.
5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII. Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá



následujícím sankcím:

- a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
 - d) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad v záruční době (reklamace) ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
 - e) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, alkohol apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč**.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
 3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
 4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.

Vyhrazené změny závazku ze smlouvy

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) vyhrazuje možnost změny závazku z této smlouvy, týkající se ceny stavebních prací či termínu pro dokončení díla.
2. Objednatel si vyhrazuje možnost dobu plnění díla po vzájemné dohodě přiměřeně prodloužit, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetel hodných důvodů, např:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele. V takovém případě se doba plnění díla prodlouží, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunou o stejnou dobu, po kterou nebylo možné práce provádět,
 - b) v průběhu plnění díla nastane situace, kdy u jednoho či více ze stěžejních materiálů či výrobků, obsažených ve výkazu výměr, nastane jeho/jejich nedostatek na trhu a zároveň není možné tento materiál či výrobek nahradit jiným obdobným materiálem či výrobkem, dostupným na trhu. Zhotovitel v písemné žádosti doloží výpadek či nedostatek materiálu/ů nebo výrobku/ů, uvedených ve výkazu výměr, na trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu alespoň u tří dodavatelů nedostatkových materiálů či výrobků, uvedených ve výkazu výměr. Zhotovitel doloží provedení průzkumu trhu minimálně třemi dokumenty, z nichž musí být patrná specifikace/název osloveného dodavatele nedostatkového materiálu či výrobku, kontakt na tuto osobu a datum obdržení odpovědi poptávaného dodavatele včetně informace, že daný materiál či výrobek není na trhu dostupný. Termín realizace díla může být prodloužen maximálně o dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu.



Podmínkou pro schválení prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nedostupnosti materiálu či výrobku je písemné schválení TDS a písemné potvrzení autorského dozoru projektanta, že nedostatečný materiál či výrobek nelze nahradit jiným obdobným materiálem či výrobkem, aniž by to nemělo dopad na kvalitu a záruční trvanlivost prováděného díla. Objednatel či TDS jsou oprávněni v případě pochybností či nedostatečného doložení průzkumu trhu vyžádat si doplňující doklady, ověřit si zhotovitelem doložené informace či provést vlastní průzkum trhu. Objednatel není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud zhotovitel předloží neúplné, neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem, c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelům uznaných důvodů.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.
4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XV.

Uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou o dílo zajistit dodržování veškerých relevantních právních předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či kterýmkoli jeho podzhotovitelem.
2. Objednatel od zhotovitele vyžaduje dodržování férové platební morálky vůči podzhotovitelům a v případě zjištění narušení platební morálky ze strany zhotovitele vůči podzhotovitelům přistoupí objednatel v souladu se smlouvou o dílo k realizaci adekvátních opatření (viz čl. VI., odst. 13 této smlouvy o dílo).

XVI.

Závěrečná ujednání

3. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu



podzhotovitele (podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.

4. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
5. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
6. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
7. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
8. Bude-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, tak bude vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
9. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani částečně.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé a určité vůle, nikým a ničím nuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.
12. V případě, že některá část smlouvy či její nedílné součásti podléhá obchodnímu tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel povinen tuto informaci objednateli sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději však před podpisem smlouvy, a označit rozsah podléhající anonymizaci z důvodu obchodního tajemství. V opačném případě objednatel považuje smlouvu včetně všech součástí prostou obchodního tajemství.
13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
14. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
15. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
16. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.,



o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

17. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 41/12/2024-II. ze dne 20.5.2024.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči

V Ostravě

.....
Martin Šmíd
starosta města

.....
Ing. Denis Martaus
jednatel společnosti

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY**Skatepark Přelouč**

Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SO 01 Betonový skatepark, SO 03 Příst. plochy, SO 04 Mobiliář	7 100 116,10	1 491 024,38	8 591 140,48
SO 02 Betonový přístřešek	308 499,70	64 784,94	373 284,64
CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY	7 408 615,80	1 555 809,32	8 964 425,12

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 01 Betonový skatepark, SO 03 Příst. plochy	Měrná jednotka	
	SO 04 Mobiliář		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Skatepark Přelouč	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Gabriela Nováková	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Stavební část	6 901 116,10		
		VRN celkem	70 000,00
Staveb.část+VON	7 100 116,10	ORN celkem	129 000,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : Ing. Denis Martaus	Jméno :	
Datum :	Datum : 30.4. 2024	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		7 100 116,10 Kč
DPH	21,0 %		1 491 024,38 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 591 140,48 Kč

Stavba :	Skatepark Přelouč
Objekt :	SO 01 Betonový skatepark, SO 03 Příst. Plochy, SO 04 Mobiliář

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Montáž	HZS
1	Zemní práce	1 296 695,50	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	91 560,00	0	0	0
5	Komunikace	4 866 135,20	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	130 577,40			
951	Mobiliář	105 100,00			
767	Konstrukce zámečnické		411 048,00		
CELKEM OBJEKT		6 490 068,10	411 048,00	0	0

Výkaz výměr

Stavba :	Skatepark Přelouč	Rozpočet:	
Objekt :	SO 01 Betonový skatepark, SO 03 Příst. Plochy, SO 04 Mobiliiář		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	140,00	295,00	41 300,00
2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, příprava podloží tělesa skateparku	m3	300,30	380,00	114 114,00
		1001m2*0,3				
3	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. Jam – příprava podloží tělesa	m3	300,30	45,00	13 513,50
		1001m2*0,3				
4	132201101R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, výkop podloží pro zpevněnou plochu	m3	105,00	380,00	39 900,00
		350m2*0,3				
5	132201109R00	Příplatek za lepivost – výkop podloží pro zpevněnou plochu	m3	105,00	45,00	4 725,00
		350m2*0,3				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, zhotovení dočasné deponie	m3	545,30	320,00	174 496,00
		140+300,3+105				
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m, nakládka, rozplanýrování v okolí	m3	460,30	320,00	147 296,00
		545,3-85				
8	181050010RA0	Modelace obsypů překážek skateparku, ruční a strojová, hutnění po vrstvách včetně dodávky materiálu	m3	95,00	610,00	57 950,00
9	181301106R00	Rozprostření hlíny včetně dodání, svahování, obsypy objektů skateparku a ostrůvků tl. 20-30cm, doprava	m3	85,00	570,00	48 450,00
10	182001133R00	Hutnění násypového tělesa plochy skateparku po 20cm, strojová modeláž	m2	1 001,00	325,00	325 325,00
11	182001133R00	Hutnění násypového tělesa zpevněné plochy, strojová modeláž	m2	350,00	325,00	113 750,00
12	182001133R00	Hutnění násypového tělesa překážek skateparku a ploštem po 20cm, strojová modeláž	m2	220,00	325,00	71 500,00
13	181050010RA0	Terénní modelace, ruční modelování ŠD, dotvarování překážek skateparku	m2	212,00	170,00	36 040,00
14	100R01	Jemné dokončovací strojové a ruční zemní práce	m2	592,00	105,00	62 160,00
15	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, zatravnění všech ploch	m2	592,00	78,00	46 176,00
Celkem za 1 Zemní práce						1 296 695,50
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
16	274313611R00	Beton základový prostý C 16/20, polosuchý, založení obrubníků, doprava	m3	25,00	2 600,00	65 000,00
17	274313611R00	Beton základový C 25/30, Dmax 8, X0, XC4, S2, podstřík pro zpevnění stěn překážek, doprava, čerpání, prostoje	m3	8,00	3 320,00	26 560,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						91 560,00
Díl: 5 Komunikace						
18	632481213	Separáční vrstva k oddělení vodorovných ploch z polyetylenové fólie	m2	780,00	30,00	23 400,00
19	274313611R00	Beton konstrukční C 25/30, DMAX 8, X0, XC4, S2, doprava, čerpání, prostoje	m3	230,00	3 320,00	763 600,00
20	216341132U00	Stříkaný beton C25/30 -10cm, ruční modelace, ruční hlazení, specifikace dle PD na šikmých plochách a rádiusech	m2	212,00	3 900,00	826 800,00
21	216341132U00	Stříkaný beton C25/30 příplatek za každých 5cm tloušťky	m2	212,00	1 950,00	413 400,00
22	216341139U00	Strojové a ručně hlazený beton C25/30 DMAX 16, X0, XC4, S3 na vodorovných plochách, betonáž, čerpání betonu pumpou	m2	780,00	1 225,00	955 500,00
23	919111114	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 30 mm	m	150,00	280,00	42 000,00
24	919121213	Utěsnění dilatačních spár polyuretanovým tmelem za studena v cementobetonovém krytu včetně adhezivního nátěru pro komůrky šířky 4 mm, hloubky 25 mm	m	150,00	280,00	42 000,00
25	Dodávka	Mikrosilika pro lepší zpracovatelnost betonu 1,0 kg/m3, dodáváno ručně do betonmixu před započítáním betonáže	kg	230,00	350,00	80 500,00

26	273351215RT1	Bednění překážek a desky, CNC šablony, zřízení a odstranění	m2	125,00	1 950,00	243 750,00
27	279361921RT9	Výztuž skořepiny ze svařovaných sítí, modelace - svařovaná síť - drát 8,0 oka 150/150, ruční vázání, dodávka + montáž	t	6,20	54 000,00	334 800,00
28	279361921RT9	Výztuž skořepiny z roxor R10, ruční vázání, propoje mezi segmenty, dodávka + montáž	t	1,04	52 000,00	54 080,00
29	Dodávka + montáž	Distančníky 100mm, ruční vázání k výztuži	m	1 001,00	90,00	90 090,00
30	289970111R00	Geotextilie 150g/m2, ochrana vybetonovaných ploch	m2	400,00	25,00	10 000,00
31	289970111R00	Geotextilie 200g/m2, separační vrstva podloží skateparku	m2	1 001,00	30,00	30 030,00
32	Dodávka + montáž	Syntetický nátěr pro ochranu strojově i ručně hlazených vybetonovaných ploch, aplikace strojově i ruční	m2	1 001,00	36,00	36 036,00
33	564112120R00	Podklad ze ŠD fr. 0/63 a 0/32 po zhutnění tloušťky 40 cm – spodní vrstva skatepark, doprava 1001m2x0,4x1,8t/m3x1,2	t	864,00	430,00	371 520,00
34	564112120R00	Podklad ze ŠD fr. 0/32 po zhutnění – překážky skateparku, doprava výpočet dle Rhino 3D	t	260,00	430,00	111 800,00
35	564112120R00	Podklad ze ŠD fr. 0/63 po zhutnění tloušťky 25cm – přístupová plocha, doprava 350m3x0,25*1,8t/m3x1,2	t	189,00	430,00	81 270,00
36	564112120R00	Podklad ze ŠD fr. 4/8 po zhutnění tloušťky 4cm – přístupová plocha, doprava 350m3x0,04*1,8t/m3x1,2	t	30,24	830,00	25 099,20
37	Dodávka + montáž	Obrubník zahradní šedý, uložení 312ksx21,8kg = 6,8t	m	312,00	330,00	102 960,00
38	Dodávka + montáž	Betonová dlažba plochá, přírodní s rovnými hranami 200*100*60, uložení 350m2x125kg = 43,75t	m2	350,00	650,00	227 500,00
Celkem za		5 Komunikace				4 866 135,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
39	998224111R00	Přesun hmot (300,3+105+25)*1,8 + 6,2+1,04+864+260+189+30+0,101+0,021+0,151+0,693+6,8+43,75	t	2 176,29	60,00	130 577,40
Celkem za						130 577,40
Díl: 951	Mobiliář					
40	Dodávka	Odpadkový koš, dodávka a montáž	ks	4,00	5 700,00	22 800,00
41	Dodávka	Lavička dle PD, dodávka a montáž	ks	6,00	12 300,00	73 800,00
42	Dodávka	Stojan na kola, dodávka a montáž	ks	1,00	8 500,00	8 500,00
Celkem za		951 Mobiliář				105 100,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
43	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vč.materiálu, žárové zinkování, specifikace dle PD – Koping TR 60,2/3mm, zkružení, ochrana hrany překážek	kg	101,20	360,00	36 432,00
44	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vč.materiálu, žárové zinkování specifikace dle PD – Koping TR20/2mm, ochrana hran překážek	kg	21,30	270,00	5 751,00
45	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vč.materiálu, žárové zinkování, specifikace dle PD – Rail TR 60,2/3mm – raily	kg	151,00	350,00	52 850,00
46	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg vč.materiálu, žárové zinkování, specifikace dle PD – Jákl 80x50mm – ochrana hran Grind boxů	kg	693,00	435,00	301 455,00
47	767995103R00	Plochá ocel 200*4, žárové zinkování	kg	45,50	320,00	14 560,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				411 048,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba :	Skatepark Přelouč		Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Betonový skatepark, SO 03 Příst. Plochy, SO 04 Mobiliář		

P.č.	Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: VRN						
1		Vytýčení staveniště a podzemních inženýrských sítí oprávněným geodetem-projektantem.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
2		Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.	soubor	1,00	60 000,00	60 000,00
Celkem za VRN						70 000,00
Díl: ORN						
1		Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání v požadované formě a množství dle SoD.	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
2		Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně výškopisu a polohopisu a nově položených IS, v rozsahu dle SOD a v rozsahu nezbytném pro zápis změn do katastru nemovitostí.	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
3		Vytýčení stávajících inženýrských sítí a objektů, jejich ochrana po dobu výstavby, případná aktualizace příslušných vyjádření správců sítí.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
4		Provedení dynamické zátěžové zkoušky zhutněného podloží skateparku a přístupové plochy	ks	6,00	4 000,00	24 000,00
5		Prohlášení o shodě výrobce – certifikace překážek skateparku	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00
6		Náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk v rozsahu dle SoD.	soubor	1,00	0,00	0,00
Celkem za ORN						129 000,00
Celkem za VRN + ORN						199 000,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **STL221212** **SKATEPARK PŘELOUČ**
1
Objekt: **SO02** **PŘÍSTŘEŠEK**
Rozpočet: **VL001** **Stavební část**

Objednatel: IČO:
DIČ:
Zhotovitel: **Hydro Gas Manufacture, s.r.o.** IČO: **26792699**
DIČ: **CZ26792699**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	304 540,48
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	3 959,22
Celkem	308 499,70

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	308 499,70 CZK
Základní DPH	21 %	64 784,94 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **373 284,64 CZK**

v **Ostravě** dne **30.04. 2024**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 191,50	0,7
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			53 570,00	17,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			239 000,00	77,5
711	Izolace proti vodě	PSV			9 778,98	3,2
ON	Ostatní náklady	ON			3 959,22	1,3
Cena celkem					308 499,70	100,0

Položkový rozpočet

S:	STL2212121	SKATEPARK PŘELOUČ
O:	SO02	PŘÍSTŘEŠEK
R:	VL001	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				2 191,50
1	131100010RAA	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 přesun a uložení v rámci areálu	m3	4,87000	450,00	2 191,50

1,7*5,73*0,5

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				53 570,00
2	273320130	Základová deska ŽB z betonu C 16/20, vč.bednění výztuž 120 kg/m3	m3	4,87000	11 000,00	53 570,00

1,7*5,73*0,5

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				239 000,00
3	762321911	Zavětrování s podepřením betonové konstrukce během montáže	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
4	3R0001	Dodávka a montáž betonového prefabrikátu - zastávkový modul	kus	4,00000	58 000,00	232 000,00

35,28000

Díl: 711		Izolace proti vodě				9 778,98
6	711212001RS1	Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr Xypex ® Concentrate, krystalická hydroizolace	m2	26,00000	350,00	9 100,00

Základ : (1.7+5,73)*2*0,5+5,0*(2,0-0,2)

13,90000

7	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	226,32710	3,00	678,98
---	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: ON		Staveništní přesun hmot				3 959,22
5	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	24,74512	160,00	3 959,22

Hydro Gas Manufacture, s.r.o.
Poděbradova 1069/35
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 26792699

Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč
IČ: 00274101

Harmonogram stavebních prací na díle „ Skatepark Přelouč“

1. Převzetí staveniště:	nejpozději do 31.07. 2024
2. Provedení geodetických, přípravných a vytyčovacích prací	nejpozději do 05.08. 2024
3. Zahájení provádění zemních prací, dovoz a odvoz materiálu, modelace objektu strojová i ruční, odvodnění objektu	nejpozději do 12.08. 2024
5. Dokončení zemních prací, modeláž objektu strojová i ruční	nejpozději do 09.09. 2024
6. Provedení bednění a armování objektu skateparku, uložení obrub	nejpozději do 30.09. 2024
7. Betonáže připravených celků prvků (překážek) skateparku	nejpozději do 31.10. 2024
9. Příprava betonáže a betonáž vodorovných ploch	nejpozději do 15.11. 2024
10. Dokončení stavebních prací, úklid staveniště	nejpozději do 30.11. 2024

Vzhledem k technologickým procesům při zrání betonu, bude tmelení dilatačních spár provedeno do 28 dní od dokončení poslední betonáže, stejně jako dodání dokladové části, zejména krychlových zkoušek betonu, jejichž vyhodnocení trvá stejnou dobu. Tyto nedodělky budou specifikovány v předávacím protokolu a nebudou považovány za vady bránící řádnému užívání díla a nebudou překážkou k převzetí a předání díla v termínu do 30.11. 2024.

V Ostravě dne 30.04. 2024

Ing. Denis Martaus
jednatel společnosti