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SMLOUVA  O  DÍLO 
číslo smlouvy:   5 309 05 

 
Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 

1. Objednatel: jméno: Město Přelouč 

 sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665 

 zastoupené: Martin Šmíd, starosta města 

 IČO: 00274101 

 DIČ: CZ00274101 

 bankovní spojení: KB Přelouč 

 číslo účtu: 1425561/0100 

 tel.: 466 094 102      dále jen objednatel 

 (Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky) 

 

  

2. Zhotovitel: jméno: ELITSTAV s.r.o 

 sídlo: Sezemice, Újezd u Sezemic 35 

 zastoupený: Jenö Ruszin 

 IČO: 06552226 

 DIČ: CZ06552226 

 bankovní spojení: Raiffeisen Bank 

 číslo účtu: 1962989002/5500 

 tel.: +420 777 527 285    dále jen zhotovitel 

(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky) 

   

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla – stavby „Revitalizace ploch Základní školy 

Přelouč, okres Pardubice, Smetanova 1509“ podle projektové dokumentace a výkazu 

výměr jako její součásti, zadávací dokumentace, cenové nabídky zhotovitele předložené 

v zadávacím řízení této veřejné zakázky a za podmínek dohodnutých v této smlouvě o 

dílo.  

2. Zpracovatel projektové dokumentace: Prodin a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, 

IČO: 25292161. 

3. Jedná se o revitalizaci plochy v areálu základní školy za účelem zajištění bezpečného 

přístupu žáků do školy a vytvoření parkovacích stání pro zaměstnance školy. 
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4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále se jedná o provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je 

pro řádné dokončení díla nezbytné (např. ochrana stávajících inženýrských sítí, zařízení 

staveniště, bezpečnostní opatření, apod.). 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené 

době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu. 

6. Součástí díla je rovněž: 

‐ dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace, 

‐ vytýčení stavby geodetem, včetně vytýčení hranic se sousedními pozemky, 

‐ vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci 

zakázky, 

‐ zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, 

‐ geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné 

podobě a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči, 

‐ zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 4 paré a 

v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,  

‐ fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě, 

‐ likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a ostatního 

vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v 

souladu s ustanoveními zákona o odpadech,  

‐ průběžný úklid stavbou dotčených a znečištěných prostor,  

‐ uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

‐ projednání a zajištění splnění podmínek všech správců a orgánů (viz. dokladová část 

PD) včetně úhrady případných poplatků, 

‐ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

‐ zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. 

 

 

III. 

Osoby oprávněné k jednání 

1. Za objednatele : 

a ) Zástupce objednatele ve věcech smluvních: 

Martin Šmíd, starosta města Přelouče 

 

b ) Zástupce objednatele ve věcech technických: 

‐ Miroslav Manžel   

‐ tel.: 466 094 181, 603 184 569 

‐ e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz 

mailto:miroslav.manzel@mestoprelouc.cz


 Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 

 

 

Revitalizace ploch Základní školy Přelouč, okres Pardubice, Smetanova 1509 Stránka 3 z 11 

 

‐ Štěpán Bartoš   

‐ tel.: 466 094 184, 732 691 460 

‐ e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz 
 

‐ Miroslav Beránek  

‐ tel.: 466 094 186, 739 246 128 

‐ e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz 

 

‐ technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu 

jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právnická) osoba bude uvedena ve 

stavebním deníku. 

 

2. Za zhotovitele : 

a ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních : 

‐ Jenö Ruszin 

‐ tel.: +420 777 527 285 

‐ e-mail: sspardubice@seznam.cz 

 

b ) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací): 

‐ Norbert Papoušek 

‐ tel.: +420 702 283 553 

‐ e-mail: norbert.papousek@icloud.com 

 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem 

požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným 

protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 

pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.  

2. Termíny: 

Předpokládaný termín zahájení plnění: 30.6.2025 

(za zahájení plnění je považováno předání staveniště) 

Požadovaný termín ukončení plnění: do 15.8.2025  

(za ukončení plnění je považováno předání hotového díla objednateli) 

3. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje, resp. termín předání hotového díla se posunuje 

a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto případech:  

a  ) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele, 

b  ) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly 

technologické procesy prací – nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí 

takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané 

období z dlouhodobého hlediska obvyklé, 

c  ) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů. 

4. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby 

plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo. 

mailto:sspardubice@seznam.cz
mailto:norbert.papousek@icloud.com
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5. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, 

nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla. 

6. Místem plnění veřejné zakázky je areál ZŠ Smetanova v Přelouči, konkrétně plocha mezi 

objektem ZŠ a objektem školní jídelny, přístupná z ulice Školní. 

 

 

V. 

Cena díla 

1. Cena  díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních  stran jako 

konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách v  ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

 Cena bez DPH   2 482 461,08 Kč 

 DPH 21 %      521 316,83 Kč 

 Cena vč. DPH   3 003 777,91 Kč  

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména 

náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení 

a administrativu, inženýrskou činnost, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další 

náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem 

uvedeným v této smlouvě. 

3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž 

potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke 

zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku 

víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, 

uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr 

neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha. 

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této 

smlouvě o dílo.  

5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být 

zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo. 

 

 

VI. 

Úhrada ceny 

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem 

používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, 

a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti 

podle § 92a ZDPH. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový 

doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): 

rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je 

nedílnou přílohou faktury. Součástí faktury bude též fotodokumentace fakturovaných 

prací. Faktura bude zhotovitelem podepsána. 

4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
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5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění 

vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.   

7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit 

formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém 

případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a 

nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném 

dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud 

zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků 

nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel 

právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám 

vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků. 

8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých 

náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. 

V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje 

dnem doručení opraveného dokladu objednateli. 

9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.  

11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré 

cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu 

objednatele. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směrována na 

jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na 

účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH. 

13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením 

díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet 

oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách 

s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se 

zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za 

zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení 

požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku 

a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá 

objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 

3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne 

však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude 

stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 

započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této 

smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. 

Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem 

poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 

3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 
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3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení 

ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 

nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 

poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

 

 

VII. 

Provádění díla, odpovědnost za škodu 

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis. 

2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli 

umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. 

4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po 

předání a převzetí díla. 

5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení 

veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude 

zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby 

dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s 

příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí. 

6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že 

bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné 

i doporučené technické normy. 

8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, 

odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se 

k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné. 

9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 

vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

a  navazujícími předpisy. 

10. Technický dozor (TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

Technický dozor zajistí objednatel.  

11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců 

zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který 

bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.  

12. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. 

Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá 

písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo 

doporučenou korespondencí. 
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13. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 

staveništi. 

14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny 

předem technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které 

budou dalším postupy zakryty. 

15. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje 

objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, 

nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel 

(TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po 

předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném 

zdokumentování kvality předmětných prací.  

16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má 

objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 

povinen tyto práce provést. 

17. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné (opakované) odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen tento požadavek splnit. 

18. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na 

vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické 

parametry díla, náklady na dodatečné (opakované) odkrytí uhradí objednatel.  

19. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 

odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 

by tímto zhotoviteli vznikla. 

20. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla 

bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární 

předpisy.  

21. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob 

na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné 

návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího). 

22. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění 

díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 

prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla. 

23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

24. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této 

smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných 

škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč. 

25. Doklad o pojištění dle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli nejpozději před 

předáním staveniště. 



 Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 

 

 

Revitalizace ploch Základní školy Přelouč, okres Pardubice, Smetanova 1509 Stránka 8 z 11 

26. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 

celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel 

přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě. 

 

 

VIII. 

Stavební deník 

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem 

dle zákona 183/2006 Sb. a  vyhl.č. 499/2006 Sb..  

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele 

a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným 

v zápisu na první straně stavebního deníku.  

3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání 

díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po 

podepsání vytrhává TD. 

 

 

IX. 

Přejímání díla 

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného 

díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.  

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 

zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady: 

‐ dokumentace skutečného provedení stavby, 

‐ doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…, 

‐ veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky, 

‐ stavební deník, 

‐ doklady o likvidaci odpadů. 

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla, pokud 

objednatel nerozhodne jinak. 

4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, 

nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít. 

5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány 

v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. 

O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 

odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 

by tímto zhotoviteli vznikla. 

 

 

X. 

Záruční doba 

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. 

3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 
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v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších 

dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které 

se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení. 

4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, 

či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 

projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji 

obdržel.  

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 

hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 

reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. 

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 

7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

 

 

XI. 

Sankce 

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá 

následujícím sankcím: 

a  ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

b  ) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla. 

c  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 

a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 1 000,- Kč za každou 

vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.   

d  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 

v záruční době (reklamace) ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý započatý 

den prodlení. 

e  ) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 

prostředků, alkohol apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč. 

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné  smluvní strany (na který byla sjednána 

smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody. 

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 

zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení 

smluvní pokuty. 
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XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana 

závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským 

zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je 

zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem 

stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu 

v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy 

nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce. 

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele 

zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 

stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.  

3. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je 

zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je 

povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů. 

4. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně 

neupravené. 

5. Bude-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, tak bude vyhotovena ve 4 provedeních 

s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží 

objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.  

6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 

případné právní nástupce. 

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé 

a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek.  Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně 

přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují 

své podpisy.  

8. V případě, že některá část smlouvy či její nedílné součásti podléhá obchodnímu tajemství 

(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel  povinen tuto 

informaci objednateli sdělit bez zbytečného odkladu,  nejpozději však před podpisem 

smlouvy, a označit rozsah podléhající anonymizaci z důvodu obchodního tajemství. V 

opačném případě objednatel považuje smlouvu včetně všech součástí prostou obchodního 

tajemství.  
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9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.  

11. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon 

o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.  

12. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, 

konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, 

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel 

na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

13. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením 

Rady města Přelouče č. 56/2/2024-II. ze dne 19.12.2024. 

 

 

 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

 

V Přelouči           V Sezemicích  

 

  

 

 

 

 

 

 

                               

…………………………….……..     ………………………………………... 

              Martin Šmíd                          Jenö Ruszin   

      starosta města Přelouče                            jednatel společnosti 
 

Přílohy: 

1. Položkový rozpočet 

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.) 

2. Harmonogram 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06552226

ELITSTAV s.r.o DIČ: CZ06552226

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 003 777,91

2 482 461,08 521 316,8321,00%

0,00 0,0012,00%

9/12/2024

Revitalizace ploch Základní školy Přelouč, okres Pardubice, Smetanova 1509

2 482 461,08

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9/12/2024

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 846 477,912 352 461,08SO 101 Zpevněné plochy

2 482 461,08 3 003 777,91

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

157 300,00130 000,00SO 001 Všeobecné položky

Revitalizace ploch Základní školy Přelouč, okres Pardubice, Smetanova 1509

9. 12. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06552226

ELITSTAV s.r.o DIČ: CZ06552226

Poznámka:

Cena bez DPH 130 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 130 000,00 21,00% 27 300,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 300,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace ploch Základní školy Přelouč, okres Pardubice, Smetanova 1509

SO 001 - Všeobecné položky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: ELITSTAV s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 130 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 130 000,00

SO 001 - Všeobecné položky

Revitalizace ploch Základní školy Přelouč, okres Pardubice, Smetanova 1509
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: ELITSTAV s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 130 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 130 000,00
1 K 012103001 Vytyčení stavby kpl 1,000 10 540,54 10 540,54

2 K 012103002 Vytyčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 17 567,57 17 567,57

3 K 012303001
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného 

provedení stavby
kpl 1,000 21 081,08 21 081,08

4 K 013254001 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 21 081,09 21 081,09

5 K 013254002 Pasport přilehlých nemovitostí soubor 1,000 14 054,05 14 054,05

6 K 030001008 Zařízení staveniště kpl 1,000 17 567,57 17 567,57

VV "zřízení,  provoz a demontáž"1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 030001012 Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou kus 1,000 14 054,05 14 054,05

VV "3x statická zatěžovací zkouška"1 1,000

VV Součet 1,000

8 K 030001018 Zabezpečení staveniště – DIO (dle TP66) kpl 1,000 14 054,05 14 054,05

VV "lávky, ploty, pásky, výstrahy, světla"1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06552226

ELITSTAV s.r.o DIČ: CZ06552226

Poznámka:

Cena bez DPH 2 352 461,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 352 461,08 21,00% 494 016,83

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 846 477,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace ploch Základní školy Přelouč, okres Pardubice, Smetanova 1509

SO 101 - Zpevněné plochy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: ELITSTAV s.r.o

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 352 461,08

HSV - Práce a dodávky HSV 2 352 461,08

    1 - Zemní práce 756 020,61

    2 - Zakládání 34 922,49

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 98 760,11

    4 - Vodorovné konstrukce 26 210,28

    5 - Komunikace pozemní 917 710,03

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 187,47

    8 - Trubní vedení 62 175,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 182 886,20

    997 - Přesun sutě 4 280,07

    998 - Přesun hmot 254 308,38

SO 101 - Zpevněné plochy

Revitalizace ploch Základní školy Přelouč, okres Pardubice, Smetanova 1509
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 9. 12. 2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: ELITSTAV s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 352 461,08

D HSV Práce a dodávky HSV 2 352 461,08

D 1 Zemní práce 756 020,61

1 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
m2 27,124 114,01 3 092,41

VV "konstrukce OŽK"67,81*0,4 27,124

VV Součet 27,124

2 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 340,576 115,99 39 503,41

VV "konstrukce chodníku"180,32*0,39 70,325

VV "konstrukce chodníku pod sjezdem"63,61*0,47 29,897

VV "konstrukce vozovky a parkovacích stání"573,4*0,4 229,360

VV "zpomalovací práh"23,9*0,46 10,994

VV Součet 340,576

3 K 132251102
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 59,500 621,88 37 001,86

VV
"výkop rýhy pro obruby silniční a snížené silniční" 

(94+33+30+3)*0,4*0,5
32,000

VV "výkop rýhy pro obruby zahradní" (56+48)*0,4*0,5 20,800

VV "základy plotu"(3,15+8,1+3,7+1,8)*0,4*1 6,700

VV Součet 59,500

4 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 6,644 925,19 6 146,96

VV "UV"2*1*1,5+1*1*1,5 4,500

VV "základové patky"2*0,8*0,8*1+2*0,6*0,6*1+1*0,6*0,6*0,4 2,144

VV Součet 6,644

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 406,720 226,84 92 260,36

VV "odkopávky"340,576 340,576

VV "rýhy"59,5 59,500

VV "šachty"6,644 6,644

VV Součet 406,720

6 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 440,320 17,21 41 997,91

VV 406,72*6 2 440,320

VV Součet 2 440,320

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 732,096 248,36 181 823,36

VV 406,72*1,8 732,096

VV Součet 732,096

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 406,720 15,99 6 503,45

9 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 5,651 114,14 645,01

VV "UV"(4,5-3*3,14*0,25*0,25*1,4)-2,879 0,797

VV "kolem základů"1,04+3,814 4,854

VV Součet 5,651

10 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 11,302 387,78 4 382,69

VV 5,651*2 "Přepočtené koeficientem množství 11,302

VV Součet 11,302

11 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 360,720 67,58 24 377,46

VV Napojení chodníku na stávající terén

VV "tl. 150 mm"360,72 360,720

VV Součet 360,720

12 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 649,296 436,43 283 372,25

VV 360,72*1,8 649,296

VV Součet 649,296

Revitalizace ploch Základní školy Přelouč, okres Pardubice, Smetanova 1509

SO 101 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 360,720 17,41 6 280,14

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 10,822 82,06 888,05

VV 360,72*0,03 "Přepočtené koeficientem množství 10,822

VV Součet 10,822

15 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 360,720 11,71 4 224,03

16 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 938,240 18,79 17 629,53

VV 573,4+52,82+184,94+23,9 835,060

VV 160*0,4+104*0,3 95,200

VV (3,15+8,1+3,7)*0,4+1,5*0,4+0,5*0,4 6,780

VV 3*0,4*0,4+2*0,6*0,6 1,200

VV Součet 938,240

17 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 721,440 1,33 959,52

VV 360,72*2 721,440

VV Součet 721,440

18 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 

1:5
m2 721,440 0,84 606,01

VV 360,72*2 721,440

VV Součet 721,440

19 K 183403131
Obdělání půdy rytím zemina tř 1 a 2 v rovině a svahu 

do 1:5
m2 36,072 21,97 792,50

20 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 721,440 3,44 2 481,75

VV 360,72*2 721,440

VV Součet 721,440

21 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 

m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
m2 360,720 2,76 995,59

22 M 25234001.1 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,216 260,92 56,36

VV 360,72*0,0006 0,216

VV Součet 0,216

D 2 Zakládání 34 922,49

23 K 271572211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

netříděného štěrkopísku
m3 2,196 895,05 1 965,53

VV (3,15+8,1+3,7)*0,4*0,2+1,5*0,4*1+0,5*0,4*0,8 1,956

VV 3*0,4*0,4*0,2+2*0,6*0,6*0,2 0,240

VV Součet 2,196

24 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,104 3 063,01 3 381,56

VV 2*0,6*0,6*1+2*0,4*0,4*1+1*0,4*0,4*0,4 1,104

VV Součet 1,104

25 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 8,640 337,27 2 914,01

VV 2*4*0,6*1+2*4*0,4*1+1*4*0,4*0,4 8,640

VV Součet 8,640

26 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 8,640 61,87 534,56

27 K 279113132
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 

ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20
m2 19,070 990,07 18 880,63

VV 1*3,15+(8*0,2)*8,1+3,7*0,8 19,070

VV Součet 19,070

28 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,186 38 958,07 7 246,20

VV (5*2*3,15+8*2*8,1+5*2*3,7)*0,62/1000 0,123

VV (6*2*0,8+16*2*1,6+8*2*0,8)*0,62/1000 0,046

VV Součet 0,169

VV 0,169*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,186

VV Součet 0,186

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 98 760,11

29 K 330321510 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 0,602 3 755,07 2 260,55

VV 7*0,2*0,2*2,15 0,602

VV Součet 0,602

30 K 331351111
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,04 m2
m2 12,040 1 388,34 16 715,61

VV 7*4*0,2*2,15 12,040

VV Součet 12,040

31 K 331351112
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 

průřezu do 0,04 m2
m2 12,040 158,24 1 905,21

32 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,073 41 107,14 3 000,82

VV 7*4*(2,15+0,8)*0,62/1000 0,051

VV 7*15*(4*0,14+0,1)*0,22/1000 0,015

VV Součet 0,066

VV 0,066*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,073

VV Součet 0,073
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 348171545

D+M plotových dílců z pozonkované ocele s výplní z 

tahokovu, průhlednost tadule 75% vč. povrchové 

úpravy a kotvících prvků

kus 4,000 7 190,40 28 761,60

34 K 348171548

D+M plotové branky dvoukřídlé z pozonkované ocele s 

výplní z tahokovu, průhlednost tadule 75% vč. 

povrchové úpravy a kotvících prvků

kus 1,000 21 640,43 21 640,43

35 K 348172116
Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových 

pl přes 9 m2 do 12 m2
kus 1,000 4 142,60 4 142,60

36 M 159450021

brána plotová jednokřídlá z pozinkované ocele, 

mechanicky ovládaná s tahokovu, průhlednost tabule 

75% vč. povrchové úpravy

kus 1,000 11 619,02 11 619,02

37 K 348172912 D+M pohonu pro bránu kus 1,000 8 714,27 8 714,27

D 4 Vodorovné konstrukce 26 210,28

38 K 451561111
Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva 

tl do 100 mm
m2 243,930 107,45 26 210,28

VV tl. 30 mm

VV "chodník pro chodce + stání pro kola"180,32 180,320

VV tl. 40 mm

VV "přejízdný chodník + stání pro kontejnery"43,61 43,610

VV "zpomalovací práh"11+"rampová část"9 20,000

VV Součet 243,930

D 5 Komunikace pozemní 917 710,03

39 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 573,400 151,98 87 145,33

VV "konstrukce vozovky a parkovacích stání"573,4 573,400

VV Součet 573,400

40 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 52,610 199,08 10 473,60

VV "přejízdný chodník + stání pro kontejnery"43,61 43,610

VV "rampová část"9 9,000

VV Součet 52,610

41 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 

mm
m2 180,320 296,29 53 427,01

VV "chodník pro chodce + stání pro kola"180,32 180,320

VV Součet 180,320

42 K 565145101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m
m2 641,210 369,14 236 696,26

VV ACP 16+

VV "konstrukce vozovky a parkovacích stání"573,4 573,400

VV "konstrukce OŽK"67,81 67,810

VV Součet 641,210

43 K 56711413R
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 25/30 (PB 

I) tl 120 mm
m2 9,000 439,34 3 954,06

VV "rampová část"9 9,000

VV Součet 9,000

44 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,047 28 347,62 1 332,34

45 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 120 mm
m2 54,610 266,61 14 559,57

VV "přejízdný chodník + stání pro kontejnery"43,61 43,610

VV "zpomalovací práh"11 11,000

VV Součet 54,610

46 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 150 mm
m2 573,400 326,59 187 266,71

VV "konstrukce vozovky a parkovacích stání"573,4 573,400

VV Součet 573,400

47 K 567134111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB 

I) tl 200 mm
m2 25,000 672,47 16 811,75

VV 25*1 25,000

VV Součet 25,000

48 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1 kg/m2
m2 641,210 21,07 13 510,29

VV "konstrukce vozovky a parkovacích stání"573,4 573,400

VV "konstrukce OŽK"67,81 67,810

VV Součet 641,210

49 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 320,605 9,26 2 968,80

VV "konstrukce vozovky a parkovacích stání"573,4/2 286,700

VV "konstrukce OŽK"67,81/2 33,905

VV Součet 320,605

50 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 641,210 235,02 150 697,17

VV ACO 11+

VV "konstrukce vozovky a parkovacích stání"573,4 573,400

VV "konstrukce OŽK"67,81 67,810

VV Součet 641,210

51 K 596211253
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 

60 mm pl do 300 m2
m2 182,720 215,72 39 416,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "chodník pro chodce + stání pro kola"180,32+2,4 182,720

VV Součet 182,720

52 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 181,682 280,31 50 927,28

53 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 4,738 483,64 2 291,49

54 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 54,610 335,29 18 310,19

VV "přejízdný chodník + stání pro kontejnery"43,61 43,610

VV "zpomalovací práh"11 11,000

VV Součet 54,610

55 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 53,138 372,53 19 795,50

VV "přejízdný chodník + stání pro konterjnery"43,61-3,02 40,590

VV "zpomalovací práh"11 11,000

VV Součet 51,590

VV 51,59*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 53,138

VV Součet 53,138

56 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 3,111 547,55 1 703,43

VV 3,02*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 3,111

VV Součet 3,111

57 K 596212363
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně 

tl do 100 mm pl do 300 m2
m2 9,000 255,15 2 296,35

VV "rampová část"9 9,000

VV Součet 9,000

58 M 592450201
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x100mm 

přírodní
m2 9,270 445,15 4 126,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 187,47

59 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 12,320 196,96 2 426,55

VV 7*4*0,2*2,15+7*0,2*0,2 12,320

VV Součet 12,320

60 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 12,320 45,14 556,12

VV 7*4*0,2*2,15+7*0,2*0,2 12,320

VV Součet 12,320

61 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 

vnějších stěn
m2 12,320 304,61 3 752,80

VV 7*4*0,2*2,15+7*0,2*0,2 12,320

VV Součet 12,320

62 K 623142001
Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 12,960 239,86 3 108,59

VV 8,1*0,8*2 12,960

VV Součet 12,960

63 K 623151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek pilířů a sloupů
m2 12,960 47,27 612,62

VV 8,1*0,8*2 12,960

VV Součet 12,960

64 K 623531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 

vnějších pilířů nebo sloupů
m2 12,960 365,03 4 730,79

VV 8,1*0,8*2 12,960

VV Součet 12,960

D 8 Trubní vedení 62 175,44

65 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 

třídy SN12 DN 150
m 15,000 156,13 2 341,95

VV přesná délka zjištěna při stavbě

VV 3*5 15,000

VV Součet 15,000

66 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160
kus 6,000 204,28 1 225,68

67 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 6,000 98,76 592,56

68 K 894812614
Vyříznutí a utěsnění otvoru do stávající kanalizace 

nebo šachty
kus 3,000 374,71 1 124,13

69 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

kalištěm
kus 3,000 926,33 2 778,99

70 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 3,000 511,96 1 535,88

71 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 295 mm
kus 6,000 547,45 3 284,70

72 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 3,000 368,18 1 104,54

73 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 3,000 288,30 864,90

74 K 895941322
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

středová 295 mm
kus 3,000 547,45 1 642,35

75 M 59224487
vpusť uliční DN 450 skruž střední betonová 

450/295x50mm
kus 3,000 3 122,61 9 367,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

76 K 895941332
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná se zápachovou uzávěrkou
kus 3,000 1 058,22 3 174,66

77 M 59224494
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm 

betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC
kus 3,000 2 062,38 6 187,14

78 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 3,000 1 103,88 3 311,64

79 M 286619381 mříž litinová 600/40T, 500X500 D400 kus 3,000 3 413,09 10 239,27

80 M 552410001 koš kalový - lehký kus 3,000 595,48 1 786,44

81 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 6,000 435,71 2 614,26

82 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 16/20 v otevřeném výkopu
m3 2,879 3 125,57 8 998,52

VV 3+3,14*0,4*0,4*1,4-3*3,14*0,25*0,25*1,4 2,879

VV Součet 2,879

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 182 886,20

83 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 

mm základní bílá barva
m 27,300 15,12 412,78

84 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 19,000 105,98 2 013,62

85 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm m 19,380 152,50 2 955,45

VV 19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 19,380

VV Součet 19,380

86 K 915499211
Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení 

vodícího proužku š 250 mm
m 95,000 6,95 660,25

VV 19*5 95,000

VV Součet 95,000

87 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 27,300 5,31 144,96

88 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 160,000 253,74 40 598,40

VV 94+33+30+3 160,000

VV Součet 160,000

89 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 96,000 168,48 16 174,08

90 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 65,000 129,26 8 401,90

91 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 3,000 374,71 1 124,13

92 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 104,000 216,46 22 511,84

VV 56+48 104,000

VV Součet 104,000

93 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 107,000 112,56 12 043,92

94 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 5,712 3 080,44 17 595,47

VV 160*0,4*0,06 3,840

VV 104*0,3*0,06 1,872

VV Součet 5,712

95 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 300 do 500 g/m2
m2 811,160 71,81 58 249,40

VV
konstrukce chodníku pod sjezdem (kce. Přejízdný chodník) 

případně dle zkoušky pod klasickou konsturkcí chodníku

VV 811,16 811,160

VV Součet 811,160

D 997 Přesun sutě 4 280,07

96 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6,239 38,07 237,52

VV "frézing"6,239 6,239

VV Součet 6,239

97 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 93,585 8,47 792,66

VV 6,239*15 93,585

VV Součet 93,585

98 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 6,239 143,28 893,92

99 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 6,239 377,62 2 355,97

D 998 Přesun hmot 254 308,38

100 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 863,350 294,56 254 308,38
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Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Práce a dodávky HSV Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Presun sutě

Přesun hmot

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Předání stavby

Datum zahájení díla: červen  2025

Datum ukončení díla: srpen 2025

Předání staveniště

Zhotovení předávácí dokumentace stavby

 Časový harmonogram stavebních prací

Revitalizace ploch Základní školy Přelouč, okres Pardubice, Smetanova 1509

Popis

2025

Stavební objekt Stavební díl
červen červenec srpen

1
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