



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 5 202 88

Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany


1. Objednatel : jméno: **Město Přelouč**
sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665
zastoupené : Bc. Irena Burešová, starostka města
IČO : 00274101
DIČ: CZ00274101
bankovní spojení : KB Přelouč
číslo účtu : 1425561/0100
tel. : 466 094 102 *dále jen objednatel*
(Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

2. Zhotovitel : jméno: **KZP - stavby s.r.o.**
sídlo: Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice
zastoupený : Mgr. Blanka Hrdličková
IČO : 04311949
DIČ : CZ04311949
bankovní spojení: Fio banka
číslo účtu : 2900842309/2010
tel. : 608 033 550 *dále jen zhotovitel*
(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel - po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč**“, podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
2. Stavba se nachází v zastavěném území v městě Přelouč v ulici Hradecká a Nádražní (místní komunikace), na sil. II/333 a v prostoru autobusového nádraží. Navržené chodníky budou spojnicí mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Celá trasa je řešena bezbariérově a umožňuje osobám s omezenou schopností pohybu a orientace přístup k výpravní budově na autobusovém nádraží. Na přechodu pro chodce v ulici Hradecká a



přes silnici II/333 směr Břehy se vybudují ochranné ostrůvky pro chodce. Projektová dokumentace je rozdělena na dva úseky. 1. úsek je dlouhý 358,75m. Jemu předchází úprava v délce 94,5m na autobusovém nádraží a silnici II/333 směr Břehy. Na něj navazuje 2. úsek dlouhý cca 72,00m. Ten pokračuje v ulici Hradecká směrem k podchodu pod tratí. Zde se řeší spolu s úpravou chodníku nová podélná a kolmá parkovací stání. V rámci stavby dojde i k vybudování nového veřejného osvětlení a nasvětlení třech přechodů pro chodce na autobusovém nádraží, na sil. II/333 a v ulici Hradecká..

Zpracovatel projektové dokumentace:

VDI Projekt s.r.o.

Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10

IČ: 288 60 080, DIČ: CZ288 60 080

Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice

3. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese <https://zakazky.mestoprelouc.cz/>, v tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu.
5. Součástí díla je rovněž:
 - dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace,
 - vytýčení stavby geodetem, včetně vytýčení hranic se sousedními pozemky,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 4 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná forma, 1x CD),
 - fotodokumentace postupu prací v digitální formě,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště,
 - vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a ostatního vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o odpadech,
 - průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání a zajištění splnění podmínek SÚSPK a ostatních orgánů (viz. dokladová část PD) včetně úhrady případných poplatků,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.



III.

Osoby oprávněné k jednání

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických:

- Miroslav Manžel tel.: 466 094 181, 603 184 569

e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz

- Vlastimil Černý tel.: 466 094 184, 603 184 566

e-mail: vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz

- Bc. Pavel Čaha tel.: 466 094 182, 731 110 528

e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz

- technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právníká) osoba bude uvedena ve stavebním deníku.

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce zhotovitele ve věcech technických a smluvních :

- Mgr. Blanka Hrdličková, Roman Hrdlička

b) Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí :

- Roman Hrdlička

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže.

2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla):

Předpokládaný termín zahájení plnění (předání staveniště): 3.9.2018


Předpokládaný termín ukončení plnění: do 12 týdnů ode dne předání staveniště

(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli)

3. V případě, že smlouva o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI bude uzavřena později, než zadavatel předpokládá a nebude tedy možné zahájit plnění ve výše uvedeném předpokládaném termínu, vyhrazuje si zadavatel možnost posunutí termínu zahájení plnění o nezbytně nutnou dobu. Možnost posunutí termínu zahájení plnění si zadavatel vyhrazuje i v případě delšího průběhu zadávacího řízení, než jaký zadavatel předpokládá.

4. Zhotovitel zahájí práce do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště.

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí



z nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné.

6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
7. Případné vícepráce, nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.
8. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit na základě zřetele hodných důvodů, např:
 - a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - b) při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - c) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
9. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
10. **Místem plnění díla** je Písek, ulice Hradecká a Nádražní.

V.

Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v ve znění pozdějších předpisů, ve výši:


Cena bez DPH	6.141.132,- Kč
DPH 21 %	1.289.638,- Kč
Cena vč. DPH	7.430.770,- Kč
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků URS Praha.
4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této smlouvě o dílo.
5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být



zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo.

VI. Úhrada ceny

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový doklad) vystavená na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře (sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. Tento soupis je nedílnou přílohou faktury.
4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.
7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků.
8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.
9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.
12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na




účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH.

13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatel je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatel poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatel poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

VII.


Provádění díla, odpovědnost za škodu

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis.
2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele.
3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.
4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správce sítí.
6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu



provádění díla.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené technické normy.
8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné.
9. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy.
10. Technický dozor (dále jen TD) u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. TD zajistí objednatel.
11. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému doзору objednatele.
12. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondenci.
13. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalším postupy zakryty.
15. Práce, které budou další činnostmi zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel (TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování kvality předmětných prací (fotodokumentace).
16. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.
17. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit.
18. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.
19. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.



20. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
21. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).
22. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla.
23. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
24. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 10 mil.Kč.
25. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy o dílo.
26. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

VIII.


Časový harmonogram prací

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.
2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli.
3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.
4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

IX.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona č. 183/2006 a vyhl.č. 499/2006 ve znění pozdějších předpisů.
2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným



v zápisu na první straně stavebního deníku.

3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po podepsání vytrhává TD.
4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků.

X.


Přijímání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přijímací řízení se uskuteční v místě stavby.
2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 3 paré a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
 - doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize...,
 - veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky,
 - stavební deník,
 - doklady o likvidaci odpadů.
3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla.
4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít.
5. V případě zjištění vad a nedodělků při přijímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápisu o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.
6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

XI.

Záruční doba

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.
4. Reklamací podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji obdržel.



5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.
6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.
7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

XII.


Sankce

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:
 - a) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý den prodlení.
 - b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla**.
 - c) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.
2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.
3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení smluvní pokuty.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z rozpočtu SFDI, resp. pokud by mělo dojít ke krácení této dotace či přiznání pouze její části. Ustanovení § 1729 a násl., občanského zákoníku o předšmluvní odpovědnosti se v takovém případě neuplatní.
2. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu.
4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu



v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce.

5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Projekt je realizován s dotací z rozpočtu SFDI. Smluvní strany souhlasí s právem SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI, a to u zhotovitele i objednatele.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel použít.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu podzhotovitele (*podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky*), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se souhlasem objednatele.
5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.
7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů.
8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně neupravené.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé



a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují své podpisy.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
13. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
14. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
17. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 116/7 ze dne 27.8.2018.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Přelouči dne 30.8.2018

V Pardubicích dne 30.8.2018

MĚSTO PŘELOUČ
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665
535 33 PŘELOUČ
IČO: 00 274 101 DIČ: CZ00274101
- 16 -

.....
Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouče

KZP - stavby s.r.o.
E. Košťála 958, 530 12 Pardubice
IČ: 04311949
☎ 776 625 500 ☎ 608 033 550

.....
Mgr. Blanka Hrdličková

Přílohy:

1. Položkový rozpočet

(Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.)

2. Harmonogram

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-17
Stavba: CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

KSO: ul. Hradecká a Nádražní
Místo: 8. 6. 2017
Zadavatel: Město Přelouč
Uchazeč: KZP stavby s.r.o.
Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 8. 6. 2017
Datum:
IČ: 04311949
DIČ: CZ04311949
IČ: 04311949
DIČ: CZ04311949
IČ: 04311949
DIČ: CZ04311949

Cena bez DPH		6 141 131,62
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 6 141 131,62 0,00
Cena s DPH		Výše daně 1 289 637,64 0,00
Cena s DPH		7 430 769,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18-17

Stavba: CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Místo: ul. Hradecká a Nádražní

Datum: 8. 6. 2017

Zadavatel: Město Přelouč
Uchazeč: KZP stavby s.r.o.

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 001.1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY	42 000,00	50 820,00	STA
SO 001.2	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	48 000,00	58 080,00	STA
SO 101.1	CHODNÍKY 1.ÚSEK - UZNATELNÉ NÁKLADY	2 439 425,24	2 951 704,54	STA
SO 101.2	CHODNÍKY 1.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	1 412 843,62	1 709 540,78	STA
SO 102	CHODNÍKY 2.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	1 521 142,76	1 840 582,74	STA
SO 401	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	677 720,00	820 041,20	STA
		6 141 131,62	7 430 769,26	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 001.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:

822 29

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2017

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

04311949

DIČ:

CZ04311949

IČ:

28860080

DIČ:

CJ28860080

Cena bez DPH

42 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

42 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

8 820,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

50 820,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 001.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul. Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum:

8. 6. 2017

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

42 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 001.1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul. Hradecká a Nádražní

Datum: 8. 6. 2017

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

42 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

42 000,00

D

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

25 000,00

1	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení díla ke kotlaudaci stavby	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

D

VRN3

Zařízení staveniště

17 000,00

2	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	034403000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 a PD	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
5	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 001.2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:

822 29

Místo:

ul. Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2017

IČ: 00274101

DIČ: CZ00274101

IČ: 04311949

DIČ: CZ04311949

IČ: 28860080

DIČ: CU28860080

Cena bez DPH		48 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	48 000,00
	0,00	
Cena s DPH		58 080,00
Sazba daně		21,00%
Výše daně		10 080,00
0,00		
V CZK		58 080,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 001.2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum:

8. 6. 2017

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

48 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

48 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 001.2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul. Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum:

8. 6. 2017

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

48 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

48 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

1	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD	KČ	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01

D VRN3

Zařízení staveniště

8 000,00

3	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	KČ	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	034403001	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulaci a ochranu dopravy-úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopr. (i pěši) na staveništi a nezbytné značení a opatř.vyplyvající z požadavku BOZP na staveništi-oplocení, lávky	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00	

D VRN4

Inženýrská činnost

20 000,00

5	K	043134000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové - provedení zkoušek nad rámec KZP - (20 statických zátěžovacích zkoušek)	KČ	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101.1 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:

822 29

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

8. 6. 2017

Datum:

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

04311949

DIČ:

CZ04311949

IČ:

28860080

DIČ:

CZ28860080

Cena bez DPH

2 439 425,24

DPH základní
snížená

Základ daně
2 439 425,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
512 279,30
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 951 704,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101.1 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum:

8. 6. 2017

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 439 425,24

HSV - Práce a dodávky HSV

2 439 425,24

1 - Zemní práce	632 157,89
2 - Zakládání	2 430,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	14 105,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 549,19
5 - Komunikace pozemní	926 956,51
8 - Trubní vedení	152 937,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	427 129,25
997 - Přesun sutě	273 689,90
998 - Přesun hmot	5 470,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101.1 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum: 8. 6. 2017

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 439 425,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 439 425,24

D 1

Zemní práce

632 157,89

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše	m2	19,000	30,00	570,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

"K VÝPOČTU BYLA POUŽITA SITUACE C.1.2"

"pro chodník na AN" 19

19,000

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	341,200	50,00	17 060,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

"dlaždice 30/30"32,5+32,5+12,2+82+116+66

341,200

3	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	184,920	50,00	9 246,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

3,3+55,8

"chodníky na AN"16,6+13,8+4,5+57,3*0,4+11,5

"na AN pro posun vodící linie"56,5

59,100

69,320

56,500

184,920

4	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	46,200	50,00	2 310,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

"chodník a vjezd před ELMET"16,9+26,1

"na AN"3,20

Součet

43,000

3,200

46,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	644,200	100,00	64 420,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"chodník z dlaždic"341,2		341,200			
	W		"chodník ze zám. dlažby"59,1+69,3		128,400			
	W		"z drobných kostek"43+3,2		46,200			
	W		"asf.vozovka"128,4		128,400			
	W		Součet		644,200			
6	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	453,350	150,00	68 002,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"pod asfaltovými chodníky-dle odstranění"453,35		453,350			
7	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	453,350	150,00	68 002,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"na ZÚ"16		16,000			
	W		"vjezd u řez č.5"23,6+10,75		34,350			
	W		"chodník před KASÍ"169+12		181,000			
	W		"před poliklinikou"222		222,000			
	W		Součet		453,350			
8	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	128,400	180,00	23 112,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"na AN a ostrůvčích"42+23,8+31,3+31,3		128,400			
	W		Součet		128,400			
9	K	113154113	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	58,350	70,00	4 084,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"u V.P. dle obrub"116,7+0,5		58,350			
10	K	113154124	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	275,600	120,00	33 072,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"odbočky do dvorů KASÍ"44,5+52		96,500			
	W		"vozovka pro parkoviště a chodník"153		153,000			
	W		"odbočka do ELMET"26,1		26,100			
	W		Součet		275,600			
11	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	271,700	50,00	13 585,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"betonové"24,80		24,800			
	W		"vodící proužky u chodníků"10,7+30+5+5,8+5+42,5+9,5+8,2		116,700			
	W		"obrubby kamenné"116,7		116,700			
	W		"obr. kamen. AN vpravo"13,5		13,500			
	W		Součet		271,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	221,500	50,00	11 075,00	CS ÚRS 2017 01
	W		21,5+17,5+7+23,5+8+17+14+53+6+54 Dobasné zastavení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i potuze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité svážřlosti DN do 200		221,500			
13	K	119001401	"ochrana plynu při stavbě-odhad"140 Dobasné zastavení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i potuze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	140,000	50,00	7 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"ochrana plynu při stavbě-odhad"140 Dobasné zastavení podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i potuze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových trati z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů		140,000			
14	K	119001421	"v průběhu stavby ochrana inřř.sítř-kabelové vedení předpoklad"350*3 Přřřplatek k cenám vykopávek za zřřížení vykopávkř v blízkosti podzemního vedení nebo výbuřřnin v horninách jakřkoliv třřdy	m	1 050,000	50,00	52 500,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"poděl inřř.sítř-odhad"3*190*0,4*0,4 Bourání konstrukci v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodoteči, melioračních kanálech - ručně s přřemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	91,200	100,00	9 120,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	120001101	"betonová domovní řřachta před řřp.164"4*0,3*1*1 "stávající uliřřní vpustř"3*1*1*1,5 Souřřet	m3	1 050,000			
	W		"betonová domovní řřachta před řřp.164"4*0,3*1*1 "stávající uliřřní vpustř"3*1*1*1,5 Souřřet		1 050,000			
16	K	120901121	Odkopávkř a prokopávkř nezapaženě pro silnice s přřemístěním výkopku v přřřčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	5,700	500,00	2 850,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"chodník u AN"19,1"0,25 Mezisouřřet "sanace" "chodníkř" (34,2+16,6+17,3+6+13,4+1,9+4*4,4+4*1,5+2,4+63+41+126+161,1+16,4+22,9+132,9+5,6+2,1+86,9+35)*0,15 "chodník před KASI" (35,6+14,70)*0,15 "parkoviřřtř"32*0,15 "vjezdř" (12+27,9+25,7)*0,15 "varovné+signální pásř" chodníkř" (4,10+4,8+2*1,2+2*4+3+1,2+2,5+1,2+1+0,6+1,9+2,2+1,7+4,1+2+1,7+1,9)*0,15 "varovné pásř ve vjezděci" (2,8+1,1,3+2,5+2,3+2,4)*0,15 Mezisouřřet Souřřet		1,200 4,500 5,700			
17	K	122202202	Odkopávkř a prokopávkř nezapaženě pro silnice s přřemístěním výkopku v přřřčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	158,045	180,00	28 448,10	CS ÚRS 2017 01
	W		"chodník u AN"19,1"0,25 Mezisouřřet "sanace" "chodníkř" (34,2+16,6+17,3+6+13,4+1,9+4*4,4+4*1,5+2,4+63+41+126+161,1+16,4+22,9+132,9+5,6+2,1+86,9+35)*0,15 "chodník před KASI" (35,6+14,70)*0,15 "parkoviřřtř"32*0,15 "vjezdř" (12+27,9+25,7)*0,15 "varovné+signální pásř" chodníkř" (4,10+4,8+2*1,2+2*4+3+1,2+2,5+1,2+1+0,6+1,9+2,2+1,7+4,1+2+1,7+1,9)*0,15 "varovné pásř ve vjezděci" (2,8+1,1,3+2,5+2,3+2,4)*0,15 Mezisouřřet Souřřet		4,775 4,775 121,245 7,545 4,800 9,840 6,645 3,195 153,270 158,045			
18	K	122202209	Odkopávkř a prokopávkř nezapaženě pro silnice s přřemístěním výkopku v přřřčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třř. 3 Přřřplatek k cenám za řřpřřst horninř třř. 3	m3	158,040	10,00	1 580,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	132201102	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	112,771	120,00	13 532,52	CS ÚRS 2017 01
	W		"obrubby OP3 + V.P."0,70*0,4*(116,70+22,1)		38,864			
	W		"obrubby betonové + V.P. na konci úpravy"0,60*0,4*59,5		14,280			
	W		"obrubby záhonové"0,3*0,4*(9,1+6,8+25,8+22,6+7+33,9+43,1+20,7+13,8+51,5+6+10,8+6,7+51,5+5,9)		37,824			
	W		"palisáda u řezu č.22"0,32*0,4*6,65+0,32*0,3*2,16		1,059			
	W		"rýhy pro drenáž"0,4*0,5*27		5,400			
	W		"šterbinový žlab"0,5*0,4*8		1,600			
	W		"vlevo u přechodu AN+ ostružek"0,35*0,4*(28,5+22,10+2+2)		7,644			
	W		"vpravo u přechodu AN+ ostr. "0,40*0,4*(27+2+2)		4,960			
	W		"záhon.obr. na AN"0,3*0,4*9,5		1,140			
	W		Součet		112,771			
20	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m3	112,770	10,00	1 127,70	CS ÚRS 2017 01
21	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	11,220	120,00	1 346,40	CS ÚRS 2017 01
	W		"přípojky od dvorní vpusti a šachtíčky"(1+1)*1,1*1,2		2,640			
	W		"přípojky vpusti vjezd do KAS"3,5*1,1*1,2		4,620			
	W		"posunutá vpusti před obrubu"3*1*1,1*1,2		3,960			
	W		Součet		11,220			
22	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m3	11,220	10,00	112,20	CS ÚRS 2017 01
23	K	133201101	Hloubení zapážených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,600	150,00	1 590,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"uliční vpust"1,5*1,5*1,2*3		8,100			
	W		"dvorní vpust"1,0*1,0*1,0*1		1,000			
	W		"domovní šachtíčka"1,0*1,0*1,5*1		1,500			
	W		Součet		10,600			
24	K	133201109	Hloubení zapážených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m3	10,600	10,00	106,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	28,000	5,00	140,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"pro rýhu přípojky a šachty - odhad"9+19		28,000			
26	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	28,000	3,00	84,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	134,590	50,00	6 729,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"rýhy"112,77+11,22		123,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"šachty"10,6		10,600			
W			Součet		134,590			
28	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	272,755	150,00	40 913,25	CS ÚRS 2017 01
W			"odkopávky"158,04		158,040			
W			"rýhy"112,77+11,22		123,990			
W			"šachty"10,6		10,600			
W			Mezisoučet		292,630			
W			"je třeba"		-4,375			
W			"zасыпání stáv vpuští ve vjezdu u řezu č.5-domovní šachtičku"-(1,5*1,5*1,5*1*1*1)		-3,575			
W			"připojky vpuští a žlabu"-(3,5+3)*1,1*0,5		-10,125			
W			"stávající vpuští (posunuté)UV0,UV6,UV7"-1,5*1,5*1,5*3		-1,800			
W			"pod zeleň na AN"-6*0,3		-19,875			
W			Mezisoučet		272,755			
W			Součet					
29	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 091,040	10,00	10 910,40	CS ÚRS 2017 01
W			"na skládku do 14km"272,76*4		1 091,040			
W			Součet					
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	272,755	30,00	8 182,65	CS ÚRS 2017 01
W			"uložení zeminy na skládku"272,755		272,755			
W			Součet		272,755			
31	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	518,244	150,00	77 736,60	CS ÚRS 2017 01
W			272,76*1,9		518,244			
W			Součet					
32	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,880	80,00	1 590,40	CS ÚRS 2017 01
W			"použije se materiál ze stavby dle přemístění výkopku"19,88		19,880			
33	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,950	50,00	547,50	CS ÚRS 2017 01
W			"vpuští"(1,96-0,5)*1,5*5		10,950			
34	M	583373320	šetrkopisek frakce 0-22 třída MN	t	24,890	180,00	4 480,20	CS ÚRS 2017 01
W			(10,95+2,15)*1,9		24,890			
35	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	10,950	50,00	547,50	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,145	50,00	107,25	CS ÚRS 2017 01
	WV		(3+3,5)*1,1*0,3		2,145			
37	K	180404111	Založení hřiškového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	6,000	10,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
	WV		"na AN"6		6,000			
	W		Součet		6,000			
38	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,185	140,00	25,90	CS ÚRS 2017 01
	W		0,0006*300*1,03		0,185			
39	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	1 316,164	30,00	39 484,92	CS ÚRS 2017 01
	W		"chodníky-dle sanace"808,3+50,3		858,600			
	W		"parkoviště"32		32,000			
	W		"varovné a sign.pásky chodník"44,30		44,300			
	W		"vjezdy"65,6		65,600			
	W		"varovné pásky ve vjezdech"21,30		21,300			
	W		"přípojky vpusti"(3+3,5)*1,1		7,150			
	W		"vpusti"1,5*1,5*5		11,250			
	W		"pod obrubami"116,7*0,7+0,6*59,5+0,3*315,2		211,950			
	W		"drenáž"27*0,5		13,500			
	W		"štěrbinový žlab"0,5*8		4,000			
	W		"pod obr.na AN"0,35*28,5+0,40*27		20,775			
	W		"palisáda"0,32*8,81		2,819			
	W		"vodící linie"57,3*0,4		22,920			
	W		Součet		1 316,164			
40	K	181111111	Plášť úprava terénu v zemědě. tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle zeleně"6		6,000			
41	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle zeleně"6		6,000			
42	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1,140	250,00	285,00	CS ÚRS 2017 01
	W		6*0,1*1,9		1,140			
	W		Součet		1,140			
43	K	R1	Sondy k ověření průběhu inženýrských sítí	kus	20,000	300,00	6 000,00	
	W		"odhad"20		20,000			

2 430,00

Zakládání

D 2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
44	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsahem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	27,000	90,00	2 430,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"před čp.163"27		27,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							14 105,00	
45	K	311261111	Osazování bloků nadzákladových zdí z betonu prostého, lehkého nebo železového na maltu MC-25, objemu přes 0,06 do 0,10 m ³	kus	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2017 01
46	M	583880200	stupeň schodišťový žulový snímáný 150x300x1000 mm výstupní ,rovná podstupnice - řezaný a tryskaný	kus	7,070	1 500,00	10 605,00	CS ÚRS 2017 01
	W		7*1,01		7,070			
D 4 Vodorovné konstrukce							4 549,19	
47	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m ³	1,073	250,00	268,25	CS ÚRS 2017 01
	W		"připojky vpustí"(3,5+3)*1,1*0,15		1,073			
48	M	583373320	štěrkopísek frakce 0-22 třída MN	t	2,033	180,00	365,94	CS ÚRS 2017 01
	W		1,07*1,9		2,033			
49	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C20/25nXF3	m ³	1,566	2 500,00	3 915,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"podklad z betonu-vpustě+šachtíčka"(1,5*1,5*4+1,2*1,2)*0,15		1,566			
D 5 Komunikace pozemní							926 956,51	
50	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	1 028,950	120,00	123 474,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"sanace chodníků"808,30+44,30		852,600			
	W		"vjezd"65,6+21,30		86,900			
	W		"chodník vjezdový KASÍ"50,30		50,300			
	W		"parkoviště"32,0		32,000			
	W		"připojky vpustí"(3,5+3)*1,1		7,150			
	W		Součet		1 028,950			
51	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	1 115,850	120,00	133 902,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"chodníky +var.pásky"808,30+44,3		852,600			
	W		"vjezdy+var.pásky"(65,6+21,3)*2		173,800			
	W		"parkoviště"32		32,000			
	W		"chodník u KASÍ"50,30		50,300			
	W		"připojky vpustí"(3,5+3)*1,1		7,150			
	W		Součet		1 115,850			
52	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m ²	32,000	150,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"rýhy přípojek vpustí"6,5*1,1		7,150			
WV			"parkoviště"32		32,000			
53	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	95,000	170,00	16 150,00	CS ÚRS 2017 01
WV			"chodník u KASl-vjezd"95,0		95,000			
54	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	337,800	15,00	5 067,00	CS ÚRS 2017 01
WV			"vyfrézované pásy u VP"(28,4+17,3+25,7+25,7+10,5+22,9+42,1+9,4+54,8)*0,5		118,400			
WV			"1.vjezd do KASl"45,2*2		90,400			
WV			"2.vjezd do KASl"50,8*2		101,600			
WV			"vjezd ELMET"27,4		27,400			
WV			Součet		337,800			
55	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	337,800	330,00	111 474,00	CS ÚRS 2017 01
WV			"dle postříku"337,8		337,800			
56	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	105,000	220,00	23 100,00	CS ÚRS 2017 01
WV			"ochrana plynovodu dle potřeby při stavbě - odhad"105*1		105,000			
57	M	593811350	panel silniční 200x100x15 cm	kus	53,025	900,00	47 722,50	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: dohodou					
WV			105/2*1,01		53,025			
58	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo dreného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	919,300	220,00	202 246,00	CS ÚRS 2017 01
WV			"chodníky"808,3		808,300			
WV			"pro nevidomé"44,30		44,300			
WV			"vodící linie"27,0+3+4,1		34,100			
WV			"na AN znovu osadit"32,6		32,600			
WV			Součet		919,300			
59	M	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná (červená)	m2	44,743	380,00	17 002,34	CS ÚRS 2017 01
WV			"varovné a sig.pásky chodník"44,3*1,01		44,743			
60	M	R4	Dlažba pro nevidomé s drážkou 40/40/6 barva červená	m2	34,441	550,00	18 942,55	
WV			"vodící linie na AN, u polikliniky"(27+3+4,1)*1,01		34,441			
61	M	592452680	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	832,846	170,00	141 583,82	CS ÚRS 2017 01
WV			"chodníky"808,30*1,01		816,383			
WV			"v případě potřeby doplnění stáv.dlažby na AN"32,6/2*1,01		16,463			
WV			Součet		832,846			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
62	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy nájezdu	m2	91,000	220,00	20 020,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"Vjezd"37,7		37,700			
	W		"dlažba pro nevidomé"21,3		21,300			
	W		"parkoviště"32		32,000			
	W		Součet		91,000			
63	M	5924526601	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	32,320	220,00	7 110,40	
	W		"parkoviště"32,0*1,01		32,320			
64	M	5924526701	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná (červená)	m2	21,513	420,00	9 035,46	
	W		"varovné a sig.pásy"21,3*1,01		21,513			
65	M	592452660	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	38,077	220,00	8 376,94	CS ÚRS 2017 01
	W		"Vjezd"37,7*1,01		38,077			
66	K	596212312	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2	m2	78,200	220,00	17 204,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"chodník vjezdový u KAS"50,30*27,9		78,200			
67	M	592452050	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x10 cm barevná	m2	50,803	250,00	12 700,75	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	W		50,3*1,01		50,803			
68	M	5924520501	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x10 cm barevná antracit	m2	28,179	250,00	7 044,75	
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	W		"Vjezd"27,9*1,01		28,179			
D	8		Trubní vedení				152 937,00	
69	K	8712511011	Montáž chrániček inženýrských sítí D 110 x 4,2	m	150,000	300,00	45 000,00	
	W		"upřesnění se během stavby - odhad"150		150,000			
70	M	R5	Kabelový žlab pálený DN 110	m	151,500	150,00	22 725,00	
	W		150*1,01		151,500			
71	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	8,500	300,00	2 550,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"připojky vpusti"3,5*5*1		8,500			
72	M	286112620	trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,7X1M SN8	kus	8,585	1 200,00	10 302,00	CS ÚRS 2017 01
	W		8,5*1,01		8,585			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
74	M	R6	Tvarovka pro napojení potrubí do vpusti a šachty	kus	12,120	250,00	3 030,00	
W			12*1,01		12,120			
75	K	894411211	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN do 200	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
76	M	R7	Kompletní domovní šachta	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
W			"před domem čp.164"		1,000			
77	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2017 01
W			"posunutá vpustí UVO, UV6, UV7"3		3,000			
78	M	R9	Kompletní sestava uliční vpustí	kus	3,000	6 800,00	20 400,00	
79	K	895941211	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
80	M	562311660	vpust' dvorní se záp.klapkou a lapač.písku DN 160	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: Velkokapacitní vtok PERFEKT se svislým odtokem DN160 nebo DN160 se suchou klapkou proti pronikání zápachu, s plastovým rámem 240x240mm a litinovou mříží, odkalovacím košem Třída zatížení L15 (1500 kg)								
81	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
W			"UVO, UV3, UV5, UV6, UV7"5		5,000			
82	M	5524232501	mříž výklopná D 400-AXAM, 500x500mm	kus	5,000	3 280,00	16 400,00	
83	M	552423240	koš kalový pro mříž DN 400	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
84	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	150,00	750,00	
85	K	R10	Provedení novopové izolace u domů vč.materiálu a zabudování	m	114,600	50,00	5 730,00	
W			21,2+17,1+52,3+24		114,600			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							427 129,25	
86	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
87	M	R11	Dodání zábradlí trubkového s jedním madlem s protikorozní úpravou zinkování+nátěrů	m	1,000	2 200,00	2 200,00	
W			"prodloužení zábradlí"		1,000			
88	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	9,000	300,00	2 700,00	CS ÚRS 2017 01
W			"dle situace "9		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	M	404454490	značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 500 mm	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"C 4a"4		4,000			
90	M	404443240	značka dopravní svislá reflexní AL- NK 300 x 200 mm	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"IP 12"1		1,000			
91	M	404454920	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 300 mm	kus	4,000	1 650,00	6 600,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"Z 4e zmenšený rozměr"4		4,000			
92	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
93	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	5,000	800,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
94	M	404452560	upínací svorka na sloupek D 60 mm	kus	18,000	160,00	2 880,00	CS ÚRS 2017 01
	W		9*2		18,000			
95	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	5,000	30,00	150,00	CS ÚRS 2017 01
96	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	44,500	250,00	11 125,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"u ostrůvků"4,5+20+20		44,500			
97	K	915221122	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	31,700	250,00	7 925,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"V7b"2*8+9,5+6,2		31,700			
98	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	68,180	250,00	17 045,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"V 7 přechody pro chodce" (4*8+4*2*3,72+4*2*3,75)/2		45,880			
	W		"V 5 š.0,50m v křižovatce"0,5*18		9,000			
	W		"V 13a "19/2		9,500			
	W		"symbol invalidy"3,8		3,800			
	W		Součet		68,180			
99	K	915491211	Usazení vodícího proužku z betonových preadrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	195,700	250,00	48 925,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle obrub"10,7+30+5+5,8+5,0+42,5+9+9,5+8,2+9+61		195,700			
100	M	592185630	krajník sítníční betonový 50x25x10 cm	kus	395,314	40,00	15 812,56	CS ÚRS 2017 01
	W		195,7*2*1,01		395,314			
101	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	76,200	20,00	1 524,00	CS ÚRS 2017 01
	W		44,5+31,7		76,200			
102	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	68,100	20,00	1 362,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého těže značky	m	131,500	250,00	32 875,00	CS ÚRS 2017 01
	W		28,5+11,4+22,1+2+2+4,5+61		131,500			
104	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	32,219	89,00	2 867,49	CS ÚRS 2017 01
	W		(2*4+2*4+4,2+11,7)*1,01		32,219			
105	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	12,120	250,00	3 030,00	CS ÚRS 2017 01
	W		6*2*1,01		12,120			
106	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	62,115	120,00	7 453,80	CS ÚRS 2017 01
	W		131,5-(31,9+12+22,1+2*2)		61,500			
	W		Mezisoučet		61,500			
	W		61,5*1,01		62,115			
107	M	592174500	obrubník betonový chodníkový silniční vibrolisovaný 100x15x30 cm	kus	26,361	105,00	2 767,91	CS ÚRS 2017 01
	W		"na ostrůvku v silnici II/333" (22,1+2*2)*1,01		26,361			
108	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého těže značky	m	315,200	220,00	69 344,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle hloubení rýh" 315,2		315,200			
109	M	592174110	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x20 cm	kus	318,352	69,00	21 966,29	CS ÚRS 2017 01
	W		315,2*1,01		318,352			
110	K	9162312131	Osazení palisády s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého těže značky	m	18,310	250,00	4 577,50	
	W		"u řezu č.22" 8,81		8,810			
	W		"u parkoviště pro invalidy" 9,5		9,500			
	W		Součet		18,310			
111	M	R12	Palisáda 12/18/40 barva karamelová	kus	59,590	90,00	5 363,10	
	W		"u řezu č.22" 6*1,01		6,060			
	W		"u parkoviště pro invalidy" 53*1,01		53,530			
	W		Součet		59,590			
112	M	R13	Palisáda 12/18/60 barva karamelová	kus	6,060	120,00	727,20	
	W		"u řezu č.22" 6*1,01		6,060			
	W		Součet		6,060			
113	M	R14	Palisáda 12/18/120	kus	37,370	220,00	8 221,40	
	W		"u řezu č.22" 37*1,01		37,370			
	W		Součet		37,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
114	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	160,100	250,00	40 025,00	CS ÚRS 2017 01
	W		17,3+22,1+2+2+10,7+30+5+5,8+5+42,5+9,5+8,2		160,100			
115	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20	m	58,631	800,00	46 904,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"použije se 50% stávajících"116,1*1,01/2		58,631			
116	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25nXF3	m3	12,929	1 800,00	23 272,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"kam.obr.+V.P."0,70*(22,1+116,7)*0,05		4,858			
	W		"kam.obr."0,4*0,05*(28,5+4+22,1)		1,172			
	W		"beton.obr.+V.P."0,60*61*0,05		1,830			
	W		"záhon.obruba"0,30*315,2*0,05		4,728			
	W		"palisáda u řezu č.22"0,32*8,81*0,05		0,141			
	W		"pod šterbinový žlab"0,50*8,0*0,05		0,200			
	W		Součet		12,929			
117	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	341,800	30,00	10 254,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle obrub"28,5+17,3+116,7+2*26+61		275,500			
	W		"odbočky do dvorů"15,5+6,9+18,6+7,7+13,2+4,4		66,300			
	W		Součet		341,800			
118	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	341,800	15,00	5 127,00	CS ÚRS 2017 01
119	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	341,800	30,00	10 254,00	CS ÚRS 2017 01
120	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2017 01
D 997 Přesun sutě							273 689,90	
121	K	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	511,890	50,00	25 594,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"drobné kostky"14,78		14,780			
	W		"kamenivo"186,82		186,820			
	W		"beton"108,8		108,800			
	W		Mezisoučet		310,400			
	W		"živice"99,74+40,57+61,18		201,490			
	W		Součet		511,890			
122	K	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 654,570	10,00	66 545,70	CS ÚRS 2017 01
	W		"na skládku do 14km"511,89*13		6 654,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	997211521	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	208,540	50,00	10 427,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dlaždice" 87,01		87,010			
	W		"zámková dlažba" 33,39		33,390			
	W		"obruby" 78,79+8,86		87,650			
	W		"dopravní značky" 0,49		0,490			
	W		Součet		208,540			
124	K	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	2 711,020	10,00	27 110,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"na skládku do 14km" 208,54*13		2 711,020			
125	K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	511,890	50,00	25 594,50	CS ÚRS 2017 01
126	K	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	208,540	50,00	10 427,00	CS ÚRS 2017 01
	W		208,54		208,540			
127	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	238,060	150,00	35 709,00	CS ÚRS 2017 01
	W		87,01+33,39+108,8+8,86		238,060			
128	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	201,490	150,00	30 223,50	CS ÚRS 2017 01
	W		99,74+40,57+61,18		201,490			
129	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	280,390	150,00	42 058,50	CS ÚRS 2017 01
	W		186,82+14,78+78,79		280,390			
	D	998	Přesun hmot				5 470,50	
130	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	547,050	10,00	5 470,50	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101.2 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:

822 29

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8. 6. 2017

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

04311949

DIČ:

CZ04311949

IČ:

28860080

DIČ:

CZ28860080

Cena bez DPH

1 412 843,62

DPH základní
snížená

Základ daně
1 412 843,62
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
296 697,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 709 540,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101.2 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum: 8. 6. 2017

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 412 843,62

HSV - Práce a dodávky HSV

1 412 843,62

1 - Zemní práce

658 434,76

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

40 150,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 626,44

5 - Komunikace pozemní

111 567,40

8 - Trubní vedení

53 438,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

497 602,30

997 - Přesun sutě

48 430,60

998 - Přesun hmot

1 594,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 101.2 - CHODNÍKY 1.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum: 8. 6. 2017

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 412 843,62

D HSV Práce a dodávky HSV

1 412 843,62

D 1 Zemní práce

658 434,76

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše	m2	340,000	30,00	10 200,00	CS ÚRS 2017 01
"K VÝPOČTU PLOCH BYLA POUŽITA SITUACE C.1.2 A PŘÍČNÉ ŘEZY C.1.5a, C.1.5b"								
"zelené pásy u silnice" 45+40+31+66+87+6+6+59								
2	K	112201102	Odstraňování pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštěpením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	500,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
"odhad" 6								
3	K	113154113	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	97,100	70,00	6 797,00	CS ÚRS 2017 01
"pruh u obruby" (47,8+42,9+53+50,5)*0,5								
Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm								
4	K	113154124	"ryha pro přípojku vpustí" 8*1,1	m2	8,800	90,00	792,00	CS ÚRS 2017 01
"ryha pro přípojku vpustí" 8*1,1								
5	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	388,400	50,00	19 420,00	CS ÚRS 2017 01
"vodící proužky" 47,8+42,9+53+50,5								
"obruba kamenná" 194,2								
Součet								
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	10,845	180,00	1 952,10	CS ÚRS 2017 01
"sanace"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"chodníky pro kola"(18,6*18,7)*0,15		5,595			
W			"rampa"35*0,15		5,250			
W			Součet		10,845			
7	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m3	10,850	10,00	108,50	CS ÚRS 2017 01
8	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	61,376	120,00	7 365,12	CS ÚRS 2017 01
W			"obruba OP3 + V.P."0,70*0,4" (47,8*42,9*53*50,5)		54,376			
W			"palisáda u polikliniky"0,40*0,5*17,5*2		7,000			
W			Součet		61,376			
9	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m3	61,380	10,00	613,80	CS ÚRS 2017 01
10	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,560	150,00	1 584,00	CS ÚRS 2017 01
W			"ul.Nádražní"8*1,1*1,2		10,560			
W			Součet		10,560			
11	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m3	10,560	10,00	105,60	CS ÚRS 2017 01
12	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,700	150,00	405,00	CS ÚRS 2017 01
W			"uliční vpust"1,5*1,5*1,2*1		2,700			
W			Součet		2,700			
13	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m3	2,700	10,00	27,00	CS ÚRS 2017 01
14	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	16,000	5,00	80,00	CS ÚRS 2017 01
W			"pro rýhu přípojky "16		16,000			
15	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	16,000	3,00	48,00	CS ÚRS 2017 01
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	74,640	80,00	5 971,20	CS ÚRS 2017 01
W			"rýhy"61,38*10,56		71,940			
W			"šachty"2,7		2,700			
W			Součet		74,640			
17	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	71,090	150,00	10 663,50	CS ÚRS 2017 01
W			"odkopávky"10,85		10,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"rýhy" 61,38+10,56		71,940			
W			"šachty" 2,7		2,700			
W			Mezisoučet		85,490			
W			"je třeba"		-10,000			
W			"rampa před politikou" -10		-4,400			
W			"přípojky vpustí a žlabu" -8*1,1*0,5		71,090			
W			Součet					
18	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	284,360	10,00	2 843,60	CS ÚRS 2017 01
W			"na skládku do 14km" 71,09*4		284,360			
W			Součet		284,360			
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	71,090	30,00	2 132,70	CS ÚRS 2017 01
W			"uložení zeminy na skládku" 71,09		71,090			
W			Součet		71,090			
20	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	135,071	150,00	20 260,65	CS ÚRS 2017 01
W			71,09*1,9		135,071			
21	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,400	50,00	220,00	CS ÚRS 2017 01
W			"použije se materiál ze stavby dle přemístění výkopku" 4,40		4,400			
22	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,190	50,00	109,50	CS ÚRS 2017 01
W			"vpust" (1,96-0,5)*1,5		2,190			
23	M	583273320	šter-kopísek frakce 0-22 třída MN	t	9,177	180,00	1 651,86	CS ÚRS 2017 01
W			(2,19+2,64)*1,9		9,177			
24	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	2,190	10,00	21,90	CS ÚRS 2017 01
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,640	50,00	132,00	CS ÚRS 2017 01
W			8*1,1*0,3		2,640			
26	K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	299,000	10,00	2 990,00	CS ÚRS 2017 01
W			29+30+50+27+12+12+12+44+83		299,000			
W			Součet		299,000			
27	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,239	140,00	1 293,46	CS ÚRS 2017 01
W			0,0299*300*1,03		9,239			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním	m2	183,765	50,00	9 188,25	CS ÚRS 2017 01
	W		"připojky vpustí"8*1,1		8,800			
	W		"vpustí"1,5*1,5*1		2,250			
	W		"pod obrubami"(47,8+42,9+53+50,5)*0,7		135,940			
	W		"palisáda"0,32*17,5*2		11,200			
	W		"rampa"1,65*15,5		25,575			
	W		Součet		183,765			
29	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	299,000	30,00	8 970,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle zeleně"299		299,000			
30	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	23,000	50,00	1 150,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"pro výsadbu alejových stromů"23		23,000			
31	K	183111212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	71,000	30,00	2 130,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"listnaté keře"71		71,000			
32	K	183111212	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3	kus	1 614,000	30,00	48 420,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"listnaté nízké keře"1614		1 614,000			
33	K	183111213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,005 do 0,01 m3	kus	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"listnaté keře"8		8,000			
34	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu do 100 mm	kus	1 685,000	30,00	50 550,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"listnaté keře"71		71,000			
	W		"nízké listnaté keře"1614		1 614,000			
	W		Součet		1 685,000			
35	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
36	M	R26	Deutzia Gracilis - trojpek něžný	kus	71,000	120,00	8 520,00	
37	M	R28	Physocarpus opulifolius Diabolo - tavolakalinalista 60-80cm, 3l a více	kus	8,000	180,00	1 440,00	
38	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 500 do 600 mm	kus	23,000	30,00	690,00	CS ÚRS 2017 01
39	M	R20	Prunus fruticosa Globosa - višň křovitá	kus	22,000	1 200,00	26 400,00	
40	M	R21	Gleditsia triacanthos Moraine - dřezovac trjtrmný	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
41	M	R22	Půdní kondicioner 0,5kg/jamku (např. Terracothem)	kg	29,300	200,00	5 860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"stromy listnaté"11,5		11,500			
	W		"listnaté keře"1,66		1,660			
	W		"nízké listnaté keře"16,14		16,140			
	W		Součet		29,300			
42	M	R23	Přička 6/60, 9ks/strom	kus	207,000	100,00	20 700,00	
	W		23*9		207,000			
43	M	R24	Kompostovaná zemina	m3	5,710	250,00	1 427,50	
	W		"stromy"2,3		2,300			
	W		"listnaté keře"0,18		0,180			
	W		"nízké listnaté keře"3,23		3,230			
	W		Součet		5,710			
44	M	R31	Caryopteris clandonensis Kew Blue - ořechoplodec klandonský 30-40cm	kus	296,000	120,00	35 520,00	
45	M	R32	Spiraea betulifolia - tavolník březolistý	kus	96,000	90,00	8 640,00	
46	M	R33	Spiraea bumalda AnthonyWaterer - tavolník nízký 30-40cm	kus	208,000	100,00	20 800,00	
47	M	R34	Spiraea japonica Albiflora - tavolník japonský	kus	408,000	120,00	48 960,00	
48	M	R35	Spiraea japonica Little Princess - tavolník japonský	kus	300,000	100,00	30 000,00	
49	M	R36	Spiraea japonica Shirobana - tavolník japonský	kus	306,000	110,00	33 660,00	
50	M	103911000	Mulčovací kůra	m3	2,000	1 000,00	2 000,00	
51	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	23,000	300,00	6 900,00	CS ÚRS 2017 01
52	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	23,000	300,00	6 900,00	CS ÚRS 2017 01
53	K	184501121	Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z jutý v jedné vrstvě v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	23,000	80,00	1 840,00	CS ÚRS 2017 01
54	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	291,600	20,00	5 832,00	CS ÚRS 2017 01
55	M	252340010	herbicid totální systémový neselektivní, bal. 1 l	litr	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
56	K	184806111	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m	kus	23,000	250,00	5 750,00	CS ÚRS 2017 01
57	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	121,400	250,00	30 350,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"nízké keře listnaté"121,4		121,400			
58	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	146,400	30,00	4 392,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"listnaté keře"25		25,000			
	W		"nízké listnaté keře"121,4		121,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	R37	Mulčovací textilie vč. rezervy na překrytí a prořez	m2	176,000	20,00	3 520,00	
	W		"listnaté keře"30		30,000			
	W		"nízké listnaté keře"146		146,000			
	W		Součet		176,000			
60	M	R38	Ocelová skoba ve tvaru U ke kotvení mulčovací textilie délky 15c (5ks/m2)	kus	732,000	16,00	11 712,00	
	W		125+607		732,000			
61	M	583374010	kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16	t	12,773	290,00	3 704,17	CS ÚRS 2017 01
	W		"nízké listnaté keře"10,93		10,930			
	W		"plocha za palisádou u polikliniky" (2,2+7,5)*0,1*1,9		1,843			
	W		Součet		12,773			
62	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	48,000	150,00	7 200,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"listnaté stromy"23		23,000			
	W		"listnaté keře"25		25,000			
	W		Součet		48,000			
63	K	185851121	Dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	6,710	150,00	1 006,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"Listnaté stromy"2,3		2,300			
	W		"listnaté keře"0,77		0,770			
	W		"nízké listnaté keře"3,64		3,640			
	W		Součet		6,710			
64	K	185851129	Dovoz vody pro závlivu rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	6,710	10,00	67,10	CS ÚRS 2017 01
	M	R30	Voda pro závlivu	m3	6,710	25,00	167,75	
	W		2,3+0,77+3,64		6,710			
66	K	181301102	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	291,600	30,00	8 748,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle zeleně"291,6		291,600			
67	M	103641010	Dodání zeminy-nákup vč.dopravy a nakládání	t	55,404	250,00	13 851,00	
	W		291,6*0,1*1,9		55,404			
	W		Součet		55,404			
68	K	R1	Sondy k ověření průběhu inženýrských sítí	kus	20,000	300,00	6 000,00	
	W		"odhad"20		20,000			
69	K	R25	Promísení zeminy z jamky a kompostu s kondicionerem	kus	79,000	20,00	1 580,00	
70	K	R29	střih keře při výsadbě	kus	1 693,000	10,00	16 930,00	
	W		"listnaté keře"79		79,000			
	W		"nízké listnaté keře"1614		1 614,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet			1 693,000			
71	K	R39	Údržba stromů a keřů v prvním vegetačním období	kus	3 432,000	15,00	51 480,00	
W		"keře"2* (79+1614)			3 386,000			
W		"stromy"23*2			46,000			
W		Součet			3 432,000			
D		Svislé a kompletní konstrukce					40 150,00	
72	K	311261111	Osazování bloků nadzákladových zdí z betonu prostého, lehkého nebo železového na maltu MC-25, objemu přes 0,06 do 0,10 m3	kus	10,000	2 500,00	25 000,00	CS ÚRS 2017 01
W		"na schody u polikliniky"5*2			10,000			
W		Součet			10,000			
73	M	583880200	stúpeň schodišťový žulový snímaný 150x300x1000 mm výstupní ,rovná podstupnice - řezaný a tryskaný	kus	10,100	1 500,00	15 150,00	CS ÚRS 2017 01
W		10*1,01			10,100			
D		Vodorovné konstrukce					1 626,44	
74	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,320	250,00	330,00	CS ÚRS 2017 01
W		"připojky vpustí"8*1,1*0,15			1,320			
75	M	583373320	šterkopísek frakce 0-22 třída MN	t	2,508	180,00	451,44	CS ÚRS 2017 01
W		1,32*1,9			2,508			
76	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C20/25nXF3	m3	0,338	2 500,00	845,00	CS ÚRS 2017 01
W		"podklad z betonu-vpust"1,5*1,5*0,15			0,338			
D		Komunikace pozemní					111 567,40	
77	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	15,400	120,00	1 848,00	CS ÚRS 2017 01
W		"připojka vpustí"8*1,1			8,800			
W		"část vjezdu"6,6			6,600			
W		Součet			15,400			
78	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	48,400	120,00	5 808,00	CS ÚRS 2017 01
W		"rampa u polikliniky"1,65*16			26,400			
W		"připojka vpustí"8*1,1			8,800			
W		"část vjezdu"6,6*2			13,200			
W		Součet			48,400			
79	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8,800	150,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01
W		"rýha připojky vpustí"8*1,1			8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	8,800	170,00	1 496,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přípojka vpustí"8*1,1		8,800			
	VV		Součet		8,800			
81	K	571908111	Kryt dekoracním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm + fólie proti prorůstání	m2	8,500	150,00	1 275,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"u polikliniky"8,5		8,500			
82	K	573211111	Postřik spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	211,800	15,00	3 177,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"výřezované pásy u VP*97,10*2		194,200			
	VV		"přípojky vpustí"8*1,1*2		17,600			
	VV		Součet		211,800			
83	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	211,800	330,00	69 894,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle postřiku"211,80		211,800			
84	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	20,000	220,00	4 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ochrana plynovodu dle potřeby při stavbě - odhad"20*1		20,000			
85	M	593811350	panel silniční 200x100x15 cm	kus	10,100	900,00	9 090,00	CS ÚRS 2017 01
	P		Poznámka k položce: dohodou					
	VV		20/2*1,01		10,100			
86	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	26,400	220,00	5 808,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"rampa u polikliniky"16*1,65		26,400			
87	M	592452680	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	26,664	170,00	4 532,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		"rampa u polikliniky"26,40*1,01		26,664			
	VV		Součet		26,664			
88	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6,600	220,00	1 452,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"část vjezdu na ZÚ"6,60		6,600			
89	M	592452660	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	6,666	220,00	1 466,52	CS ÚRS 2017 01
	VV		6,6*1,01		6,666			
	D	8	Trubní vedení				53 438,00	
90	K	8712511011	Montáž chrániček inženýrských sítí D 110 x 4,2	m	50,000	300,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W								
			"upřesní se během stavby - odhad"50		50,000			
91	M	R6	Kabelový žlab půlený DN 110	m	50,500	150,00	7 575,00	
W								
			50*1,01		50,500			
92	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
W								
			"připojky vpustí"8		8,000			
93	M	286112620	trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,7X1M SN8	kus	8,080	1 200,00	9 696,00	CS ÚRS 2017 01
W								
			8*1,01		8,080			
94	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
95	M	R7	Tvarovka pro napojení potrubí do vpustí a šachty	kus	2,020	350,00	707,00	
W								
			2*1,01		2,020			
96	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
97	M	R9	Kompletní sestava uliční vpustí	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
W								
			"dle Pol.č. 895941111"1		1,000			
			Součet		1,000			
98	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
99	M	5524232501	mříž výklopná D 400-AXAM, 500x500mm	kus	2,000	3 280,00	6 560,00	
100	M	552423240	koš kalový pro mříž D 400	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
101	K	8992311111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	150,00	300,00	
102	K	R11	Provedení novopové izolace u domů vč.materiálu a zabudování	m	33,000	50,00	1 650,00	
W								
			"u kačírku a rampy"33		33,000			
							497 602,30	
D 9								
103	K	911111111	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
W								
			Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	33,000	500,00	16 500,00	CS ÚRS 2017 01
W								
			"zábradlí u politiků"1,75*2+15,7+13,8		33,000			
			Součet		33,000			
104	M	R16	Dotčení zábradlí trubkového s jedním madlem s protikorozní úpravou	m	33,330	2 200,00	73 326,00	
W								
			zinkování+ nátěr		3,535			
			"zábradlí u schodů dvoumadlové"2*1,75*1,01		29,795			
			"zábradlí na rampě pro nevidomé s madlem 0,90 a 0,75m"(15,7+13,8)*1,01		33,330			
W								
			Součet		12,000	300,00	3 600,00	CS ÚRS 2017 01
105	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	12,000			
W								
			"dle situace "12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
106	M	404442310	značka dopravní svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm	kus	6,000	1 400,00	8 400,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"P2, P3, E 13-2x, E 2b, IP 10b"6		6,000			
107	M	4044454990	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 500 mm	kus	5,000	1 200,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"B 1, B 20a, 2x8 29, B28"5		5,000			
108	M	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"P 4"1		1,000			
109	M	404443240	značka dopravní svislá reflexní AL- NK 300 x 200 mm	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"E13"1		1,000			
110	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
111	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	8,000	800,00	6 400,00	CS ÚRS 2017 01
112	M	404452560	upínací svorka na sloupek D 60 mm	kus	24,000	160,00	3 840,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		12*2		24,000			
113	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
114	K	915491211	Osazení vodotěsné proužky z betonových praporek tl. 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	194,200	250,00	48 550,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle obrub"194,2		194,200			
115	M	592185630	krajník silniční betonový 50x25x10 cm	kus	392,284	40,00	15 691,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		194,2*2*1,01		392,284			
116	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	6,000	220,00	1 320,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"kačirek"6		6,000			
117	M	592174110	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x20 cm	kus	6,060	69,00	418,14	CS ÚRS 2017 01
	VV		6*1,01		6,060			
118	K	9162312131	Osazení palisády s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	34,600	250,00	8 650,00	
	VV		"u polikliniky"2*17,30		34,600			
	VV		Součet		34,600			
119	M	R12	Palisáda 12/18/40 barva karamelová	kus	34,340	90,00	3 090,60	
	VV		"u polikliniky"17*2*1,01		34,340			
	VV		Součet		34,340			
120	M	R13	Palisáda 12/18/60 barva karamelová	kus	26,260	120,00	3 151,20	
	VV		"u polikliniky"13*2*1,01		26,260			
	VV		Součet		26,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
121	M	R14	Palisáda 12/18/80 barva karamelová	kus	64,640	150,00	9 696,00	
	W		32*2*1,01		64,640			
122	M	R15	Palisáda 12/18/120	kus	64,640	220,00	14 220,80	
	W		"u politiků"32*2*1,01		64,640			
	W		Součet		64,640			
123	K	91624113	Osazení obrubníku kamenného se zřizováním lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou (ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	194,200	250,00	48 550,00	CS ÚRS 2017 01
	W		47,8+42,9+53+50,5		194,200			
124	M	583803330	obrubník kamenný přímý, žula, 25x20	m	196,142	800,00	156 913,60	CS ÚRS 2017 01
	W		194,2*1,01		196,142			
125	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25nXF3	m3	7,622	1 800,00	13 719,60	CS ÚRS 2017 01
	W		"kam.obr.+V.P."0,70*194,2*0,05		6,797			
	W		"záhon.obruba"0,30*6*0,05		0,090			
	W		"palisáda u politiků"0,32*2*17,5*0,05		0,560			
	W		"pod schody"10*0,35*1*0,05		0,175			
	W		Součet		7,622			
126	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	195,000	30,00	5 850,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle obrub"195		195,000			
	W		Součet		195,000			
127	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	195,000	15,00	2 925,00	CS ÚRS 2017 01
128	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	195,000	30,00	5 850,00	CS ÚRS 2017 01
129	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	12,000	800,00	9 600,00	CS ÚRS 2017 01
130	K	R17	Osazení odpadkového koše vč. dodání	kus	2,000	3 500,00	7 000,00	
	W		"specifikace dle PD C.1.1"2		2,000			
	W		Součet		2,000			
131	K	R18	Osazení stojanů na kola vč.betonových patek a materiálu	kus	21,000	900,00	18 900,00	
	W		"předpoklad"		0,000			
	W		"u KAS"9		9,000			
	W		"u politiků"12		12,000			
	W		Součet		21,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě				48 430,60	
132	K	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	14,680	50,00	734,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"živice"12,43+2,25		14,680			
133	K	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	190,840	10,00	1 908,40	CS ÚRS 2017 01
	W		"na skládku do 14km"14,68*13		190,840			
134	K	997211521	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km	t	113,130	50,00	5 656,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"OP3+VP"112,64		112,640			
	W		"dopravní značky"0,49		0,490			
	W		Součet		113,130			
135	K	997211529	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	1 464,320	10,00	14 643,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"na skládku do 14km"112,64*13		1 464,320			
136	K	997211611	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	14,680	50,00	734,00	CS ÚRS 2017 01
	W		12,43+2,25		14,680			
137	K	997211612	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	113,130	50,00	5 656,50	CS ÚRS 2017 01
	W		113,13		113,130			
138	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	56,320	150,00	8 448,00	CS ÚRS 2017 01
	W		56,32		56,320			
139	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	14,680	150,00	2 202,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"živice"14,68		14,680			
140	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	56,320	150,00	8 448,00	CS ÚRS 2017 01
	W		56,32		56,320			
D 998			Přesun hmot				1 594,12	
141	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	159,412	10,00	1 594,12	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 102 - CHODNÍKY 2.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:

822 29

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 6. 2017

IČ:

00274101

DIČ:

CZ00274101

IČ:

04311949

DIČ:

CZ04311949

IČ:

28860080

DIČ:

CZ28860080

Cena bez DPH

1 521 142,76

DPH základní
snížená

Základ daně
1 521 142,76
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
319 439,98
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 840 582,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 102 - CHODNÍKY 2.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum:

8. 6. 2017

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 521 142,76

HSV - Práce a dodávky HSV

1 521 142,76

1 - Zemní práce

507 305,19

2 - Zakládání

9 180,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 732,70

5 - Komunikace pozemní

636 244,02

8 - Trubní vedení

81 249,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

176 131,66

997 - Přesun sutě

106 251,80

998 - Přesun hmot

3 048,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 102 - CHODNÍKY 2.ÚSEK - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul. Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum:

8. 6. 2017

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 521 142,76

D HSV Práce a dodávky HSV

1 521 142,76

D 1 Zemní práce

507 305,19

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	359,070	30,00	10 772,10	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

WV "K VÝPOČTU PLOCH BYLA POUŽITA SITUACE C.1.2 A PŘÍČNÉ ŘEZY C.1.5c"

WV "zelené pásy u silnice" 43,17+141,7+119,2+55

359,070

2	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

WV "odhad" 8

8,000

3	K	113106122	Kozedrami dlažeb a odtu komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo dlažek	m2	275,500	50,00	13 775,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

WV "dlaždice 30/30" 144,5+131

275,500

4	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	275,500	150,00	41 325,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

WV "dle odstranění dlaždic" 275,5

275,500

5	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

WV "betonek před schody" 2

2,000

6	K	113154124	Přezování ztvrdlého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochný do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	245,400	90,00	22 086,00	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

WV "plocha pro parkoviště" 15,3+65+109,5+55,6

245,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	172,700	50,00	8 635,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"kamenné" 46,5		46,500			
	W		"vodící proužky" 72,5+4+3,4+46,3		126,200			
	W		Součet		172,700			
8	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručnicků stojatých	m	72,500	50,00	3 625,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"silniční obruba K13" 72,5		72,500			
9	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	166,200	50,00	8 310,00	CS ÚRS 2017 01
	W		118,2+13+35		166,200			
10	K	119001421	Pročasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu I potuze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovacích konstrukcí, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	480,000	50,00	24 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"v průběhu stavby ochrana inž.sítí-kabelové vedení předpoklad" 120*4		480,000			
11	K	120001101	Příplatek k cenám výkopůvek za ztížení výkopůvky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	97,600	100,00	9 760,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"podél inž.sítí" 1*70*0,4*0,4+3*4*45*0,4*0,4		97,600			
12	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	383,985	150,00	57 597,75	CS ÚRS 2017 01
	W		"zeleň pro chodník vlevo" 0,33*60		19,800			
	W		"pro parkoviště vlevo" 2,1*54,5		114,450			
	W		Mezisoučet		134,250			
	W		"sanace"		44,505			
	W		"chodníky" (183,9+8,5+104,3)*0,15		0,990			
	W		"varovné-signální pásy" (3,4+1,6+1,6)*0,15		51,060			
	W		"parkoviště" (237,2+78,6+24,6)*0,15		153,180			
	W		"navýšení sanace (rozsah dle potřeby - určí se v průběhu stavby)" 340,4*0,45		249,735			
	W		Mezisoučet		383,985			
	W		Součet					
13	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	383,985	10,00	3 839,85	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle pol.č. 122202202" 383,985		383,985			
	W		Součet					
14	K	132201102	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	74,860	120,00	8 983,20	CS ÚRS 2017 01
	W		"obruby betonové + V.P." 0,60*0,4* (12,1+6,8+8,6+2,7+47,1)		18,552			
	W		"vodící proužek" 0,45*0,4* (55,6+8,3)		11,502			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"betonové obruby" 0,35*0,4* (71,7+6,3+4,7)		11,578			
W			"obruby záhonové" 0,3*0,4* (5,8+14,6+41+45,5)		12,828			
W			"rýhy pro drenáž" 0,4*0,5* (57+45)		20,400			
W			Součet		74,860			
15	K	132201109	hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	74,830	10,00	748,30	CS ÚRS 2017 01
16	K	132201201	hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	14,520	120,00	1 742,40	CS ÚRS 2017 01
W			"přípojka vpusti vlevo před KÚ" 11*1,1*1,2		14,520			
W			Součet		14,520			
17	K	132201209	hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	14,520	10,00	145,20	CS ÚRS 2017 01
18	K	133201101	hloubení zapazených i nezapazených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,375	150,00	506,25	CS ÚRS 2017 01
W			"uliční vpust" 1,5*1,5*1,5*1		3,375			
19	K	133201109	hloubení zapazených i nezapazených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	3,370	10,00	33,70	CS ÚRS 2017 01
20	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	26,400	5,00	132,00	CS ÚRS 2017 01
W			"pro rýhu přípojky a šachty - odhad" 11*1,2*2		26,400			
21	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	26,400	3,00	79,20	CS ÚRS 2017 01
22	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	92,730	50,00	4 636,50	CS ÚRS 2017 01
W			"rýhy" 74,83+14,52		89,350			
W			"šachty" 3,38		3,380			
W			Součet		92,730			
23	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	470,695	150,00	70 604,25	CS ÚRS 2017 01
W			"odkopávky" 383,985		383,985			
W			"rýhy" 74,86+14,52		89,380			
W			"šachty" 3,38		3,380			
W			Mezisoučet		476,745			
W			"je třeba"		-6,050			
W			"přípojka vpusti"-11*1,1*0,5		-6,050			
W			Součet		470,695			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 882,780	10,00	18 827,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"na skládku do 14km"470,695*4		1 882,780			
	W		Součet		1 882,780			
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	470,695	30,00	14 120,85	CS ÚRS 2017 01
	W		"uložení zeminy na skládku"470,695		470,695			
	W		Součet		470,695			
26	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	894,321	150,00	134 148,15	CS ÚRS 2017 01
	W		470,695*1,9		894,321			
	W		Součet		894,321			
27	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	6,050	80,00	484,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"použije se materiál ze stavby dle přemístění výkopku"11*1,1*0,5		6,050			
28	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	2,190	50,00	109,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"vpust" (1,96-0,5)*1,5		2,190			
29	M	583373320	šterkopísek frakce 0-22 třída MN	t	11,058	180,00	1 990,44	CS ÚRS 2017 01
	W		(3,63+2,19)*1,9		11,058			
30	K	175101209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuťnění Připlatek k ceně za prohození sypaniny	m3	2,190	10,00	21,90	CS ÚRS 2017 01
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	3,630	50,00	181,50	CS ÚRS 2017 01
	W		11*1,1*0,3		3,630			
32	K	180404111	Založení hřišového trávníku výsevem na vrstvě ornice	m2	100,000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
	W		71+5+24		100,000			
	W		Součet		100,000			
33	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,090	140,00	432,60	CS ÚRS 2017 01
	W		0,0100*300*1,03		3,090			
34	K	181102302	Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skatních se zhuťněním	m2	794,200	30,00	23 826,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"chodníky-dle sanace"296,7		296,700			
	W		"varovné pásy"6,6		6,600			
	W		"připojky vpustí"11*1,1		12,100			
	W		"vpust"1,5*1,5		2,250			
	W		"vodící proužky"0,45*63,9		28,755			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			"pod obrubou+V.P."0,6*77,3		46,380			
W			"beton.obruba"0,35*82,7		28,945			
W			"parkoviště"237,2+78,6+24,6		340,400			
W			"záhonová obruba"0,30*106,9		32,070			
W			Součet		794,200			
35	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplňení ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
W			"dle zeleně"100		100,000			
36	K	184802111	Chemické oživení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	100,000	20,00	2 000,00	CS ÚRS 2017 01
37	M	252340010	herbicid totální systémový neselektivní, bal. 1 l	litr	0,343	250,00	85,75	CS ÚRS 2017 01
38	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	100,000	30,00	3 000,00	CS ÚRS 2017 01
W			"dle zeleně"100		100,000			
39	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice, vč. nakládání a dopravy	m3	10,000	250,00	2 500,00	
W			100*0,1		10,000			
40	K	R1	Sondy k ověření průběhu inženýrských sítí	kus	20,000	300,00	6 000,00	
W			"odhad"20		20,000			
D	2		Zakládání				9 180,00	
41	K	212752213	Tratvody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	102,000	90,00	9 180,00	CS ÚRS 2017 01
W			"u parkoviště"57+45		102,000			
D	4		Vodovodné konstrukce				1 732,70	
42	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	1,898	250,00	474,50	CS ÚRS 2017 01
43	M	583373320	šterkopisek frakce 0-22 třída MN	t	3,610	180,00	649,80	CS ÚRS 2017 01
W			1,90*1,9		3,610			
44	K	452311121	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C20/25nXF3	m3	0,338	1 800,00	608,40	CS ÚRS 2017 01
W			"podklad z betonu vpust"1,5*1,5*0,15		0,338			
D	5		Komunikace pozemní				636 244,02	
45	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 677,000	120,00	201 240,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"sanace chodníků"296,7+6,6		303,300			
W			"sanace parkoviště"237,2+78,6+24,6		340,400			
W			"přípojky vpustí"11*1,1		12,100			
W			"navýšení sanace (rozsah dle potřeby - určí se v průběhu stavby)" 340,4*3		1 021,200			
W			Součet		1 677,000			
46	K	564851111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	655,800	120,00	78 696,00	CS ÚRS 2017 01
W			"chodníky +var.pásky"303,3		303,300			
W			"přípojka vpustí"11*1,1		12,100			
W			"parkoviště"340,40		340,400			
W			Součet		655,800			
47	K	564861111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	352,500	150,00	52 875,00	CS ÚRS 2017 01
W			"rýha přípojky vpustí"11*1,1		12,100			
W			"parkoviště"340,40		340,400			
W			Součet		352,500			
48	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	96,050	15,00	1 440,75	CS ÚRS 2017 01
W			"vyfrézované pásky u V.P."(91+52,7)*0,5		71,850			
W			"přípojka vpustí"12,1*2		24,200			
W			Součet		96,050			
49	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	96,050	330,00	31 696,50	CS ÚRS 2017 01
W			"dle postřiku"96,05		96,050			
50	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	303,300	220,00	66 726,00	CS ÚRS 2017 01
W			"chodníky"296,7		296,700			
W			"pro nevidomé"6,6		6,600			
W			Součet		303,300			
51	M	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná červená	m2	6,666	380,00	2 533,08	CS ÚRS 2017 01
W			"varovné pásky chodník"6,6*1,01		6,666			
52	M	592452680	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	299,667	170,00	50 943,39	CS ÚRS 2017 01
W			"chodníky"296,7*1,01		299,667			
W			Součet		299,667			
53	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	340,400	220,00	74 888,00	CS ÚRS 2017 01
W			"parkoviště"237,2+24,6+78,6		340,400			
W			Součet		340,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	592452660	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm barevná cihlová	m2	335,169	220,00	73 737,18	CS ÚRS 2017 01
	W		"parkoviště"(340,4-19*0,1*4,5)*1,01		335,169			
55	M	592453110	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	8,636	170,00	1 468,12	CS ÚRS 2017 01
	W		"dělení kolímých parkovacích stání š.0,10m"19*0,1*4,5*1,01		8,636			
81 249,00								
Trubní vedení								
D	8							
56	K	8712511011	Montáž chrániček inženýrských sítí D 110 x 4,2	m	100,000	300,00	30 000,00	
	W		"upřesnění se během stavby - odhad"100		100,000			
57	M	R6	Kabelový žlab půlený DN 110	m	101,000	150,00	15 150,00	
	W		100*1,01		101,000			
58	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	11,000	300,00	3 300,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"připojky vpustí"11		11,000			
59	M	286112620	trubka kanalizační plastová s hrdlem KG KOEX 150X4,7X1M SN8	kus	11,110	1 200,00	13 332,00	CS ÚRS 2017 01
	W		11*1,01		11,110			
60	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	2,000	300,00	600,00	CS ÚRS 2017 01
61	M	R7	Tvarovka pro napojení potrubí do vpustí a šachty	kus	2,020	350,00	707,00	
	W		2*1,01		2,020			
62	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
63	M	R9	Kompletní sestava uliční vpustí	kus	1,000	6 800,00	6 800,00	
64	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"nová+výměna stávající"1+1		2,000			
65	M	5524232501	mříž výklopná D 400-AXAM, 500x500mm	kus	2,000	3 280,00	6 560,00	
	W		2		2,000			
66	M	552423240	koš kalový pro mříž DN 400	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
67	K	8992311111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	150,00	150,00	
	W		1		1,000			
68	K	R11	Provedení novopové izolace u domů vč.materiálu a zabudování	m	50,000	50,00	2 500,00	
	W		50		50,000			

176 131,66

Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
WV "dle situace "3								
70	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	3,000	300,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
71	M	404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm	kus	3,000	1 650,00	4 950,00	CS ÚRS 2017 01
72	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	800,00	2 400,00	CS ÚRS 2017 01
73	M	404452560	upínací svorka na sloupek D 60 mm	kus	6,000	180,00	1 080,00	CS ÚRS 2017 01
WV 3*2								
74	M	404452530	víčko plastové na sloupek 60	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2017 01
75	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	6,200	250,00	1 550,00	CS ÚRS 2017 01
WV "V13a"4,2								
WV "symbol osob se zdravot. postižením"2*1								
WV Součet								
76	K	915491211	Usazení vodotěsné proužky z betonových preadnikovacích desek tl. 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm	m	141,000	250,00	35 250,00	CS ÚRS 2017 01
WV 91+50								
77	M	592185630	krajník silniční betonový 50x25x10 cm	kus	284,820	40,00	11 392,80	CS ÚRS 2017 01
WV 141*2*1,01								
78	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	6,200	20,00	124,00	CS ÚRS 2017 01
82	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	166,900	250,00	41 725,00	CS ÚRS 2017 01
WV 71,7+1,3+8,7+35,2+50								
79	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	13,938	89,00	1 240,48	CS ÚRS 2017 01
WV (7+3,8+3)*1,01								
80	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm	kus	6,060	250,00	1 515,00	CS ÚRS 2017 01
WV 3*2*1,01								
81	M	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	151,601	120,00	18 192,12	CS ÚRS 2017 01
WV 169,9-(13,8+6)								
WV Mezisoučet								
WV 150,1*1,01								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého téže značky	m	106,900	220,00	23 518,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"dle hloubení rýh"106,9		106,900			
84	M	592174110	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x20 cm	kus	107,969	69,00	7 449,86	CS ÚRS 2017 01
	W		106,9*1,01		107,969			
85	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 20/25nXF3	m3	6,808	1 800,00	12 254,40	CS ÚRS 2017 01
	W		"beton.obr.+V.P."0,60*77,3*0,05		2,319			
	W		"záhon.obruba"0,30*106,9*0,05		1,604			
	W		"vodící proužky"0,45*63,9*0,05		1,438			
	W		"beton.obruba"0,35*82,7*0,05		1,447			
	W		Součet		6,808			
86	K	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	144,000	30,00	4 320,00	CS ÚRS 2017 01
	W		91+53		144,000			
	W		Součet		144,000			
87	K	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	144,000	15,00	2 160,00	CS ÚRS 2017 01
88	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	144,000	30,00	4 320,00	CS ÚRS 2017 01
89	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2017 01
D 997 Přesun sutě							106 251,80	
90	K	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	143,200	50,00	7 160,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"kamenivo"79,9		79,900			
	W		"beton"0,48		0,480			
	W		Mezisoučet		80,380			
	W		"živice"62,82		62,820			
	W		Součet		143,200			
91	K	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 861,600	10,00	18 616,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"na skládku do 14km"143,2*13		1 861,600			
92	K	997211521	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost do 1 km	t	136,410	50,00	6 820,50	CS ÚRS 2017 01
	W		"dlaždice"64,74		64,740			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"záhonová obruba"6,65		6,650			
W		"ležaté"50,08		50,080			
W		"K13"14,86		14,860			
W		"dopravní značky"0,08		0,080			
W		Součet		136,410			
93 K	997211529	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovňáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 773,330	10,00	17 733,30	CS ÚRS 2017 01
W		"na skládku do 14km"136,41*13		1 773,330			
94 K	997211611	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	143,200	50,00	7 160,00	CS ÚRS 2017 01
95 K	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	136,410	50,00	6 820,50	CS ÚRS 2017 01
W		136,41		136,410			
96 K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	136,890	150,00	20 533,50	CS ÚRS 2017 01
W		64,74+0,48+50,08+14,86+6,65+0,08		136,890			
97 K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	62,820	150,00	9 423,00	CS ÚRS 2017 01
W		62,82		62,820			
98 K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	79,900	150,00	11 985,00	CS ÚRS 2017 01
W		79,9		79,900			
D	998	Přesun hmot				3 048,39	
99 K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	304,839	10,00	3 048,39	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Projektant:

VDI PROJEKT s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 6. 2017

IČ:

DIČ:

04311949

CZ04311949

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

677 720,00

DPH základní
snižená

Základ daně
677 720,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
142 321,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

820 041,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Zadavatel:

Město Přelouč

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

Datum: 8. 6. 2017

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M21 - Elektromontáže	677 720,00
M46 - Zemní práce při montážích	504 240,00
000 - Vedlejší a ostatní náklady	100 780,00
VN - Vedlejší náklady	49 550,00
	23 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CHODNÍKY PODÉL ULICE HRADECKÁ A NÁDRAŽNÍ, PŘELOUČ

Objekt:

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:

ul.Hradecká a Nádražní

Datum: 8. 6. 2017

Zadavatel:

Město Přelouč

Projektant: VDI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč:

KZP stavby s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

677 720,00

D M21 Elektromontáže

504 240,00

1	K	210202011R00	Svítlidlo venkovní LED, umístění na stožár, výložník	kus	10,000	350,00	3 500,00	
2	K	00000000.01	Svítlidlo LED 53W, 6598lm, DM10, IP66, 230V, obousměr. GPRS, SIM, GPS, fotobuňka	ks	2,000	19 585,00	39 170,00	

P
Poznámka k položce:
Dle pol. 210 20-2011.R00: ; ; 2

3	K	00000000.02	Svítlidlo LED 63W, 6706lm, DX10, IP66, 230V, obousměr. GPRS, SIM, GPS, fotobuňka	ks	2,000	21 585,00	43 170,00	
---	---	-------------	--	----	-------	-----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Dle pol. 210 20-2011.R00: ; ; 2

4	K	00000000.03	Svítlidlo LED, DPR1, 66W, CW CLO, IP66, 230V, obousměr, přechodové, GPRS, SIM, GPS, fotobuňka	ks	6,000	24 850,00	149 100,00	
---	---	-------------	---	----	-------	-----------	------------	--

P
Poznámka k položce:
Dle pol. 210 20-2011.R00: ; ; 6

5	K	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	kus	10,000	10 350,00	103 500,00	
6	K	00000000.04	Stožár slinivní 159/108/89, H=6,2m, E= 1,5m, žárově zinkovaný	ks	4,000	4 260,00	17 040,00	

P
Poznámka k položce:
Dle pol. 210 20-4011.RS2: ; ; 4

7	K	00000000.05	Stožár slinivní 159/133/114, H=6m, E= 1,5m, žárově zinkovaný, přechodový	ks	6,000	4 655,00	27 930,00	
---	---	-------------	--	----	-------	----------	-----------	--

P
Poznámka k položce:
Dle pol. 210 20-4011.RS2: ; ; 6

8	K	210204103RS2	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu	kus	10,000	650,00	6 500,00	
---	---	--------------	--	-----	--------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	00000000.06	Výložník obloukový vyložení 1,5m, na prům. 89, výška H=1,8m, žárově zinkovaný	ks	2,000	1 055,00	2 110,00	
Poznámka k položce: Dle pol. 210 20-4103.RS2, sklon do 4° dle stáv. výložníků: : ; 2								
10	K	00000000.07	Výložník obloukový vyložení 1,5m, na prům. 89, výška H=0,8m, žárově zinkovaný	ks	2,000	985,00	1 970,00	
Poznámka k položce: Dle pol. 210 20-4103.RS2, sklon do 4° dle stáv. výložníků: : ; 2								
11	K	00000000.08	Výložník přechodový vyložení 1m, na prům. 114, žárově zinkovaný	ks	4,000	685,00	2 740,00	
Poznámka k položce: Dle pol. 210 20-4103.RS2, sklon do 4° dle stáv. výložníků: : ; 4								
12	K	00000000.09	Výložník přechodový vyložení 2m, na prům. 114, žárově zinkovaný	ks	2,000	880,00	1 760,00	
Poznámka k položce: Dle pol. 210 20-4103.RS2, sklon do 4° dle stáv. výložníků: : ; 2								
13	K	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru	kus	18,000	65,00	1 170,00	
14	K	00000000.10	Stožárová svorkovnice na DIN, TN-C, 2x poj. 6A - průchozí	kus	8,000	455,00	3 640,00	
Poznámka k položce: Dle pol. 210 20-4202.R00: : ; 8								
15	K	00000000.11	Stožárová svorkovnice na DIN, TN-C, 2x poj. 6A - odbočná	kus	6,000	625,00	3 750,00	
Poznámka k položce: Dle pol. 210 20-4202.R00: : ; 6								
16	K	00000000.12	Stožárová svorkovnice na DIN, TN-S, 2x poj. 6A - odbočná	kus	2,000	615,00	1 230,00	
Poznámka k položce: Dle pol. 210 20-4202.R00: : ; 2								
17	K	00000000.13	Stožárová svorkovnice na DIN, TN-S, 2x poj. 6A - průchozí	kus	2,000	535,00	1 070,00	
Poznámka k položce: Dle pol. 210 20-4202.R00: : ; 2								
18	K	210810005RT1	Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 , včetně dodávky kabelu	m	150,000	35,00	5 250,00	
Poznámka k položce: elektroinstalace svorkovnice - svítidlo: : ; 150								
19	K	210810014RT1	Kabel CYKY-J 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	150,000	64,00	9 600,00	
20	K	210810053RT1	Kabel CYKY-J 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	100,000	58,00	5 800,00	
21	K	210810017RT3	Kabel CYKY-J 5 x 10 mm2, volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	70,000	62,00	4 340,00	
22	K	210810017RT4	Kabel CYKY-J 5 x 16 mm2, volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x16 mm2	m	20,000	75,00	1 500,00	
23	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn D=10mm	m	220,000	44,00	9 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SS	kus	60,000	48,00	2 880,00	
25	K	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP1	kus	17,000	45,00	765,00	
26	K	212100109R00	Ochrana svorek v zemi proti korozi	kus	77,000	19,00	1 463,00	
27	K	0000000.14	Zinkový sprej	kus	1,000	120,00	120,00	
28	K	56288051.A	Štítek označovací na stožár, vč. osazení	kus	10,000	16,00	160,00	
29	K	212100108R00	Opatření vodiče smřřovací bužírkou	m	18,000	288,00	5 184,00	
30	K	56288999.1007	Trubice smřřovací d 25 x 1000 m, zž	kus	20,000	127,00	2 540,00	
31	K	56288050.A	Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení	kus	22,000	25,00	550,00	
32	K	210100001R00	Ukončení vodičů + zapojení do 2,5 mm2	kus	48,000	18,00	864,00	
33	K	210100003R00	Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2	kus	80,000	22,00	1 760,00	
34	K	210010134R00	Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm, včetně dodávky trubky vel. 50	m	12,000	42,00	504,00	
35	K	000-0000.15	Stožárové pouzdro plast. 300/1500, včetně dodávky pouzdra	kus	10,000	3 500,00	35 000,00	
36	K	000-0000.16	Kabelová spojka lisovací na kabel vel. 5x16, včetně dodávky spojky	kus	2,000	240,00	480,00	
37	K	000-0000.17	Demontáž stáv. paticových stožárů VO, výšky do 12m, s výložníky	kus	3,000	2 150,00	6 450,00	

100 780,00

D M46 Zemní práce při montážích

38	K	460200133RT1	Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3	m	110,000	100,00	11 000,00	
39	K	460570133R00	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	110,000	50,00	5 500,00	
40	K	460200143RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3	m	10,000	100,00	1 000,00	
41	K	460570144R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	10,000	50,00	500,00	
42	K	460200173RT1	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	80,000	100,00	8 000,00	
43	K	460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	80,000	50,00	4 000,00	
44	K	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	200,000	50,00	10 000,00	
45	K	58152180	Písek kopaný ZPM	T	12,000	140,00	1 680,00	
46	K	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	24,000	150,00	3 600,00	
47	K	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	10,000	30,00	300,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	200,000	10,00	2 000,00	
49	K	58511110	Beton B13,5	m3	16,000	1 500,00	24 000,00	
50	K	119000002RA0	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	10,000	100,00	1 000,00	
51	K	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu	m	25,000	10,00	250,00	
52	K	34571147.34	Chránička korugovaná dělená Kopohalf, vel. 110	m	10,000	90,00	900,00	
53	K	34571147.35	Chránička korugovaná ohebná, vel. 110	m	30,000	110,00	3 300,00	
54	K	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	12,000	50,00	600,00	
55	K	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 1000 m	km	0,200	6 000,00	1 200,00	
56	K	460030031R00	Vytrhání kostek velkých, lože písek, nezalitě spáry	m2	25,000	50,00	1 250,00	
57	K	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2	25,000	220,00	5 500,00	
58	K	460030091R00	Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých	m	10,000	50,00	500,00	
59	K	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	80,000	30,00	2 400,00	
60	K	460650021R00	Jednovrstvá pokládka z asfaltu/betonu 5 cm	m2	25,000	300,00	7 500,00	
61	K	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	20,000	30,00	600,00	
62	K	460300201R00	Protlačení otvoru strojně do D150 mm, a vtažení PE D=110	m	12,000	300,00	3 600,00	
63	K	460050703R00.1	Jáma do 2 m3 pro protlačení, hor.3	m3	4,000	150,00	600,00	

49 550,00

Vedlejší a ostatní náklady

D	000							
64	K	104R00	Rozměření světelných bodů	ks	10,000	285,00	2 850,00	
65	K	105R00	Vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	2,000	450,00	900,00	
66	K	106R00	Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu	hod	8,000	350,00	2 800,00	
67	K	107R00	Dozory provozovatele veřejného osvětlení	hod	8,000	350,00	2 800,00	
68	K	108R00	Úklid stavby	hod	16,000	200,00	3 200,00	
69	K	110R00	Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	4,000	300,00	1 200,00	
70	K	111R00	Ekologická likvidace odpadu	hod	8,000	300,00	2 400,00	
71	K	112R00	Zjištění stávajícího stavu	hod	4,000	300,00	1 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	113R00	Koordinace s ostatními profesemi	hod	8,000	300,00	2 400,00	
73	K	114R00	Montážní pološina MP10do 10m výšky, vč přesunu	hod	8,000	750,00	6 000,00	
74	K	115R00	Koordinace s provozovateli dotčených sítí	hod	8,000	350,00	2 800,00	
75	K	102R00	Pomocné práce	hod	32,000	250,00	8 000,00	
76	K	101R00	Nákladní auto 5t	hod	16,000	550,00	8 800,00	
77	K	100R00	Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD	soubor	1,000	4 200,00	4 200,00	

23 150,00

D VN Vedlejší náklady

78	K	VRN1	1000		1,000	8 200,00	8 200,00	
79	K	VRN2	Komplexní zkoušky		1,000	2 200,00	2 200,00	
80	K	VRN3	Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže		1,000	2 600,00	2 600,00	
81	K	VRN4	Podíl přidružených výkonů pro zemní práce		1,000	1 000,00	1 000,00	
82	K	VRN5	Přirážka za podružný materiál		1,000	3 500,00	3 500,00	
83	K	VRN6	Přirážka za prořez kabelů		1,000	1 850,00	1 850,00	
84	K	VRN7	Revize		1,000	3 800,00	3 800,00	

Chodník podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč

Týden	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
zařiz. staveniště												
chodník 1.část												
chodník 2.část												
chodník 3.část.												
veřejné osvětlení												
předání staveby												

KZP - stavby s.r.o.
 E. Košťála 958/530 12 Pardubice
 IČ 06311949
 ☎ 776 625 500 ☎ 608 033 550