- Meésto Prelouc, Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Prelouc

SMLOUVA O

¢islo smlouvy: 5202 94

Uzaviend podle ustanoveni §2586 a nasl., zakona &. 89/2012 Sb., obdanského zékoniku

L
Smluvni strany

1. Objednatel :  jméno: Mésto Preloud

sidlo: 535 33 Pfeloud, Ceskoslovenské armady 1665

zastoupené : Be. Irena Bure$ovd, starostka mésta

1CO : 00274101

DIC: CZ00274101

bankovni spojeni : KB Pfeloud

¢islo uctu : 1425561/0100

tel. : 466 094 102 dile jen objednatel
(Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni veiejné zakdzky)

2. Zhotovitel :  jméno: SOVIS CZ, a.s.

1.

sidlo: V Mlejnku 608/3a,. 500 11 Hradec Kralové
zastoupeny : Jakub Vyskodil, pfedseda ptredstavenstva
Ing. Pavol Pecha, ¢len predstavenstva
ICO : 27532208
DIC : CZ27532208.
bankovni spojeni: CSOB, a.s.
¢islo uctu : 274673229/0300
tel. : 722 453 659 dile jen zhotovitel
(Zhotovitelem je ucastnik zaddvaciho vizeni — dodavatel - po uzavieni
smlouvy na plnéni verejné zakdzky)

IL
Piedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Regenerace sidli§té U sokolovny, Preloud —
2.etapa“, podle projektové dokumentace a vykazu vymér jako jeji souddsti a cenové
nabidky zhotovitele ptedloZené v zaddvacim Fizen{ této vefejné zakdzky, za podminek
dohodnutych v této smlouvé a v zaddvaci dokumentaci této vetejné zakéazky.

Jednd se o Upravy tzemi ohranideného ulicemi Ceskoslovenské armady, Smetanova, K.
Capka a Zizkova. Jedna se zejména o rekonstrukei stavajicich chodnikd, veetné oprav
jednotlivych vstupll do budov. Déle zde budou z¥izeny nové chodniky, které usnadni
pistup k vybaveni sidli§t€. Kromé rekonstrukce chodniku a ndvrhu nového chodniku se v
1. etap€ jedna 1 o rekonstrukei stédvajicich a navrh novych parkovacich stani, rekonstrukei
komunikaci a nové zpevnéné plochy pro kontejnery, hfi§t€, doplitkovou vybavenost,
vegetadni Upravy a vefejné osvétleni.
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3. Zpracovatel projektové dokumentace:

OPTIMA spol. s r.o. ,
ZizZkova 738, 566 01 VYSOKE MYTO
IC: 15030709

4. Uvedena projektova dokumentace je v elektronické podobé pristupna ode dne zahdjeni
zadavactho fizeni na profilu zadavatele na adrese htips://zakazky.mestoprelouc.cz/, v
t15téné podobé bude zhotoviteli pfedana v den podpisu této smlouvy o dilo.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svij ndklad a na své nebezpedi a ve stanovené
dobé dilo zhotovit a pfedat objednateli. Objednatel se zavazuje, Ze dokonéené dilo
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni ujednanou cenu.

6. Soucésti dila je rovnéZ:

dodrzeni podminek zadévaciho fizeni, stavebntho povoleni a zadavaci dokumentace,
vytyCeni stavby geodetem, véetné vytyceni hranic se sousednimi pozemky,

vytyCeni dotéenych inZenyrskych siti jejich spravei v rozsahu nezbytném pro realizaci
zakazky,

ziizeni, provoz, zajisténi a odstranéni zai{zen{ stavenisté veetné napojeni na inZenyrské
Site,

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podobé v podtu 3 paré
a v datové podob€ na datovém nosi¢i v poctu 1 ks,

geodetické zaméfeni skutecného provedeni stavby vyskopisné i polohopisné v listinné
podobg (3x) a v datové podobé (dwg.) na datovém nosi¢i (1x),

fotodokumentace postupu stavebnich praci v digitalni formé,

likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot, stavebni suti a ostatnfho
vyprodukovaného stavebniho odpadu na skladku véetné poplatku za uskladnéni v
souladu s ustanovenimi zékona o odpadech,

pribézny tklid pracemi dotéenych a znedisténych prostor,

uvedeni viech okolnich povrchii dotéenych stavbou do ptivodniho stavu,

zaji§téni bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

projednéni a zajisténi splnéni podminek spraveld a organd (viz. dokladova &ast PD)
véetné dhrady pfipadnych poplatk,

projedndni a zaji$téni p¥ipadného zvlasinitho uzZivani komunikaci a vefejnych ploch
véetné uhrady vymétenych poplatki a ndjemného,

zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestll a revizi podle CSN a p¥fpadnych jinych
pravnich nebo technickych predpist platnych v dob& provadéni a predani dila, kterymi
bude prokdzano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrd
dila, pée o nepfedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.

L.
Osoby opravnéné k jedndni

1. Zaobjednatele :
a) Zastupce objednatele ve vécech technickych:

- Miroslav Manzel tel.: 466 094 181, 603 184 569
e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
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- Vliastimil Cerny tel.: 466 094 184, 603 184 566
e-mail: vlastimil.cerny(@mestoprelouc.cz

- Miroslav Beranek tel.: 466 094 186, 739 246 128
e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz

- technicky dozor stavebnika (nebude-li jej provadét sam objednatel), a to v rozsahu

jeho pisemného zmocnéni; tato fyzickd (pravnickd) osoba bude uvedena ve
stavebnim deniku.

2. Za zhotovitele :
a) Zastupce zhotovitele ve vécech technickych a smluvnich:
~ Ing. Jan Dyntar
- tel.:602 539 622
- e-mail: jan.dyntar@sovis.as

b) Stavbyvedouci (s pfislusnou autorizaci):
- Martin Lazok
- tel.:733 780 165

- e-mail: martin.lazok(@sovis.as

1v.
Doba a misto pluéni
1. Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené v &l 1II. této smlouvy, v&etn& objednatelem
poZadovanych piipadnych zmén, fadné zhotovit a predat objednateli zavérednym
protokolem nejpozdéji do doby uvedené niZe. Zhotovitel prevezme staveni$té do 3
pracovnich dnll od dorudent vyzvy k pfevzeti stavenisté.

2. Terminy zahdjenf a ukonceni plnéni ptedmétu smlouvy (zhotoveni dila):

Predpokladany termin zahéjeni plnéni: 05/2021
(zahdjenim plnéni se rozumi preddni stavenisté)
Pozadovany termin ukonéeni plnéni: do 22 tydni ode dne ptedani stavenisté

(ukoncenim plnéni predmétu smlouvy se rozumi preddni hotového dila objednateli)

Projekt je spolufinancovan z rozpo¢tu Statntho fondu podpory investic (SFPI).
V piipadé, Ze by schvalovaci proces o piidéleni dotace byl skladnym

vvvvvv

vvvvvv

=V pifipadé pozdéjsiho piidéleni dotace, neZ je objednatelem predpokladany
termin zahdjeni plnéni vefejné zakédzky, bude staveni$té predédno do dvou
pracovnich dnt od dorucent vyzvy k predani a pievzeti stavenisté zhotoviteli.

s Vpiipadg, Ze dotace objednateli pfizndna nebude, objednatel mulze,
nerozhodne-li jinak, odstoupit od jiZ oboustrann& podepsané smlouvy o dilo na
realizaci této vetejné zakazky.
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Zhotovitel bere na védomi, Ze z divodu situovani vstupll do prevazné vétsiny bytovych
domil je z vnitroblokdl, jichZ se revitalizace tykd, je nutné stanovit etapizaci provadéni
pfistupovych komunikaci tak, aby byla minimalizovana doba zvlasté ztizeného piistupu
do domt, tzn. aby pfistup osob do domi byl v co nejkratsi dobé zajistén alespoti v
zakladnich konstrukénich vrstvach komunikaci ze §térkodrt! (bez obalovaného kameniva
a asfaltového betonu). Doba zvI1a3té ztiZzeného piistupu do domid bude maximdalné v délce
14 kalendafnich dnt.

Stanovené etapy dle pfedchoziho odstavce: Pro domy &p. 963 az &p. 966 (1. etapa) doba
max. 14 dnid zvlaste ztizeného piistupu do dom v mésici dervnu 2021, pro domy ¢p. 973
az ¢p. 976 (2. etapa) doba max. 14 dnl zvlasté ztiZeného ptistupu do domi v mésici
Cervenci 2021 a pro domy &p. 977, &p. 978, &p 1014 a &p. 1019 (3. etapa) doba max. 14
dnll zvlaste ztiZeného pistupu do domi v mésici srpnu 2021. Konkrétni terminy
jednotlivych etap lze po vzdjemné dohodé operativné upravovat, ale doba max. 14
kalendafnich dnti zvlasté ztiZeného pifstupu do domt nesmi byt prekrodena, pokud ji
neovlivni jiné nepfedvidatelné okolnosti.

Zhotovitel bude dilo provadét dle zdvazného harmonogramu uvedeného v piiloze této
smlouvy. V. HMG jsou zapracovany etapy dle predchoziho odstavce. Zhotovitel
prohlasuje, Ze terminy uvedené v harmonogramu vychézeji z nabidky zhotovitele pro
vyberové fizeni na zhotovitele dila podle této smlouvy a jsou redlné splnitelné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrZeni termini a lhit dle této smlouvy v¢. jejich
pfiloh upominat. NedodrZzenim téchto termind a Ihit dochdzi k prodleni zhotovitele se
viemi disledky podle této smlouvy v souladu s obéanskym zédkonikem.

Ptipadné viceprace, neptevysujici 10% z celkové ceny dila, nezakladaji zhotoviteli narok
na prodlouZeni doby plnéni dila.

Doba plnéni dila se po vzdjemné dohodé miize pfiméfené prodlouZit na zdkladé zietele

hodnych divodi, napi:

a ) nebude-li moci zhotovitel zah4jit prace ¢i pokracovat v pracich z divodd na strané
objednatele,

b ) pfi dlouhodobé vyrazné nepfiznivych klimatickych podminkach, které by naruovaly
technologické procesy praci - nepfiznivymi klimatickymi podminkami se mysli
takové, které jsou minimalné po dobu dvou tydnd vyrazné horsi, neZ je pro dané
obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé,

¢ ) v piipadé jinych zavaznych, zietele hodnych a objednatelem uznanych davodi.

Na prodlouzeni doby plnéni nemé zhotovitel pravni nérok. Piipadné prodlouzeni doby

plnéni dila bude pfedmétem dodatku smlouvy o dilo.

Mistemn plnéni dila je sidlist€ U Sokolovny v Pieloudi, uzemi ohranifené ulicemi
Ceskoslovenské armady, Smetanova, K. Capka a Zizkova.
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V.
Cena dila
1. Cena dila vrozsahu ¢l. II této smlouvy je stanovena ujednanim smluvnich stran jako
kone¢nd a maximélni, a to na zakladé cenové nabidky zhotovitele ve smyslu zdkona
¢. 526/1990 Sb., o cendch v ve znéni pozd&jsich predpist, ve vysi:

Cena bez DPH 8 861 515,-K¢&
DPH 21 % 1 860 918,-K¢
Cena vé. DPH 16 722 433,-K¢

2. Cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména
naklady na materialy, pracovni sfly, stroje, dopravu, zafizeni staveni$té, Fizeni
a administrativu, inZenyrskou ¢innost, geodetické prace, reZii zhotovitele a zisk, poplatky
a veSkeré daldi naklady zhotovitele v souvislosti s realizaci dila a mtiZe byt m&néna pouze
zpisobem uvedenym v této smlouve.

3. Préace, které nebyly pfedmétem zadavactho fizeni a zaddvaci dokumentace, jejichZ
potfeba nastala v pribéhu provadéni praci na dile a jejichZz provedeni je nutné ke
zdarnému dokondeni dila, budou zhotovitelem zapsany do stavebniho deniku nebo deniku
vicepraci a po odsouhlaseni objednatelem budou ocenény za pouZiti jednotkovych cen,
uvedenych zhotovitelem v ocenénych vykazech vymér. Ceny praci ve vykazech vymér
neuvedenych nesmi pfesdhnout ceny kalkulované dle cenikd URS Praha nebo RTS Brno.

4. Piipadné zmény v cené dila (viceprace / ménéprace) budou predmétem dodatku k této
smlouvé o dilo.

5. Préce, které vedly ke zméné ceny a jsou tedy soudésti dodatku smlouvy o dilo, mohou byt
zhotovitelem fakturovany az po uzavieni pfedmétného dodatku smlouvy o dilo.

VL
Uhrada ceny

1. Objednatel prohlasuje, Ze prace budou provedeny na objektu, ktery neni objednatelem
pouZivéan k ekonomické &innosti ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011,
a nebude pro vySe uvedenou dodavku praci aplikovan rezim prenesené dafiové povinnosti
podle § 92a ZDPH.

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Za kaZdy mésic zhotovovani dila bude zhotovitelem predloZena dil¢i faktura (datiovy
doklad) vystavenad na zdkladé soupisu skutedn& provedenych praci, odsouhlaseného
technickym dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem predlozen ve struktuie
(sloupcich): rozpodet dle SoD / vykon za obdobi / fakturovano dosud celkem / zbyva.
Tento soupis je nedilnou piilohou faktury. Soucasti faktury bude téZ fotodokumentace
fakturovanych praci. Faktura bude zhotovitelem podepséna.

4. Datem zdanitelného plnéni je posledni den p¥islusného mésice.

5. Diléi mésicni faktura bude mit nédleZitosti datiového dokladu podle zékona &. 235/2004
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

6. 10 % z ceny dila bude slouZit jako zadrZné a bude objednatelem uhrazeno po odstranéni
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vad a nedodélkd, zjisténych p¥i prejimee dila.

7. Zadrzné dle predchoziho odstavee lze ve stejné vysi a za stejnych podminek nahradit
formou bankovni zaruky vystavené ve prospéch objednatele. Zhotovitel v takovém
piipadé predlozi objednateli original bankovni zaruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
jeho zaruka poskytnutd objednateli méla platnost az do Gplného odstranén{ viech vad a
nedodélkl. Bankovni zaruku objednatel uvolni bezodkladné (do 15 dnt) po uplném
dokonceni dila a odstranéni vad a nedodélkd, zjisténych pti prejimce dila. Pokud
zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dilo a zapisem o odstranéni vad a nedod&lkh
nesplni své zdvazky a neodstrani ve stanoveném terminu vady a nedodélky, ma objednatel
pravo na plnéni z bankovni zaruky, a to minimalné ve vy$i ndkladd, které bude muset sam
vynaloZit na odstranéni pfedmétnych vad a nedodélkd.

8. 'V ptipadé, ze datiovy doklad (faktura) nespliiuje nékteré z povinnych nebo dohodnutych
nalezitostf, mé objednatel pravo jej vratit zhotoviteli a poZadovat jeho opraveni.
V takovém piipadé se hledi na fakturu jako na nedorudenou a béh lhit zapoéne, pocinaje
dnem doruceni opraveného dokladu objednateli.

9. Faktury maji splatnost 30 kalendafnich dnti ode dne doruteni objednateli.
10. Dnem uhrady ujednané ceny je den piipsani pfedmétné ¢astky na let zhotovitele.

11. Uhrada za plnén{ ve¥ejné zakazky se provede v Ceské méné (CZK, K&) a rovnéZ veskeré
cenove udaje budou v této mené. Za doklad o provedeni Ghrady se povaZuje vypis z Gétu
objednatele.

12. Objednatel si vyhrazuje pravo nezaplatit pfedmét dila, pokud bude Ghrada smérovéna na
jiny neZ zvefejnény Ucet v registru platct DPH, pop¥ipadé provést piimou thradu DPH na
ucet spravee dané v souladu s § 109 odst.2, pism. ¢) ZDPH.

13. Smluvni strany se déle dohodly na nésledujicim: JestliZe zhotovitel povéi{ provedenim
dila nebo jeho ¢asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a vlas proplacet
opravnéné vystavené faktury poddodavateli za podminek sjednanych ve smlouvach
s t&mito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni del$im neZ 30 dnl se
zaplacenim jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel opradvnén plnit za
zhotovitele a zaplatit poddodavateli pfimo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacent
pozadé a tuto zadost doloZi doklady, prokazujicimi ¥adné splnéni ptisludné ¢asti zavazku
a opravnénosti naroku na zaplaceni. K opravnénosti naroku poddodavatele si vyzada
objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen jej dorudit objednateli do
3 dnfl od vyzvy objednatele. Dorudenym stanoviskem neni objednatel vazan, pfihlédne
vSak k nému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené 1hité nebude
stanovisko zhotovitele objednateli doruceno, ma se za to, e je narok poddodavatele
opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli p¥imo objednatelem je objednatel opravnén
zapoCist proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam z této
smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této ¢astky na Gcet objednatele.
Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplaceni &astky vyplacené objednatelem
poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto &astku vyplatit nejpozdé&ji do
3 pracovnich dnd od dorufeni vyzvy a zarovenl je povinen objednateli zaplatit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20% z dluZné Castky. Pokud zhotovitel nezaplati do
3 pracovnich dnt od dorudeni vyzvy, zavazuje se dale zaplatit objednateli trok z prodleni
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ve vysi, stanovené piislunym pravnim predpisem, a smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z dluzné &astky za kazdy i zapocaty den prodleni se zaplacenim. Pokud zhotovitel
nezaplati objednateli p¥isludnou &astku do 30 kalendanich dnfi od dorudeni vyzvy, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. Vyse uvedend piima platba objednatelem
poddodavateli nemé vliv na ostatni ustanovenf této smlouvy.

VIL
Provadéni dila, odpevédnost za $kodu

O predani stavenisté zhotoviteli bude proveden zapis.

Zatizeni staveni$t€¢ zabezpeéi zhotovitel v souladu sjeho potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a s poZadavky objednatele.

Zhotovitel oznaci staveni$té podle platnych predpist a objednatel umoZni zhotoviteli
umisténi tabulf se jménem zhotovitele na dohodnutém mist& staveniste,

Lhita pro odstranéni zafizeni staveni§té a vyklizen{ staveni§té je 10 kalendafnich dnl po
pfedani a prevzeti dila.

Pred zahdjenim praci zabezpedi zhotovitel na vlastni ndklady vytyCenf a oznaleni
veskerych inzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru staveni§té. Provoz téchto siti bude
zajistén po celou dobu stavby a nesmi dojit kjejich poSkozeni. V piipadé potieby
docasného prelozeni, nebo odkryti budou zajistény proti fyzickému poskozeni v souladu
s ptisluSnymi predpisy a podminkami spravet siti.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k upfesn&ni nebo urdeni zptsobu
provadéni dila.

Demontovana svitidla véetné sloupll si objednatel ponechd. Zhotovitel je dopravi po
jejich demontdzi do sidla TS Preloud (v ulici Chocetiska, cca 1,5 km od mista stavby).

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude provadét dilo s vynaloZenim veskeré odbomé péce, Ze
bude dodrZovat obecné zavazné predpisy, nafizeni orgdnd statni spravy, zdvazné
i doporucené technické normy.

Price budou provadény ¥adng dle pifslusnych CSN EN, CSN a ON a v kvalitg,
odpovidajici pozadavkiim a zplsobu uZivani dila; pFislu$né normy vztahujici se
k provadénym pracim se stavaji pro zhotovitele zdvazné.

Zhotovitel je povinen naloZit na vlastni nédklad s vybouranymi materidly a odpady
vyprodukovanymi v souvislosti s realizaci dila v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb.
a  navazujicimi predpisy (s vyjimkou demontovanych svitidel a slouptt VO dle
predchoziho odstavce).

Technicky dozor (déle jen TD) u téZe stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojend. TD zajisti objednate].

Podle potieby budou probihat v mist¢ plnéni kontrolni dny za ucasti povéfenych zstupct
zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavebni denfk s dennimi zdznamy, ktery
bude ptedkladat ke kontrole a odsouhlaseni technickému dozoru objednatele.

TD mé pravo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na staveni§ti provadi.
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2 Meésto Prelouc, Ceskoslovenské armaddy 1665, 535 33 Prelouc

Odpovédny zastupce zhotovitele ma povinnost umoZnit mu tuto kontrolu. VeSkera
pisemna komunikace mezi ob&ma stranami probihd pies stavebni denik nebo
doporucenou korespondenci.

Zhotovitel mé za povinnost zvat TD ke vSem zkouskam kvality, které se budou konat na
stavenisti,

Zhotovitel je povinen vyzvat zapisem ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny
pfedem TD objednatele ke kontrole konstrukel a jinych ¢asti stavby, které budou daldim

postupy zakryty.

Préace, které budou dal$i Cinnosti zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, zkontroluje
objednatel (TD) bez zbyte¢ného odkladu od vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku,
nejpozdéji do 3 pracovnich dndl od této vyzvy. V ptipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel
(TD) bez zavaznych diivodd nedostavi, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila, po
predchozim pisemném upozornéni objednatele a dostateéném a prikazném
zdokumentovani kvality pfedmétnych praci (fotodokumentace).

V opiipadé, Ze zhotovitel k takovému provéieni kvality objednatele nepozve, ma
objednatel pravo 7adat odkryti zakrytych &asti stavby na ndklady zhotovitele, ktery je
povinen tyto prace provést,

Pokud bude objednatel pozadovat opakované odkryti jim jiZz jednou zkontrolovanych
praci, je zhotovitel povinen tento poZadavek splnit.

V piipadé, Ze se prokdZe nedodrZeni technickych parametri dila, je zhotovitel povinen na
vlastni néklady odstranit zji§téné vady. V piipadé, Ze zhotovitel dodrZel technické
parametry dila, néklady na opakované odkryti uhradi objednatel.

NedodrZeni kvalitativaich podminek v prib&hu realizace dila miZe byt divodem i pro
odstoupeni od smlouvy o dilo ze strany objednatele bez ndroku na ndhradu $kody, ktera
by timto zhotoviteli vznikla.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s uréenym koordindtorem BOZP. P¥i provadéni dila
bude dodrZovat pfedpisy o bezpecnosti a ochran& zdravi pfi praci, hygienické a poZarni
predpisy.

Objednatel povétuje koordinatora BOZP podle §16 zékona ¢.379/2005Sb. k vyzvani osob
na staveni$ti ke splnéni povinnosti podrobit se vySetieni na piitomnost alkoholu nebo jiné
navykové latky. Kontrola bude provadéna za pfitomnosti svédka (napt. stavbyvedouciho).

Zhotovitel plné odpovida za Skody véetné skod na zdravi, které vzniknou pfi provadéni
dila objednateli nebo jinym osobdm, jejichZ prava ¢i pravem chranéné zajmy mohou byt
provadénim dotéeny a to az do predani a prevzeti hotového dila.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplGsobeni $kody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zikona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finandné& uhradit.
Veskeré néaklady s tim spojené nese zhotovitel.

Pojisténi odpovédnosti - zhotovitel bude mit po celou dobu plnéni dila, dle ¢lanku II. této
smlouvy, sjednano pojisténi proti Skodam zplisobenym jeho Einnosti, véetné moznych
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26.
. Zhotovitel na sebe piejima odpovednost za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po

N =

= Meésto Prelouc, Ceskoslovenské armddy 1665, 535 33 Prelouc

Skod zplsobenych jeho pracovniky, a to ve vy§i minimalng 10 mil.K&.

Doklad o pojisténi odpovédnosti predloZi zhotovitel nejpozdéji pied predanim stavenists.

celou dobu realizace dila, tzn. do doby prevzeti dila objednatelem, stejné tak zhotovitel
prejima odpovédnost za §kody zpisobené stavebni Sinnosti tiet! osobg.

VIIL.
(vjasmz}? harmonogram praci

Harmonogram pfedloZeny zhotovitelem tvo¥i pFilohu této smlouvy.
Harmonogram obsahuje dobu plnéni pfedmétu smlouvy poéinaje protokolarnim piedanim
a pfevzetim staveniSté az po pisemné protokoldrni piedani dila uZivateli.
V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé prace a terminy, do kdy nejpozd&ji maji byt
tyto jednotlivé prace zhotovitelem provedeny.
Zmé&ny v harmonogramu mohou byt provadény pouze po vzijemné dohodé mezi
objednatelem a zhotovitelem.

IX.
Stavebni denik

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne zahajen{ stavebnich praci, a to zptisobem
dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., a vyhl.&. 499/2006 Sb., ve znéni pozdg&jich predpisii.

Béhem pracovni doby musf byt stavebni denik na stavbé trvale piistupny pro objednatele
a TD. Denni zdznamy budou ¢itelné a TD je bude podepisovat zpiisobem stanovenym
v z&pisu na prvni strané stavebniho deniku.

Vyhotovuji se jeden original a dvé kopie. Origindl stavebniho deniku bude p¥i predani
dila pfeddn objednateli, kopii stavebniho deniku si v priib&hu realizace stavby po
podepsani vytrhava TD.

Objednatel ma pravo kontrolovat a provadét zapisy do stavebniho deniku i ptipadnych
poddodavatell. Objednatel na vyZadani obdrzi kopie t&chto denikd.

X,
Prejimani dila
Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zptisobem k pfedani a prevzeti ukonéeného
dila minimalné 3 pracovni dny pfedem. Pfejimaci fizen{ se uskutedni v misté stavby.

Dokoncené dilo bude preddvano zhotovitelem a piebirdno objednatelem pisemnym

zapisem. Soucast] predani dila budou nasledujici doklady:

- dokumentace  skute¢ného provedeni stavby v listinné podob& v podtu
3 paré a v datové podobé na datovém nosici v poétu 1 ks,

- doklady o prokézani kvality dila, pfedepsané zkousky, revize. ..,

- veSkeré atesty, prohlaSent o shod¢ a certifikaty na pouZité materidly a vyrobky,

- stavebni denik,
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- doklady o likvidaci odpadt.
3. Nedodan{ uvedenych dokladd je diivodem k neprevzeti dokonéeného dila.

Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebrani uzivini dila ke stanovenému tcelu,
nejsou diivodem predavané dilo nepievzit.

5. V piipadé zjisténi vad a nedod€lkl pii prejimacim Fizeni, budou tyto vady sepsiny
v zdpise o pieddni a plevzet! dila a tamtéZ bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni.
O odstranéni vad bude sepsan mezi smluvnimi stranami zapis.

6. Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace dila mtize byt divodem i pro
odstoupeni od smlouvy o dflo ze strany objednatele bez ndroku na néhradu skody, kterd
by timto zhotoviteli vznikla.

XI.
Zarucni doba

1. Smluvni strany si ujednaly zaruéni dobu v délce 60 mésici.
Zéarucni doba pocind béZet dnem piedani dila objednateli.

3. Zarukou za jakost pfejimé zhotovitel zavazek, Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené
v projektové dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych norméch a dal§ich
dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy, které
se na provadéni dila vztahuji, vyjma b&Zného opotiebeni.

4. Reklamace podava objednatel u zhotovitele pisemné, a to formou doporuceného dopisu,
¢i prostrednictvim datové schranky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje, jakym zplisobem poZaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finanéni ndhradu.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadtit do p&ti pracovnich dnl ode dne, kdy ji
obdrzel.

5. Zhotovitel zapo¢ne s odstrafiovanim reklamované vady nejpozdéji do 10 pracovnich dni
ode dne dorufeni pisemného ozndmeni o vadg€, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. V ptipadé havérie zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladng, tj. do 48
hodin od jejiho ozndmeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu.

6. O pfedani a pfevzeti opravené reklamované vady strany sepi$i zapis.
7. Préva a povinnosti smluvnich stran ohledné odpovédnosti za vady se ¥idi pFisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zdkoniku.

Xl
Sankce

[—y

Smluvni strany si ujednaly, Ze neplnéni zdvazkd obou smluvnich stran podléha
nésledujicim sankcim:
a ) V ptipadé prodleni s Ghradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.
b ) Za kazdy zapocaty den prodleni s dokonéenim dila v terminu dle ¢l. IV této smlouvy
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,2 % z ceny dila.
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¢ ) Zhotovitel zaplatf objednateli smluvni pokutu za piekroéeni stanoveného limitu doby
zv1aste ztizeného pifstupu do domil v délce maximalng 14 kalendéinich dnfi, a to ve
vy$i 40.000 K¢ za kazdou jednotlivou etapu dle &1, TV., odst. 4 této smlouvy.

d ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad
a nedodélkli uvedenych v zépisu o predani a prevzeti dila a to 1 000,- K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a za kazdy zapodaty den prodleni.

e ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvn{ pokutu za prodleni s terminem odstran&n{ vad
v zéruéni dobé (reklamace) ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu a za kazdy zapodaty
den prodleni.

2. Vznikne-li v disledku porudeni zévazku jedné smluvni strany (na ktery byla sjedndna
smluvni pokuta) strang druhé $koda, m4 tato nérok i na nshradu §kody.

3. Strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapo&ist proti pohledévee
zhotovitele.

4. Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve 1ht& 30 dnii po obdrZenf pisemného vy&islen
smluvni pokuty.

XL
Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit bez jakychkoliv sankei v pifpadé, 7Ze
mu nebude poskytnuta dotace z rozpo&tu SFPI, resp. pokud by mélo dojit ke krécen{ této
dotace ¢i piiznani pouze jeji &asti. Ustanoveni § 1729 a nasl., oblanského zakoniku
0 pfedsmluvni odpovédnosti se v takovém p¥fpade neuplatni.

2. Ob¢ smluvni strany maji moznost od smlouvy odstoupit v piipad, e druhd strana
zavaznym zpisobem porusila své smluvni &i zdkonné povinnosti stanovené ob&anskym
zékonikem. Odstoupit lze i v p¥ipadé prohlageni konkurzu na zhotovitele,

3. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit i v p¥ipads, kdy pes jeho upozornéni je
ziejmé, Ze dilo nebude ¥adné dokongeno v dohodnutém terminu.

4. V piipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného & zékonem
stanoven¢ho divodu, mé prévo na dhradu velkerych prokazatelnych $kod, které mu
v disledku neplnéni smluvnich povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy
nema vliv na vznik naroku na ujednané sankce.

5. Zaruky za provedené préace a pfedané ¢asti dila v pfipadé odstoupent od smlouvy zacinaji
béZet dnem predeasného ukonéent smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

X1V,
Zavéreéns ujednani
1.~ Projekt je realizovan s dotaci z rozpo&tu SFPI. Smluvni strany souhlasi s pravem SFPI na
zajistovani veSkerych podkladi a uidajd nutnych pro kontrolu hospodarného, u&elného a
efektivntho nakladdni s ucelové poskytnutymi finanénimi prostfedky SFPI, a to u
zhotovitele i objednatele.

2. Zhotovitel je povinen uchovdvat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
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véetné ucetnich dokladli minimalné po dobu deseti let od ukonden{ realizace této vefejné
zakazky. Pokud je v eskych pravnich predpisech stanovena lhita delsi, musi ji zhotovitel
pouZzit.

Zhotovitel je povinen minimalné po dobu deseti let od ukondeni realizace této vefejné
zakéazky poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zamé&stnanclim nebo zmocnénclim poskytovatele dotace a je povinen vytvoiit vyse
uvedenym osobdm podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a
poskytnout jim pii provadéni kontroly soudinnost.

V piipadé, Zze se zhotovitel v pribéhu realizace z vaZnych divodi rozhodne pro zménu
podzhotovitele (podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni veiejné
zakdzky), prostiednictvim kterého prokazoval v zaddvacim ¥izeni ¢ast kvalifikace, musf
pted provedenim této zmény doloZit objednateli splnéni stejné &asti kvalifikace
prostfednictvim nového podzhotovitele. Zména takového podzhotovitele je moZna jen se
souhlasem objednatele.

Pfi docasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pii¢in na strané objednatele
zaplati objednatel zhotoviteli skute¢né vynaloZené naklady.

Tato smlouva miiZze byt ménéna ¢&i dopliiovana pouze po vzdjemné dohodé smluvnich
stran, a to formou pisemnych, vzestupné ¢islovanych dodatkd ke smlouve.

Dle § 2e) zéakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znénf pozdéjsich predpist, je
zhotovitel osobou povinnou spoluplisobit pii vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel je
povinen zpiistupnit veskerou dokumentaci k projektu, veetné Géetnich dokladd.

Smluvni strany si pro ucely této smlouvy vyslovné ujedndvaji uZiti zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obCanského zdkoniku. To plati i pro otdzky a situace touto smlouvou vyslovng
neupraveng.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedenich s platnosti origindlu a po jejich podpisu
opravnénymi zéstupci smluvnich stran obdrZi objednatel 2 vyhotoveni a zhotovitel
2 vyhotoveni.

Préva a zdvazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechézeji na jejich
piipadné pravni nastupce.

Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné, vazné, pravé
a urcité vile, nikym a ni¢im nenuceny. Smlouva neni uzavirdna v tisni a za ndpadné
nevyhodnych podminek. Smluvni strany déale prohlasuji, Ze si smlouvu dikladné
precetly, textu smlouvy rozumi a nemaji k ndmu vnitini vyhrady. Na dikaz toho pripojuji
své podpisy.

Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem zvefejnéni v registru smluv.

Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv.

Smluvni strany se vzajemné dohodly, Ze k zajisténi uvefejnéni smlouvy prostiednictvim
registru smluv v souladu se zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ginnosti
nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a registru smluv, v platném znéni (zdkon
o registru smluv) se timto zavazuje ve 1hit€ 30 dnid od podpisu smlouvy Mésto Pieloug.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadnd ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi
ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.
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16. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé uvedenych osobnich udaji,
konkrétng s jejich zvefejnénim v registru smluv ve smyslu zékona & 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkdch udinnosti n&kterych smluv, uvefejfiovani tSchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv) Méstem Pfeloug, se sidlem Pieloud,
Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Pelou¢, IC: 00274101. Souhlas udéluje zhotovitel
na dobu neuréitou. Osobni tdaje poskytuje dobrovolng.

17. DoloZka platnosti pravnitho tikonu podle § 41 zdkona &. 128/2000 Sb., o obcich (obeeni
ziizeni) ve znéni pozdgjsich piedpisi: Tato Smlouva o dilo byla schvalena usnesenim
Rady mésta Preloude €. 65/14/2021/1. ze dne 3.5.2021.

Za objednatele: Z.a zhotovitele:

V Preloudi dne . 2. 7. £ 04 V Hradci Krélové dne..............

MESTO PRELOUC
CESKOSLOVENSKE ARMADY 1665
535 33 PRELOUC
1000 274 101 2{3{6:@2@027@101
- 5 -

]
T

Be. Irena Buresova ,
starostka mésta Preloude

Ptilohy:

1. Polozkovy rozpodet

(Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci doddvek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech polozek stavebnich pract, doddavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnofsivi.)

2. Harmonogram
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Cisto rakézky

Zakdzka

Komentéi

Popis verze Nabidka

Komentai verze

Adresa Datum zahajen 10.08.2020

Rok 20201 Datum dokondeni

Typ Firmy Mézay Kontakini osoba Telefon

Vyznam {funkee) Iéno

Zpracovatel Sérka Safrankovd

Kod stavebniho objekiu Popis objekiu Kéd zatiidédni ZatFfdéni

SO 001 Vieobecné polozky_neuznatelné naklady

SO 001 Vieobecné poloZky_neuznatelné naklady

SO 101 Oprava a tiprava komunikacf

SO 101 Oprava a Uprava komunikaci

SO 102 Oprava a Uprava parkovacich stdn{

SO 102 Oprava a Uprava parkovacich stani

SO 103 Oprava a Uprava chodnikd

SO 103 Opravaa Uprava chodnikd

SO 401 Verejné osvétleni

SO 401 Vefejné osvétleni

SO 801 Vegetalni dpravy

S0 801 Vegetalni Gpravy

SO 104 Drobna doplitkova vybavenost

SO 104 Drobnd doplitkova vybavenost
Celkem (bez DPH) 8861515
DPH 21% 1860918
Celkem {(vietné DPH) 10722 433

Za zhotovitele
Iméno :
Datum :
Podpis:

Za objednatele
Jméno :
Datum :
Podpis :

Pozndmka :




Zakarka:

e it - 2, ETAPA

Cana 3PH Cang s

1145
103 766
1056 772 22423

JZ: Zakiady

iomunikace

TE e Tl ' TTIN MU a3 A
808 Trubni vedend

008 Ostalnl konstrultce a pries

089; Presun lunet HEV 135456
50 104: Drobng dopliikevs wwhavenost 479 635
001 Zernd price 34
002: Zaklady 30419
003: Svislé konstrukee 76627 6082 97 718
008: Komunikace 55234 11589 66 833
809 Ostatni konstrukee a prace 196 009 41162 237171
098 Pfesun hunot HSV 14 677 3082 17759
50 4901%: Vetejné osvdtieni 2 232 547 4568 826 2701 333
001 Zemni prace 55 870 11733 67 603
005: Kemunikace 4438 932 5368
009: Ustatnd konstrukee a price 525 110 635
846; Zemind préce pro montdinl price 465 519 47 759 563 278
740: Silnoproud 1706 155 3581293 2064 448
SO B0L: Vegetalni Gpravy 412 421 86608 495 029
001: Zemnd prace 359611 67 118 386728
009: Ostatnd kanstrukee a préce B2 140 17249 9% 384
098 Flesun hmot HEV 10 670G 22481 iZzeil

Celkem (bez DPH)
DPH 21%

8 861 515
1860918
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