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SMLOUVA  O  DÍLO 
 

číslo smlouvy:   5 202 20 

 
Uzavřená podle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

I.  

Smluvní strany 

 

1. Objednatel : jméno: Město Přelouč 

 sídlo: 535 33 Přelouč, Československé armády 1665 

 zastoupené: Martinem Šmídem, starostou města 

 IČ: 00274101 

 DIČ: CZ00274101 

 bankovní spojení: KB Přelouč 

 číslo účtu: 1425561/0100 

 tel.: 466 094 102      dále jen objednatel 

 (Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky) 

 

  

2. Zhotovitel :      jméno: : Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. 

 sídlo: Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto 

 zastoupený : Dagmar Sejkorovou, jednatelkou společnosti 

 IČO : 25953818 

 DIČ : CZ25953818 

 bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto 

 číslo účtu : 86-708200227/0100 

 tel. : 465 424 292    dále jen zhotovitel 

(Zhotovitelem je účastník zadávacího řízení – dodavatel – po uzavření 

smlouvy na plnění veřejné zakázky) 

   

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Chodníky podél ulice Havlíčkova, Přelouč“, 

podle projektové dokumentace a výkazu výměr jako její součásti a cenové nabídky 

zhotovitele předložené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, za podmínek 

dohodnutých v této smlouvě a v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.  

2. Jedná se o rekonstrukci chodníků v ulici Havlíčkova v Přelouči. Oboustranná úprava 

chodníku začíná po odbočení z ulice Pražská až po ulice Střelova vlevo a Bratrouchovská 

vpravo a dále pokračuje pouze po pravé straně až po odbočku do ulice Trstenická. 

Stávající obruby, vodící proužky a přilehlé uliční vpusti po celé délce úpravy budou 

vyměněny za nové. Chodník vlevo bude upraven v délce cca 194,60 m vč. vjezdů, délka 
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úpravy pravého chodníku vč. vjezdů bude cca 599,25 m. Konstrukce chodníků bude 

odstraněna a nahrazena novou s povrchem z betonové dlažby 20/10/6 přírodní, ve 

vjezdech pak z betonové dlažby 20/10/8 barvy antracit s rovnými hranami. V místě zeleně 

je dlažba opřena o záhonovou obrubu 100/8/20 osazenou do betonového lože. Součástí 

předmětu plnění je též SO 401 – Veřejné osvětlení a SO 402 – Metropolitní síť. Osvětlení 

je navrženo pomocí LED svítidel vybavených inteligentním systémem regulace intenzity 

pomocí GPRS, osazených na nových bezpaticových stožárech. Metropolitní síť – v ulici 

Havlíčkova budou instalovány chráničky HDPE 40/33 ve výkopu v pískovém loži. Barvy 

chrániček budou červená, zelená, modrá. Pod vjezdy budou chráničky HDPE v 

korugovaných trubkách. Konce chrániček budou zaslepeny koncovkami. Instalace kabelů 

v chráničkách není předmětem tohoto projektu. 

3. Zpracovatel projektové dokumentace:  

VDI PROJEKT s.r.o. 

Vodohospodářská a dopravní infrastruktura 

Třída Míru 109, 530 02 Pardubice 

IČ: 288 60 080 

4. Uvedená projektová dokumentace je v elektronické podobě přístupná ode dne zahájení 

zadávacího řízení na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.mestoprelouc.cz/, v 

tištěné podobě bude zhotoviteli předána v den podpisu této smlouvy o dílo. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí a ve stanovené 

době dílo zhotovit a předat objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo 

převezme a zaplatí za jeho zhotovení ujednanou cenu. 

6. Součástí díla je rovněž: 

‐ dodržení podmínek zadávacího řízení, stavebního povolení a zadávací dokumentace, 

‐ vytýčení stavby geodetem, včetně vytýčení hranic se sousedními pozemky, 

‐ vytýčení dotčených inženýrských sítí jejich správci v rozsahu nezbytném pro realizaci 

zakázky, 

‐ zřízení, provoz, zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 

sítě, 

‐ zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové 

podobě na datovém nosiči v počtu,  

‐ geodetické zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné v listinné 

podobě a v datové podobě (dwg.) na datovém nosiči, 

‐ fotodokumentace postupu stavebních prací v digitální formě, 

‐ likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a ostatního 

vyprodukovaného stavebního odpadu na skládku včetně poplatku za uskladnění v 

souladu s ustanoveními zákona o odpadech,  

‐ průběžný úklid pracemi dotčených a znečištěných prostor,  

‐ uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

‐ zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

‐ projednání a zajištění splnění podmínek správců a orgánů (viz. dokladová část PD) 

včetně úhrady případných poplatků, 

‐ projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

‐ zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
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bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. 

 

 

III. 

Osoby oprávněné k jednání 

1. Za objednatele : 

a ) Zástupce objednatele ve věcech smluvních: 

Martin Šmíd, starosta města Přelouče 
 

b ) Zástupce objednatele ve věcech technických: 

‐ Miroslav Manžel   

‐ tel.: 466 094 181, 603 184 569 

‐ e-mail: miroslav.manzel@mestoprelouc.cz 
 

‐ Štěpán Bartoš   

‐ tel.: 466 094 184, 732 691 460 

‐ e-mail: stepan.bartos@mestoprelouc.cz 
 

‐ Miroslav Beránek  

‐ tel.: 466 094 186, 739 246 128 

‐ e-mail: miroslav.beranek@mestoprelouc.cz 

 

‐ technický dozor stavebníka (nebude-li jej provádět sám objednatel), a to v rozsahu 

jeho písemného zmocnění; tato fyzická (právnická) osoba bude uvedena ve 

stavebním deníku. 

 

2. Za zhotovitele : 

a ) Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních: 

‐ Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti 

‐ tel.: 728 528 562 

‐ e-mail: sejkorova@dlazba-vm.cz 
 

b ) Zástupce zhotovitele ve věcech technických: 

‐ Bedřich Dudycha 

‐ tel.: 602 443 709 

‐ e-mail: info@dlazba-vm.cz 
 

c ) Stavbyvedoucí (s příslušnou autorizací): 

‐ Jan Hasenöhrl 

‐ tel.: 725 178 091 

‐ e-mail: hasenohrl@dlazba-vm.cz 

 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, včetně objednatelem 

mailto:miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
mailto:sejkorova@dlazba-vm.cz
mailto:info@dlazba-vm.cz
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požadovaných případných změn, řádně zhotovit a předat objednateli závěrečným 

protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel převezme staveniště do 3 

pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí staveniště.  

2. Termíny zahájení a ukončení plnění předmětu smlouvy (zhotovení díla): 

 Předpokládaný termín zahájení plnění:       04/2024 

(zahájením plnění se rozumí předání staveniště) 

Požadovaný termín ukončení plnění:                     do 20 týdnů ode dne předání staveniště 

(ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli) 

3. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit, resp. termíny 

zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetele hodných důvodů – viz. 

čl. XIII. této smlouvy.  

4. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok. Případné prodloužení doby 

plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo. 

5. Případné vícepráce, nepřevyšující 10 % z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok 

na prodloužení doby plnění díla. 

6. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z 

nabídky zhotovitele pro výběrové řízení na zhotovitele díla podle této smlouvy a jsou 

reálně splnitelné. 

7. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích 

příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se 

všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

8. Místem plnění díla je Přelouč, ulice Havlíčkova. 

 

 

V. 

Cena díla 

1. Cena  díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních  stran jako 

konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách v  ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 

 Cena bez DPH           7.468.129,00 Kč         

 DPH 21 %     1.568.307,09 Kč   

 Cena vč. DPH             9.036.436,09 Kč       

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména 

náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení staveniště, řízení 

a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky 

a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna pouze 

způsobem uvedeným v této smlouvě. 

3. Práce, které nebyly předmětem zadávacího řízení a zadávací dokumentace, jejichž 

potřeba nastala v průběhu provádění prací na díle a jejichž provedení je nutné ke 

zdárnému dokončení díla, budou zhotovitelem zapsány do stavebního deníku nebo deníku 

víceprací a po odsouhlasení objednatelem budou oceněny za použití jednotkových cen, 

uvedených zhotovitelem v oceněných výkazech výměr. Ceny prací ve výkazech výměr 
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neuvedených nesmí přesáhnout ceny kalkulované dle ceníků ÚRS Praha nebo RTS Brno.  

4. Případné změny v ceně díla (vícepráce / méněpráce) budou předmětem dodatku k této 

smlouvě o dílo.  

5. Práce, které vedly ke změně ceny a jsou tedy součástí dodatku smlouvy o dílo, mohou být 

zhotovitelem fakturovány až po uzavření předmětného dodatku smlouvy o dílo. 

 

 

VI. 

Úhrada ceny 

1. Objednatel prohlašuje, že práce budou provedeny na objektu, který není objednatelem 

používán k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011, 

a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti 

podle § 92a ZDPH. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Za každý měsíc zhotovování díla bude zhotovitelem předložena dílčí faktura (daňový 

doklad) vystavená na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného 

technickým dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem předložen ve struktuře 

(sloupcích): rozpočet dle SoD / výkon za období / fakturováno dosud celkem / zbývá. 

Tento soupis je nedílnou přílohou faktury. Součástí faktury bude též fotodokumentace 

fakturovaných prací. Faktura bude zhotovitelem podepsána. 

4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

5. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6. 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné a bude objednatelem uhrazeno po odstranění 

vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla.   

7. Zádržné dle předchozího odstavce lze ve stejné výši a za stejných podmínek nahradit 

formou bankovní záruky vystavené ve prospěch objednatele. Zhotovitel v takovém 

případě předloží objednateli originál bankovní záruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

jeho záruka poskytnutá objednateli měla platnost až do úplného odstranění všech vad a 

nedodělků. Bankovní záruku objednatel uvolní bezodkladně (do 15 dnů) po úplném 

dokončení díla a odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímce díla. Pokud 

zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dílo a zápisem o odstranění vad a nedodělků 

nesplní své závazky a neodstraní ve stanoveném termínu vady a nedodělky, má objednatel 

právo na plnění z bankovní záruky, a to minimálně ve výši nákladů, které bude muset sám 

vynaložit na odstranění předmětných vad a nedodělků. 

8. V případě, že daňový doklad (faktura) nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých 

náležitostí, má objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. 

V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje 

dnem doručení opraveného dokladu objednateli. 

9. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.  

10. Dnem úhrady ujednané ceny je den připsání předmětné částky na účet zhotovitele.  

11. Úhrada za plnění veřejné zakázky se provede v české měně (CZK, Kč) a rovněž veškeré 
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cenové údaje budou v této měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu 

objednatele. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo nezaplatit předmět díla, pokud bude úhrada směrována na 

jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na 

účet správce daně v souladu s § 109 odst.2, písm. c) ZDPH. 

13. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením 

díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet 

oprávněně vystavené faktury poddodavateli za podmínek sjednaných ve smlouvách 

s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se 

zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za 

zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení 

požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku 

a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá 

objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 

3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne 

však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude 

stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele 

oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn 

započíst proti zhotovitelem nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této 

smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. 

Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem 

poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 

3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí 

do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z 

prodlení ve výši, stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel 

nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem 

poddodavateli nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy. 

 

 

VII. 

Provádění díla, odpovědnost za škodu 

1. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis. 

2. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu s jeho potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

3. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli 

umístění tabulí se jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. 

4. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je 10 kalendářních dnů po 

předání a převzetí díla. 

5. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení 

veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude 

zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby 
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dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu 

s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí. 

6. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče, že 

bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné 

i doporučené technické normy. 

8. Práce budou prováděny řádně dle příslušných ČSN EN, ČSN a ON a v kvalitě, 

odpovídající požadavkům a způsobu užívání díla; příslušné normy vztahující se 

k prováděným pracím se stávají pro zhotovitele závazné. 

9. Demontovaná svítidla včetně sloupů si objednatel ponechá. Zhotovitel je dopraví po 

jejich demontáži do sídla TS Přelouč (v ulici Choceňská, cca 1,5 km od místa stavby). 

10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 

vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

a  navazujícími předpisy (s výjimkou demontovaných svítidel a sloupů VO dle 

předchozího odstavce). 

11. Technický dozor (dále jen TD) u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. TD zajistí objednatel.  

12. Podle potřeby budou probíhat v místě plnění kontrolní dny za účasti pověřených zástupců 

zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavební deník s denními záznamy, který 

bude předkládat ke kontrole a odsouhlasení technickému dozoru objednatele.  

13. TD má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. 

Odpovědný zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá 

písemná komunikace mezi oběma stranami probíhá přes stavební deník nebo 

doporučenou korespondencí. 

14. Zhotovitel má za povinnost zvát TD ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 

staveništi. 

15. Zhotovitel je povinen vyzvat zápisem ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny 

předem TD objednatele ke kontrole konstrukcí a jiných částí stavby, které budou dalšími 

postupy zakryty. 

16. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, zkontroluje 

objednatel (TD) bez zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, 

nejpozději do 3 pracovních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel 

(TD) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po 

předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném 

zdokumentování kvality předmětných prací  (fotodokumentace).  

17. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má 

objednatel právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 

povinen tyto práce provést. 

18. Pokud bude objednatel požadovat opakované odkrytí jím již jednou zkontrolovaných 

prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. 
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19. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na 

vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické 

parametry díla, náklady na opakované odkrytí uhradí objednatel.  

20. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 

odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 

by tímto zhotoviteli vznikla. 

21. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla 

bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární 

předpisy.  

22. Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle §16 zákona č.379/2005Sb. k vyzvání osob 

na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiné 

návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího). 

23. Zhotovitel plně odpovídá za škody včetně škod na zdraví, které vzniknou při provádění 

díla objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být 

prováděním dotčeny a to až do předání a převzetí hotového díla. 

24. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

25. Pojištění odpovědnosti - zhotovitel bude mít po celou dobu plnění díla, dle článku II. této 

smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných 

škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 20 mil.Kč. 

26. Doklad o pojištění odpovědnosti předloží zhotovitel nejpozději před předáním staveniště. 

27. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 

celou dobu realizace díla, tzn. do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak zhotovitel 

přejímá odpovědnost za škody způsobené stavební činností třetí osobě. 

 

 

VIII. 

Časový harmonogram prací 

1. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy.  

2. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy počínaje protokolárním předáním 

a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli. 

3. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé práce a termíny, do kdy nejpozději mají být 

tyto jednotlivé práce zhotovitelem provedeny.  

4. Změny v harmonogramu mohou být prováděny pouze po vzájemné dohodě mezi 

objednatelem a zhotovitelem. 
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IX. 

Stavební deník 

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem 

dle zákona č. 183/2006 Sb., a  vyhl.č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

2. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele 

a TD. Denní záznamy budou čitelné a TD je bude podepisovat způsobem stanoveným 

v zápisu na první straně stavebního deníku.  

3. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál stavebního deníku bude při předání 

díla předán objednateli, kopii stavebního deníku si v průběhu realizace stavby po 

podepsání vytrhává TD. 

4. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných 

poddodavatelů. Objednatel na vyžádání obdrží kopie těchto deníků. 

 

 

X. 

Přejímání díla 

1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného 

díla minimálně 3 pracovní dny předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby.  

2. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným 

zápisem. Součástí předání díla budou následující doklady: 

‐ dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a v datové podobě na 

datovém nosiči, 

‐ doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…, 

‐ veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky, 

‐ stavební deník, 

‐ doklady o likvidaci odpadů. 

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla. 

4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, 

nejsou důvodem předávané dílo nepřevzít. 

5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány 

v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. 

O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis. 

6. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace díla může být důvodem i pro 

odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která 

by tímto zhotoviteli vznikla. 

 

 

XI. 

Záruční doba 

1. Smluvní strany si ujednaly záruční dobu v délce 60 měsíců. 

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. 

3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 

v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších 
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dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecně platnými právními předpisy, které 

se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení. 

4. Reklamace podává objednatel u zhotovitele písemně, a to formou doporučeného dopisu, 

či prostřednictvím datové schránky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 

projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji 

obdržel.  

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 

hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní 

reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. 

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis. 

7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku.  

 

 

XII. 

Sankce 

1. Smluvní strany si ujednaly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá 

následujícím sankcím: 

a  ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

b  ) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla. 

c  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 

a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to 1 000,- Kč za každou 

vadu nebo nedodělek a za každý započatý den prodlení.   

d  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad 

v záruční době (reklamace) ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý započatý 

den prodlení. 

e  ) Za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby 

pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 

prostředků, alkohol apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč. 

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné  smluvní strany (na který byla sjednána 

smluvní pokuta) straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody. 

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce 

zhotovitele. 

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení písemného vyčíslení 

smluvní pokuty. 
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XIII. 

Vyhrazené změny závazku ze smlouvy 

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) vyhrazuje možnost změny 

závazku z této smlouvy, týkající se ceny stavebních prací či termínu pro dokončení díla. 

2. Objednatel si vyhrazuje možnost dobu plnění díla po vzájemné dohodě přiměřeně 

prodloužit, resp. termíny zahájení a ukončení plnění díla posunout, a to na základě zřetele 

hodných důvodů, např:  

a) nebude-li moci zhotovitel zahájit práce či pokračovat v pracích z důvodů na straně 

objednatele. V takovém případě se doba plnění díla prodlouží, resp. termíny zahájení a 

ukončení plnění díla posunou o stejnou dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, 

b) projekt je spolufinancován z rozpočtu SFDI. 

 • v případě, že by schvalovací proces o přidělení dotace byl s kladným 

 výsledkem uzavřen v dřívějším termínu, než objednatel předpokládá, připouští 

 objednatel možnost dřívějšího zahájení plnění veřejné zakázky; 

 • v případě pozdějšího přidělení dotace, než je objednatelem předpokládaný 

 termín zahájení plnění veřejné zakázky, bude staveniště předáno do 3 pracovních dnů 

 od doručení výzvy k předání a převzetí staveniště zhotoviteli; 

 • v případě, že dotace objednateli přiznána nebude, objednatel může, 

 nerozhodne-li jinak, zadávací řízení zrušit, případně i odstoupit od již oboustranně 

 podepsané smlouvy o dílo na realizaci této veřejné zakázky, 

c) v průběhu plnění díla nastane situace, kdy u jednoho či více ze stěžejních 

materiálů či výrobků, obsažených ve výkazu výměr, nastane jeho/jejich nedostatek na trhu 

a zároveň není možné tento materiál či výrobek nahradit jiným obdobným 

materiálem či výrobkem, dostupným na trhu. Zhotovitel v písemné žádosti doloží 

výpadek či nedostatek materiálu/ů nebo výrobku/ů, uvedených ve výkazu výměr, na 

trhu a nemožnost nahrazení dodavatele tohoto materiálu jiným dodavatelem, a to 

průzkumem trhu alespoň u tří dodavatelů nedostatkových materiálů či výrobků, 

uvedených ve výkazu výměr. Zhotovitel doloží provedení průzkumu trhu minimálně třemi 

dokumenty, z nichž musí být patrná specifikace/název osloveného dodavatele 

nedostatkového materiálu či výrobku, kontakt na tuto osobu a datum obdržení 

odpovědi poptávaného dodavatele včetně informace, že daný materiál či výrobek 

není na trhu dostupný. Termín realizace díla může být prodloužen maximálně o 

dobu, po kterou nebylo možné pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu. 

Podmínkou pro schválení prodloužení termínu dokončení díla z důvodu 

nedostupnosti materiálu či výrobku je písemné schválení TDS a písemné potvrzení 

autorského dozoru projektanta, že nedostatkový materiál či výrobek nelze nahradit 

jiným obdobným materiálem či výrobkem, aniž by to nemělo dopad na kvalitu a 

záruční trvanlivost prováděného díla. Objednatel či TDS jsou oprávněni v případě 

pochybností či nedostatečného doložení průzkumu trhu vyžádat si doplňující 

doklady, ověřit si zhotovitelem doložené informace či provést vlastní průzkum trhu. 

Objednatel není povinen žádosti zhotovitele vyhovět, pokud zhotovitel předloží neúplné, 

neprůkazné nebo nepravdivé informace či doklady. Musí se jednat o objektivní 

skutečnost, kterou zhotovitel jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto článkem, 

d) v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů. 



Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  

 
 

 

 

Chodníky podél ulice Havlíčkova, Přelouč  Stránka 12 z 14 

 

XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že 

mu nebude poskytnuta dotace z rozpočtu SFDI, resp. pokud by mělo dojít ke krácení této 

dotace či přiznání pouze její části. Ustanovení § 1729 a násl., občanského zákoníku 

o předsmluvní odpovědnosti se v takovém případě neuplatní.  

2. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit v případě, že druhá strana 

závažným způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti stanovené občanským 

zákoníkem. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na zhotovitele. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je 

zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu. 

4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem 

stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu 

v důsledku neplnění smluvních povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy 

nemá vliv na vznik nároku na ujednané sankce. 

5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

 

 

XV. 

Uplatnění zásad odpovědného veřejného zadávání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky v souladu se zásadami sociálně odpovědného veřejného zadávání. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto 

smlouvou o dílo zajistit dodržování veškerých relevantních právních předpisů, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 

předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či kterýmkoli jeho 

podzhotovitelem. 

2. Objednatel od zhotovitele vyžaduje dodržování férové platební morálky vůči 

podzhotovitelům a v případě zjištění narušení platební morálky ze strany zhotovitele vůči 

podzhotovitelům přistoupí objednatel v souladu se smlouvou o dílo k realizaci 

adekvátních opatření (viz čl. VI., odst. 13 této smlouvy o dílo). 

 

 

XVI. 

Závěrečná ujednání 

1. Projekt je realizován s dotací z rozpočtu SFDI. Smluvní strany souhlasí s právem SFDI na 

zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a 

efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI, a to u 

zhotovitele i objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně po dobu deseti let od ukončení realizace této veřejné 

zakázky. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí jí zhotovitel 
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použít. 

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu deseti let od ukončení realizace této veřejné 

zakázky poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

4. V případě, že se zhotovitel v průběhu realizace z vážných důvodů rozhodne pro změnu 

podzhotovitele (podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné 

zakázky), prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, musí 

před provedením této změny doložit objednateli splnění stejné části kvalifikace 

prostřednictvím nového podzhotovitele. Změna takového podzhotovitele je možná jen se 

souhlasem objednatele. 

5. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele 

zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

6. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních 

stran, a to formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě.  

7. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je 

zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je 

povinen zpřístupnit veškerou dokumentaci k projektu, včetně účetních dokladů. 

8. Smluvní strany si pro účely této smlouvy výslovně ujednávají užití zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku. To platí i pro otázky a situace touto smlouvou výslovně 

neupravené. 

9. Bude-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, tak bude vyhotovena ve 4 provedeních 

s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží 

objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.  

10. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich 

případné právní nástupce. 

11. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 

smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani 

částečně. 

12. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě své svobodné, vážné, pravé 

a určité vůle, nikým a ničím nenuceny. Smlouva není uzavírána v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek.  Smluvní strany dále prohlašují, že si smlouvu důkladně 

přečetly, textu smlouvy rozumí a nemají k němu vnitřní výhrady. Na důkaz toho připojují 

své podpisy.  

13. V případě, že některá část smlouvy či její nedílné součásti podléhá obchodnímu tajemství 

(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel povinen tuto 

informaci objednateli sdělit bez zbytečného odkladu, nejpozději však před podpisem 

smlouvy, a označit rozsah podléhající anonymizaci z důvodu obchodního tajemství. V 

opačném případě objednatel považuje smlouvu včetně všech součástí prostou obchodního 

tajemství.  

14. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
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15. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.  

16. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy prostřednictvím 

registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon 

o registru smluv) se tímto zavazuje ve lhůtě 30 dnů od podpisu smlouvy Město Přelouč.  

17. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, 

konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) Městem Přelouč, se sídlem Přelouč, 

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, IČ: 00274101. Souhlas uděluje zhotovitel 

na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

18. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Tato Smlouva o dílo byla schválena usnesením 

Rady města Přelouče č. 31/10/2023-I ze dne 18.12.2023. 

 

Za objednatele:                 Za zhotovitele: 

 

V Přelouči            Ve  Vysokém Mýtě 

 

  

 

 

 

 

                               

…………………………….……..     ………………………………………... 

    Martin Šmíd       Dagmar Sejkorová 

   starosta města                                                 jednatelka společnosti 

 

Přílohy: 

1. Položkový rozpočet 

(Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 

v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.) 

2. Harmonogram 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přelouč Datum: 09.11.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25953818
DIČ: CZ25953818

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sýkorová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

17-17

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

7 468 129,00

Výše daněSazba daně Základ daně

1 568 307,097 468 129,0021,00%

15,00% 0,000,00

9 036 436,09CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17-17

Stavba:

Místo: Přelouč Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 7 468 129,00 9 036 436,09

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - UZNATELNÉ 

NÁKLADY
SO 001a 127 050,00105 000,00

60 500,00SO 001b
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NEUZNATELNÉ 

NÁKLADY
50 000,00

4 897 225,20CHODNÍKY -  UZNATELNÉ NÁKLADY 4 047 293,55SO 101a

SO 101b 1 445 835,45 1 749 460,89CHODNÍKY -  NEUZNATELNÉ NÁKLADY

SO 401 1 400 000,00 1 694 000,00VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

SO 402 420 000,00 508 200,00METROPOLITNÍ SÍŤ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Sýkorová

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

Kód Popis

09.11.2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Přelouč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Projektant: IČ:

VDI Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sýkorová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 105 000,00 21,00% 22 050,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 050,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

SO 001a - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: VDI Projekt s.r.o.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Sýkorová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 105 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 80 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 000,00

SO 001a - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: VDI Projekt s.r.o.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Sýkorová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 105 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 000,00

1 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení díla 

ke kolaudaci stavby

P
Poznámka k položce: 

3x tištěné paré + 1x CD 

D VRN3 Zařízení staveniště 80 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

3 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 31 000,00 31 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu 

vybavení staveniště

4 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 42 000,00 42 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dopravní značení na staveništi - dopravně inženýrské opatření v 

průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr.značení 

vč.opatření pro zajištění dopravy - zřízení a odstranění, manipulace a 

pronájmu vč. projektu a zajištění dopr.imženýrského rozhodnutí

5 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a 

odvoz

D VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00

6 K 043194000 Ostatní zkoušky Kus 8,000 1 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ostatní zkoušky - provedení zkoušek dle KZP v souladu s TP, TKP a 

ČSN - (8 statických zatěžovacích zkoušek)

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

SO 001a - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - UZNATELNÉ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Přelouč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Projektant: IČ:

VDI Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sýkorová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 50 000,00 21,00% 10 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 500,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

SO 001b - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: VDI Projekt s.r.o.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Sýkorová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

SO 001b - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: VDI Projekt s.r.o.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Sýkorová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 50 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 25 000,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Geodetické práce při provádění stavby - výškové a polohové vytýčení 

stavby

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby  

P
Poznámka k položce: 

 4x tištěná, 1x na CD

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

3 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi

4 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

5 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou Kč… 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ostatní náklady související s výstavbou - Pomocné práce zajištění 

nebo řízení regulaci a ochranu dopravy 

P

Poznámka k položce: 

- úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a 

regulaci  

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající 

z  

požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, 

oplocení celé stavby apod.  

Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro 

požární techniku, policie, záchranné služby.  

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

SO 001b - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 CC-CZ:
Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Přelouč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Projektant: IČ:

VDI Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sýkorová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 047 293,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 047 293,55 21,00% 849 931,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 897 225,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

SO 101a - CHODNÍKY -  UZNATELNÉ NÁKLADY

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: VDI Projekt s.r.o.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Sýkorová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 047 293,55

HSV - Práce a dodávky HSV 4 047 293,55

    1 - Zemní práce 624 736,95

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 764,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 643,49

    5 - Komunikace pozemní 2 003 514,45

    8 - Trubní vedení 80 806,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 870 371,50

    997 - Přesun sutě 447 927,60

    998 - Přesun hmot 16 529,06

SO 101a - CHODNÍKY -  UZNATELNÉ NÁKLADY

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: VDI Projekt s.r.o.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Sýkorová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 047 293,55

D HSV Práce a dodávky HSV 4 047 293,55

D 1 Zemní práce 624 736,95

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 

naložením na dopravní prostředek
m2 144,350 50,00 7 217,50 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

VV "K VÝPOČTU BYLA POUŽITA SITUACE C.1.2"

VV

"zeleň u obruby 

chodníku"(28,0+6,6+22,2+16,5+16,6+65,0+33,0+28,6+72,2)*0,

5

144,350

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových 

nebo kamenných dlaždic
m2 1 565,050 35,00 54 776,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo 

kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV "stávající chodníky z dlaždic 30/30"

VV "vlevo"43,8+114,25+292 450,050

VV
"vpravo"90,3+26,7+97,3+164,9+97,9+159,4+33,8+27,5+192,0+

86+139,2
1 115,000

VV Součet 1 565,050

3 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových 

dlaždic
m2 143,700 40,00 5 748,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem 

z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

VV "chodník, vjezdy"31,4+5,2+6+20,2+8,3+12,5+10,2+25,3 119,100

VV "v místě přechodu vpravo na ZÚ"24,60 24,600

VV Součet 143,700

4 K 113106221
Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z 

drobných kostek s ložem z kameniva
m2 88,900 40,00 3 556,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 

s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv 

výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek 

nebo odseků s ložem z kameniva

VV "ve vjezdech"11,7+9,4+17,1+7,8+6,8+1,6+10,4+13,3+10,8 88,900

5 K 113107163
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva 

drceného tl 300 mm
m2 151,200 65,00 9 828,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

VV
"pod asf. vozovkou u úprav křižovatek dle 

frézování"30,8+34,4+86,0
151,200

6 K 113107171
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu 

prostého tl 150 mm
m2 19,800 145,00 2 871,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm

VV "ve vjezdech"11,5+8,3 19,800

7 K 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
m2 1 817,450 31,00 56 340,95 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

VV "chodník z dlaždic"1565,05 1 565,050

VV "zámková dlažba"143,7 143,700

VV "drobné kostky"88,9 88,900

VV "betonové vjezdy"19,8 19,800

VV Součet 1 817,450

8 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 244,900 110,00 26 939,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 

m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV "pro napojení na vozovku dle nových obrub"

VV "vlevo"12,0+183,8 195,800

VV "vpravo"8,0+201,0 209,000

VV
"v místě pro 

přecházení"(9,1+5,0+7,5+6,6+6,1+13,7+18,6+9,2+9,2)
85,000

VV Mezisoučet 489,800

VV 489,8*0,5 244,900

9 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 151,200 140,00 21 168,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 

m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV
"frézování v odbočkách pro zúžení místa pro 

přecházení"30,8+34,4+86,0
151,200

10 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 425,000 55,00 23 375,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

VV "obruba OP3 místo pro přecházení vlevo+vpravo"12,0+8,0 20,000

VV Mezisoučet 20,000

VV "vodící proužky"

VV "vlevo"12,0+184,0 196,000

VV "vpravo"8,0+201,0 209,000

VV Mezisoučet 405,000

VV Součet 425,000

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 470,000 50,00 23 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV "vlevo"184,0 184,000

VV "vpravo"201,0 201,000

VV "místa pro přecházení"85,0 85,000

VV Součet 470,000

12 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 313,600 30,00 9 408,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

záhonových

VV

"u zeleně 

vpravo"27,8+1,8+2,7+5+2,6+2,6+22,6+2,6+2,6+16,5+2,6+2,6+

15,9+64,6+1,8+1,8+28,8+72+36,7

313,600

13 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 60,000 153,00 9 180,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot 

kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

VV "upřesní se dle potřeby stavby - odhad"60 60,000

14 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení
m3 246,100 150,00 36 915,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

VV "odhady - dle potřeby stavby"

VV "kabel VO-dosud nepoložený"315*0,4*0,5 63,000

VV "tel.kabel"(180+195+115+16+28)*0,4*0,5 106,800

VV "plyn"(147+26,5+92+116)*0,4*0,5 76,300

VV Součet 246,100

15 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 289,488 110,00 31 843,68 CS ÚRS 2023 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV "sanace"

VV

"chodník 

vlevo"31,5+40,4+8,6+48,4+23,8+37,5+120,1+7,3+57,5+25,8+8

,4

409,300

VV

"chodník 

vpravo"93,5+30,3+33,7+43,7+9+131,4+89+72,3+15,4+52,9+3,

5+36,6+36,3+135,7+100+105,4+143,6

1 132,300

VV
"varovné pásy 

chodníků"2,25+1,6+1,2+1,7+1,5+1,8+1,4+1+1+2,6
16,050

VV Mezisoučet 1 557,650

VV "vjezdy vlevo"9,6+6,6+5,8+15,7+6,1+6,1+6,4+7,3 63,600

VV "vjezdy vpravo"8,5+4,3+4,6+6,1+5,1+5,8+15+12,7+8,3++12,2 82,600

VV
"varovné pásy ve vjezdech 

vlevo"2+1,6+1,6+3,6+1,6+1,6+1,6+1,6
15,200

VV "vpravo"1,6+1,4+1,6+1,8+1,6+1,6+2,5+2,2+1,7+2,4 18,400

VV Mezisoučet 179,800

VV (1557,65+179,8)*0,15 260,618

VV
"odstranění přebytečné zeminy v místě zeleně dle 

drnů"144,35*0,2
28,870

VV Mezisoučet 289,488

16 K 132251104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně
m3 120,960 360,00 43 545,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 m3

VV
"obruby+V.P. dle 

frézování"0,60*0,3*(12,0+184,0+8,0+201,0+85,0)
88,200

VV "obruby záhonové"0,3*0,3*364 32,760

VV Součet 120,960

17 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 1,350 930,00 1 255,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

VV "vpusť UV9"1,5*1,5*0,6 1,350

18 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 10,000 112,00 1 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
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VV "dle potřeby při stavbě - odhad"10 10,000

19 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 10,000 58,00 580,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

20 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 397,845 120,00 47 741,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV "odkopávky"289,50 289,500

VV "rýhy"120,96 120,960

VV "šachty"1,35 1,350

VV Mezisoučet 411,810

VV "je třeba"

VV "zemina pod zeleň v místě původní vozovky" 

VV -0,30*(3,5+5,5+14,9+4,7) -8,580

VV -0,15*16,4 -2,460

VV "zasypání stáv.vpusti"-1,5*1,5*1,3 -2,925

VV Mezisoučet -13,965

VV Součet 397,845

21 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 591,400 10,00 15 914,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "na skládku do 14km"397,85*4 1 591,400

22 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 přes 100 m3
m3 397,850 25,00 9 946,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV 397,85 397,850

23 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 755,915 184,00 139 088,36 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 397,85*1,9 755,915

24 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 397,850 13,00 5 172,05 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 397,85 397,850

25 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 2,925 125,00 365,63 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "použije se materiál ze stavby"

VV "zasypání stáv. vpusti"1,5*1,5*1,3 2,925

26 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně
m3 1,460 720,00 1 051,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z 

vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "vpusti"(1,96-0,5)*1*1 1,460

27 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 2,920 400,00 1 168,00 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkodrť frakce 0/22

VV 1,46*2,0 2,920

28 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 2 195,130 16,00 35 122,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "chodníky-dle kladení dlažby"1580,1 1 580,100

VV "vjezdy"207,0 207,000

VV Mezisoučet 1 787,100

VV "vpusť"1,5*1,5 2,250

VV "silniční obruba+vod.pr."0,6*(198,6+209,0+86,7) 296,580

VV "záhonová obruba"0,30*364 109,200

VV Součet 2 195,130

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 764,00

29 K 358315114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého 

betonu plochy do 4 m2
m3 0,600 2 940,00 1 764,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové 

plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

VV "vybourání uličních vpustí"0,6*1 0,600

D 4 Vodorovné konstrukce 1 643,49

30 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,330 1 150,00 379,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "přípojka vpusti"2*1,1*0,15 0,330

31 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 0,660 346,00 228,36 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 0,33*2,0 0,660
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32 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 0,338 3 064,00 1 035,63 CS ÚRS 2023 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

VV "pod vpusť"1,5*1,5*0,15*1 0,338

D 5 Komunikace pozemní 2 003 514,45

33 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 

150 mm
m2 1 786,300 108,00 192 920,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "sanace chodníky dle kladení dlažby"1581,2 1 581,200

VV "sanace vjezdy"79,9+91,7+15,2+18,3 205,100

VV Součet 1 786,300

34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 991,400 155,00 308 667,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "dle sanace chodníky"1581,2 1 581,200

VV "dle sanace vjezdy"205,1*2 410,200

VV Součet 1 991,400

35 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2
m2 494,000 20,00 9 880,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,60 kg/m2

VV "vyfrézované pásy u V.P. 2 vrstvy"

VV "vlevo"(12,0+184,0)*0,5*2 196,000

VV "vpravo"(8,0+201,0)*0,5*2 209,000

VV "místa pro přecházení"85,0*0,5*2 85,000

VV Mezisoučet 490,000

VV "okolo vpusti"(1,5*1,5-0,5*0,5)*2 4,000

VV Součet 494,000

36 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 494,000 425,00 209 950,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV "dle postřiku"494,0 494,000

37 K 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm
m2 90,000 150,00 13 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z 

kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

VV "ochrana plynovodu - dle potřeby stavby - odhad"90*1 90,000

38 M 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus 18,000 1 200,00 21 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP panel silniční 2,00x1,00x0,15m

VV "bude provedeno postupně dle potřeby"90/2 *0,4 18,000

39 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl přes 300 m2
m2 1 581,200 400,00 632 480,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

VV "chodníky"

VV "dlažba s fasetkou"

VV
"vlevo"13,5+5,2+39,3+6,4+46,4+21,6+35,5+117,8+5,2+55,3+2

4,6
370,800

VV

"vpravo"5,8+92,1+28,1+32,1+42,1+7,2+129,6+82,5+0,6+4,9+6

3,1+13,8+49,5+1,5+36,6+28,7+1,3+1,1+127,8+66,4+18,1+26,0

+73,3+159,2

1 091,400

VV Mezisoučet 1 462,200

VV "dlažba rovná"

VV "vlevo u místa pro přecházení"9,6 9,600

VV
"vpravo"10,9+4,0+4,6+5,7+3,3+6,7+4,4+4,7+13,1+11,0+0,8+0,

8
70,000

VV Mezisoučet 79,600

VV

"varovné+signální pásy na 

chodníku"2,0+1,5+2,0+2,0+2,3+1,7+3,2+1,2+2,7+1,2+1,9+1,7+

1,5+1,9+2,9+1,8+1,4+4,9+0,8+0,8

39,400

VV Mezisoučet 39,400

VV Součet 1 581,200

40 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 41,370 505,00 20 891,85 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

P
Poznámka k položce: 

červená

VV 39,4*1,05 41,370

41 M 592451100.R
dlažba skladebná  200x100x60 mm přírodní - bez 

zkosených hran
m2 83,580 290,00 24 238,20

PP dlažba skladebná  200x100x60 mm přírodní - bez zkosených hran

P
Poznámka k položce: 

VV "chodníky"79,6*1,05 83,580

42 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1 535,310 260,00 399 180,60 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

P
Poznámka k položce: 

se zkosenými hranami (fasetkami)

VV 1462,2*1,05 1 535,310

43 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 205,100 400,00 82 040,00 CS ÚRS 2023 01
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PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 

m2

VV "vjezdy vlevo"11,9+8,6+7,8+17,7+8,1+8,1+8,4+9,3 79,900

VV
"vjezdy 

vpravo"11,3+6,2+6,2+7,9+6,2+6,2+14,4+12,8+8,3+12,2
91,700

VV Mezisoučet 171,600

VV
"varovné pásy ve vjezdech 

vlevo"2+1,6+1,6+3,6+1,6+1,6+1,6+1,6
15,200

VV "vpravo"1,6+1,4+1,6+1,8+1,6+1,6+2,4+2,2+1,7+2,4 18,300

VV Mezisoučet 33,500

VV Součet 205,100

44 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 35,175 560,00 19 698,00 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

P
Poznámka k položce: 

červená

VV 33,5*1,05 35,175

45 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 180,180 380,00 68 468,40 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná (antracit)

P
Poznámka k položce: 

bez skosených hran

VV 171,6*1,05 180,180

D 8 Trubní vedení 80 806,50

46 K 8712511011.R Montáž chrániček inženýrských sítí DN 110 m 75,000 50,00 3 750,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého 

PVC s integrovaným těsněnim SDR 11/PN10 D 110 x 4,2 mm

VV "upřesní se během stavby odhad"75 75,000

47 M 345751450.R žlab kabelový  PVC půlený DN 110 m 78,750 362,00 28 507,50

PP žlab kabelový s víkem PVC (130x140)

VV 75*1,05 78,750

48 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 2,000 336,00 672,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

VV "přípojka vpusti"2 2,000

49 M 28611173 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10 m 2,100 420,00 882,00 CS ÚRS 2023 01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10

VV 2,0*1,05 2,100

50 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu 

jednoosé DN 150
kus 2,000 280,00 560,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC  

nebo z polypropylenu  v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

VV 2*1 2,000

51 M R2 Tvarovka pro napojení potrubí do vpusti kus 1,000 280,00 280,00

PP Tvarovka pro napojení potrubí do vpusti

VV 1 1,000

52 K 895941111.R
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 1,000 1 150,00 1 150,00

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

VV "posun stávajících vpustí do vozovky"1 1,000

53 M 592238200.R

vpusť betonová uliční prefabrikovaná DN 450 - 

vyrovnávací prstenec, skruž vysoká,nízká, s odtokem, 

kaliště nízké

kus 1,000 1 700,00 1 700,00

VV 1 1,000

54 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 

zatížení 40 tun
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun

P
Poznámka k položce: 

výklopna s panty

VV 1 1,000

55 M 552423240.R koš kalový pro ul.vp. DN450 kus 1,000 640,00 640,00

PP koš kalový pro ul.vp. DN450

VV 1 1,000

56 K 8992311111.R Odstranění stávajících mříží s rámem kus 1,000 365,00 365,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže

VV 1 1,000

57 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu
kus 26,000 1 000,00 26 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

VV "čtvercové poklopy domovních šachtiček v chodníku"

VV "vlevo"12 12,000

VV "vpravo"14 14,000

VV Součet 26,000

58 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu
kus 9,000 1 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

VV " poklopy kanalizace DN 500 v zeleni +rezerva" 7+2 9,000

59 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 6,000 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV "upřesní se dle potřeby během stavby - odhad" 6 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 870 371,50

60 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 489,800 250,00 122 450,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 

120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 

20/25nXF3 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

VV "dle frézování"195,8+8,0+201,0+85,0 489,800

61 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 514,290 124,00 63 771,96 CS ÚRS 2023 01

PP krajník betonový silniční 500x250x100mm

VV 489,8*1,05 514,290

62 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 489,800 400,00 195 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého 

téže značky

VV "dle V.P."489,8 489,800

63 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 95,655 127,00 12 148,19 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV "ve vjezdech a místech pro přecházení"

VV "vlevo"4+4+3+3+8+3+3+3+3+6,4 40,400

VV
"vpravo"4+3+2,5+3+3,5+3+3+4,7+4+3+3,6+3,3+3+3+2,05+2,0

5
50,700

VV Mezisoučet 91,100

VV 91,1*1,05 95,655

64 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 51,450 397,00 20 425,65 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV "vlevo+vpravo"(9*2+15*2+1)*1,05 51,450

65 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 367,185 147,00 53 976,20 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

VV 489,8-(91,1+49,0) 349,700

VV Mezisoučet 349,700

VV 349,7*1,05 367,185

66 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 367,900 350,00 128 765,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého 

téže značky

VV "vlevo u okének do sklepa"3,7+6*0,5+7,5 14,200

VV

"vpravo u 

zeleně"6,8+34,3+10,5+28+21,9+18,6+66,4+37,5+20,7+36,5+7

2,5

353,700

VV Součet 367,900

67 M 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 386,295 104,00 40 174,68 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový parkový 1000x80x200mm

VV 367,9*1,05 386,295

68 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 20,213 2 863,00 57 869,82 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého tř. C 20/25nXF3

VV "beton.obruba+V.P."0,60*0,05*489,8 14,694

VV "záhon.obruba"0,3*0,05*367,9 5,519

VV Součet 20,213

69 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 489,800 68,00 33 306,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV "dle obrub"489,8 489,800

70 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 

40 mm s těsnicím profilem
m 489,800 95,00 46 531,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

71 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 489,800 77,00 37 714,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

72 K 953941210 Osazování kovových poklopů s rámy pl do 1 m2 kus 12,000 409,00 4 908,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním 

kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím 

kovových poklopů s rámy, plochy do 1 m2

VV
"výměna poškozených poklopů s rámy u domovních šachtiček 

v chodníku - odhad"12
12,000

73 M 562306250.R
poklop čtvercový  502x502 mm s rámem pro 

zabetonování C250
kus 12,000 3 200,00 38 400,00

PP
poklop šachtový plastový kompozitní termoplast s rámem pro 

zabetonování C 250, čtvercový  502x502 mm

74 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 3,000 750,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
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75 K 966007113
Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z 

plochy
m2 58,800 200,00 11 760,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného 

barvou plošného

VV "odstranění VDZ  V7 na ZÚ a u řezu č.32"10,2*4+6*3 58,800

D 997 Přesun sutě 447 927,60

76 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 704,660 65,00 45 802,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

VV "drobné kostky"28,45 28,450

VV "kamenivo"66,53+527,06 593,590

VV "beton"6,44 6,440

VV "zdivo cihelné"5,85 5,850

VV Mezisoučet 634,330

VV "živice"31,62+38,71 70,330

VV Součet 704,660

77 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 9 160,580 5,00 45 802,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV "na skládku do 14km"704,66*13 9 160,580

78 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 

vzdálenost do 1 km
t 667,270 70,00 46 708,90 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se 

složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

VV "dlaždice 30/30"399,09 399,090

VV "zámková dlažba"37,36 37,360

VV "vodící proužky+ležatá obruba"124,76 124,760

VV "obruba silniční"93,26 93,260

VV "obruba záhonová"12,55 12,550

VV Mezisoučet 667,020

VV "dopravní značky"0,25 0,250

VV Součet 667,270

79 K 997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 8 674,510 5,00 43 372,55 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se 

složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV "na skládku do 14km"667,27*13 8 674,510

80 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 667,270 60,00 40 036,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

81 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 667,270 60,00 40 036,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu vybouraných hmot

82 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 673,710 84,00 56 591,64 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 667,27+6,44 673,710

83 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 70,330 215,00 15 120,95 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

VV "živice"31,62+38,71 70,330

84 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 622,040 184,00 114 455,36 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "drobné kostky"28,45 28,450

VV "kamenivo"66,53+527,06 593,590

VV Součet 622,040

D 998 Přesun hmot 16 529,06

85 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 751,321 22,00 16 529,06 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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Město Přelouč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Projektant: IČ:

VDI Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Sýkorová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 445 835,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 445 835,45 21,00% 303 625,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 749 460,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

SO 101b - CHODNÍKY -  NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: VDI Projekt s.r.o.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Sýkorová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 445 835,45

HSV - Práce a dodávky HSV 1 445 835,45

    1 - Zemní práce 334 707,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 988,00

    4 - Vodorovné konstrukce 22 744,58

    5 - Komunikace pozemní 360 919,30

    8 - Trubní vedení 212 778,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 432 939,94

    997 - Přesun sutě 44 906,14

    998 - Přesun hmot 6 852,38

SO 101b - CHODNÍKY -  NEUZNATELNÉ NÁKLADY

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: VDI Projekt s.r.o.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Sýkorová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 445 835,45

D HSV Práce a dodávky HSV 1 445 835,45

D 1 Zemní práce 334 707,11

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo 

naložením na dopravní prostředek
m2 151,650 50,00 7 582,50 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše

VV "K VÝPOČTU BYLA POUŽITA SITUACE C.1.2"

VV
"zeleň u silniční 

obruby"(31,5+5,2+22,6+16,6+16,5+64,7+36,6+37,6+72,0)*0,5
151,650

2 K 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 

drceného tl 200 mm
m2 32,130 31,00 996,03 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše 

jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

VV
"pro výměnu nových vpustí za staré (1,5*1,5)-(0,6*0,6)" 

1,89*17
32,130

3 K 113154113
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 162,550 110,00 17 880,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 

m, tloušťky vrstvy 50 mm

VV (42,0+63,7+105,8+40,0+73,6)*0,5 162,550

4 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 

500 m2 bez překážek v trase
m2 154,100 140,00 21 574,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 

m, tloušťky vrstvy 100 mm

VV "plocha před areálem VAKU"154,10 154,100

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 323,100 50,00 16 155,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

VV "vpravo"42,0+63,7+105,8+38,0+73,6 323,100

6 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 40,600 80,00 3 248,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

dlažebních kostek

VV "2*K10"20,3*2 40,600

7 K 122251101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 6,135 200,00 1 227,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "sanace"

VV "vjezdy vpravo"(10,7+12,4+9,3+8,5)*0,15 6,135

8 K 132251103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
m3 58,140 500,00 29 070,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

VV "obruby+V.P. "0,60*0,3*323,0 58,140

9 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
m3 18,700 580,00 10 846,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "posun stávajících vpustí za obrubu do vozovky"1*1*1,1*17 18,700

10 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3
m3 19,210 930,00 17 865,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 do 20 m3

VV "výkop okolo vpustí (1,5*1,5*0,6)-(0,6*0,6*0,6)"1,13*17 19,210

11 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 10,000 112,00 1 120,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny 

šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "dle potřeby při stavbě - odhad"10 10,000

12 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 

2 m
m2 10,000 58,00 580,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 

hloubky do 2 m

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

SO 101b - CHODNÍKY -  NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 90,440 120,00 10 852,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

9 000 do 10 000 m

VV "odkopávky"6,14 6,140

VV "rýhy"58,14+18,17 76,310

VV "šachty"19,21 19,210

VV Mezisoučet 101,660

VV "je třeba"

VV "přípojky vpustí"-17*1,1*0,6 -11,220

VV Mezisoučet -11,220

VV Součet 90,440

14 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 361,760 10,00 3 617,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "na skládku do 14km"90,44*4 361,760

15 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 90,440 75,00 6 783,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

VV 90,44 90,440

16 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 171,836 184,00 31 617,82 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 90,44*1,9 171,836

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 90,440 13,00 1 175,72 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s 

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV 90,44 90,440

18 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 11,220 125,00 1 402,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV "použije se materiál ze stavby"

VV "přípojky vpustí"17*1,1*0,6 11,220

19 K 175111201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně
m3 24,820 630,00 15 636,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z 

vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "vpusti"(1,96-0,5)*1*17 24,820

20 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 48,560 400,00 19 424,00 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkodrť frakce 0/22

VV 24,28*2 48,560

21 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 10,120 182,00 1 841,84 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

VV 17*1,1*0,4+6*1,1*0,4 10,120

22 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 20,240 346,00 7 003,04 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 10,12*2,0 20,240

23 K 180404111 Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice m2 295,990 30,00 8 879,70 CS ÚRS 2023 01

PP Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě ornice

VV "plocha u obruby záhonové"144,34 144,340

VV "plocha dle zeleně u obruby silniční"151,65 151,650

VV Součet 295,990

24 M 005724100 osivo směs travní parková kg 9,324 200,00 1 864,80 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní parková

VV 0,0296*300*1,05 9,324

25 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 

nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5
m2 296,000 36,00 10 656,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

26 M 103641010.R
zemina pro terénní úpravy -  ornice, vč. dopravy a 

nakládání
t 56,240 714,00 40 155,36

PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV 296*0,1*1,9 56,240

27 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 296,000 90,00 26 640,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

VV "dle zeleně"296,0 296,000

28 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

se zhutněním strojně
m2 250,750 16,00 4 012,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 21 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV "vpusti"17*1,5*1,5 38,250

VV "přípojky vpustí"17*1,1 18,700

VV "silniční obruba+vod.pr."0,6*323,0 193,800

VV Součet 250,750

29 K R1 Sondy pro ověření polohy inženýrských sítí ve vjezdech kus 15,000 1 000,00 15 000,00

PP Sondy pro ověření polohy inženýrských sítí

VV "odhad"10+5 15,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 988,00

30 K 358315114
Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého 

betonu plochy do 4 m2
m3 10,200 2 940,00 29 988,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové 

plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého betonu

VV "vybourání stávajících vpustí" 0,6*17,0 10,200

D 4 Vodorovné konstrukce 22 744,58

31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,805 1 150,00 3 225,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV "přípojky vpustí"17*1,1*0,15 2,805

32 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 5,600 346,00 1 937,60 CS ÚRS 2023 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV 2,80*2,0 5,600

33 K 452311121
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený 

výkop
m3 5,738 3 064,00 17 581,23 CS ÚRS 2023 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

VV "pod vpustě"1,5*1,5*0,15*17 5,738

D 5 Komunikace pozemní 360 919,30

34 K 564751111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 

150 mm
m2 40,900 108,00 4 417,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "sanace-vjezdy mimo chodník vpravo"10,7+12,4+9,3+8,5 40,900

35 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 81,800 155,00 12 679,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV "vjezdy za chodníkem"40,9*2 81,800

36 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2
m2 699,200 20,00 13 984,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,60 kg/m2

VV "vyfrézované pásy u V.P. 2 vrstvy"

VV "vpravo"(42,0+63,6+105,8+38,0+73,6)*0,5*2 323,000

VV "okolo vpustí"(1,5*1,5-0,5*0,5)*2*17 68,000

VV "plocha před areálem VAK"154,1*2 308,200

VV Součet 699,200

37 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 699,200 425,00 297 160,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 50 mm

VV "dle postřiku"699,2 699,200

38 K 596211212
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 40,900 400,00 16 360,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 

m2

VV "vjezdy vpravo"10,7+12,4+9,3+8,5 40,900

39 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 42,945 380,00 16 319,10 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná (antracit)

P
Poznámka k položce: 

bez skosených hran

VV 40,9*1,05 42,945

D 8 Trubní vedení 212 778,00

40 K 8712511011.R Montáž chrániček inženýrských sítí DN 110 m 30,000 50,00 1 500,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z tvrdého 

PVC s integrovaným těsněnim SDR 11/PN10 D 110 x 4,2 mm

VV "upřesní se během stavby odhad"30 30,000

41 M 345751450.R žlab kabelový  PVC půlený DN 110 m 31,500 362,00 11 403,00

PP žlab kabelový s víkem PVC (130x140)

VV 30*1,05 31,500

42 K 871270310
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10  z polypropylenu DN 125
m 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 10 DN 125

VV "přípojka štěrbinového žlabu"5,0 5,000

43 M 28611191 trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x500mm SN10 m 5,250 320,00 1 680,00 CS ÚRS 2023 01

PP trubka kanalizační PPKGEM 125x3,9x500mm SN10

VV 5,0*1,05 5,250

44 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 17,000 336,00 5 712,00 CS ÚRS 2023 01
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PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

VV "přípojky vpustí"1*17 17,000

45 M 28611173 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10 m 17,850 420,00 7 497,00 CS ÚRS 2023 01

PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN10

VV 17*1,05 17,850

46 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC nebo z polypropylenu 

jednoosé DN 150
kus 34,000 280,00 9 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC  

nebo z polypropylenu  v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

VV 2*17 34,000

47 M R2 Tvarovka pro napojení potrubí do vpusti kus 34,000 280,00 9 520,00

PP Tvarovka pro napojení potrubí do vpusti

48 K 895941111.R
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 17,000 1 150,00 19 550,00

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

VV "posun stávajících vpustí do vozovky"17 17,000

49 M 592238200.R

vpusť betonová uliční prefabrikovaná DN 450 - 

vyrovnávací prstenec, skruž vysoká,nízká, s odtokem, 

kaliště nízké

kus 17,000 1 700,00 28 900,00

50 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 

zatížení 40 tun
kus 17,000 2 500,00 42 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun

P
Poznámka k položce: 

výklopna s panty

51 M 552423240.R koš kalový pro ul.vp. DN450 kus 17,000 640,00 10 880,00

PP koš kalový pro ul.vp. DN450

52 K 8992311111.R Odstranění stávajících mříží s rámem kus 17,000 365,00 6 205,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

mříže

53 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu
kus 9,000 1 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

poklopu

VV " poklopy kanalizace DN 500 v zeleni +rezerva" 7+2 9,000

54 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 6,000 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 

krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur

VV "upřesní se dle potřeby během stavby - odhad" 6 6,000

55 K R3
Provedení nopové izolace u domu vč. materiálu a 

zabudování
m 329,700 130,00 42 861,00

PP Provedení nopové izolace u domu vč. materiálu a zabudování

VV "vlevo"16,8+120,0+19,2 156,000

VV "vpravo"23,9+9,7+39,5+100,6 173,700

VV Součet 329,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 432 939,94

56 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 8,000 240,00 1 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

VV
"značky v chodníku - P 6, IS 1c-1x, IS 3c-2x, IS 3d-1x, B28-1x, 

E3a-1x, E8a-1x"8
8,000

57 M 404443330.R značka svislá reflexní AL- NK 500 x 150 mm kus 2,000 384,00 768,00

PP značka dopravní svislá reflexní AL- NK 500 x 150 mm

VV "E3a-1x, E8a-1x"2 2,000

58 M 404440470.R značka dopravní svislá reflexní AL 3M A32a, 700 mm kus 1,000 1 290,00 1 290,00

PP značka dopravní svislá reflexní AL 3M A32a, 700 mm

VV "B28-1x"1 1,000

59 M 404440560.R
značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 

mm
kus 1,000 1 290,00 1 290,00

PP značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm

60 M 404454860.R
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn 

prolis, 1350 x 330 mm
kus 3,000 1 410,00 4 230,00

PP
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1350 x 330 

mm

VV "dopravní značka s jedním cílem IS 3c"3 3,000

61 M 404454870.R
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn 

prolis, 1350 x 500 mm
kus 1,000 1 975,50 1 975,50

PP
značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 1350 x 500 

mm

VV "dopravní značka se dvěma cíli IS 3d"1 1,000

62 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 4,000 936,00 3 744,00 CS ÚRS 2023 01

PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

63 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 690,00 2 760,00 CS ÚRS 2023 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

64 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 23,000 78,00 1 794,00 CS ÚRS 2023 01

PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

65 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 20,00 80,00 CS ÚRS 2023 01

PP víčko plastové na sloupek D 60mm
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66 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 323,100 250,00 80 775,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení vodicího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 

120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 

20/25nXF3 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm

VV "dle výkopu rýh"42,0+63,7+105,8+38,0+73,6 323,100

67 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 339,255 124,00 42 067,62 CS ÚRS 2023 01

PP krajník betonový silniční 500x250x100mm

VV 323,1*1,05 339,255

68 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 323,100 400,00 129 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého tř. C 20/25nXF3, do lože z betonu prostého 

téže značky

VV "obruby mezi zelení a vozovkou"42,0+63,7+105,8+38,0+73,6 323,100

69 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 22,575 127,00 2 867,03 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm

VV "ve vjezdech "

VV "vpravo"(5,9+5,5+4,1+6,0)*1,05 22,575

70 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 8,400 397,00 3 334,80 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm

VV 4*2*1,05 8,400

71 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 308,175 147,00 45 301,73 CS ÚRS 2023 01

PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm

VV 323,1-(21,5+8) 293,600

VV Mezisoučet 293,600

VV 293,5*1,05 308,175

72 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 10,385 2 863,00 29 732,26 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého tř. C 20/25nXF3

VV "beton.obruba+V.P."0,60*0,05*(42,0+63,7+105,8+38,0+73,6) 9,693

VV "beton.obruba" 0,35*0,05*2*3,5 0,123

VV "vodící proužek" 0,45*0,05*25,3 0,569

VV Součet 10,385

73 K 919112233
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 323,000 68,00 21 964,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm

VV "dle obrub"323,0 323,000

74 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 

40 mm s těsnicím profilem
m 323,000 95,00 30 685,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

75 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 323,000 77,00 24 871,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

76 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 3,000 750,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

D 997 Přesun sutě 44 906,14

77 K 997211511
Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 

km
t 72,180 65,00 4 691,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km

VV "drobné kostky"4,67 4,670

VV "kamenivo"9,32 9,320

VV "beton"18,74 18,740

VV Mezisoučet 32,730

VV "živice"39,45 39,450

VV Součet 72,180

78 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 938,340 5,00 4 691,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a 

hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

VV "na skládku do 14km"72,18*13 938,340

79 K 997211521
Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na 

vzdálenost do 1 km
t 66,530 70,00 4 657,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se 

složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

VV "obruba silniční"66,28 66,280

VV Mezisoučet 66,280

VV "dopravní značky"0,25 0,250

VV Součet 66,530

80 K 997211529
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 864,890 5,00 4 324,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se 

složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
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VV "na skládku do 14km"66,53*13 864,890

81 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 72,180 60,00 4 330,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

82 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 66,530 60,00 3 991,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu vybouraných hmot

83 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 85,270 84,00 7 162,68 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 18,74+66,28+0,25 85,270

84 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 39,450 215,00 8 481,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

VV "živice"39,45 39,450

85 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 13,990 184,00 2 574,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV "drobné kostky"4,67 4,670

VV "kamenivo"9,32 9,320

VV Součet 13,990

D 998 Přesun hmot 6 852,38

86 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 311,472 22,00 6 852,38 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 75 CC-CZ:
Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Přelouč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Projektant: IČ:

Ing.Srba T. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Srba T. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 400 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 400 000,00 21,00% 294 000,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 694 000,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Strana 26 z 35



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: Ing.Srba T.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Srba T.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 400 000,00

M21 - Elektromontáže 968 819,00

M46 - Zemní práce při montážích 313 090,00

000 - Vedlejší a ostatní náklady 104 161,00

VN - Vedlejší náklady 13 930,00

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: Ing.Srba T.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Srba T.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 400 000,00

D M21 Elektromontáže 968 819,00
1 K 210202011R00 Svítidlo venkovní LED, umístění na stožár kus 17,000 560,00 9 520,00

PP Svítidlo venkovní LED, umístění na stožár

2 K 0000000.01 Svítidlo LED, DM12, 67-74W, 230V, IP66, 4000K kus 5,000 16 557,00 82 785,00

PP Svítidlo LED, DM12, 67-74W, 230V, IP66, 4000K

VV 5 5,000

VV Dle pol. 210 20-2011.R00:

VV Součet 5,000

3 K 0000000.02 Svítidlo LED, DN10, 53-57W, 230V, IP66, 4000K kus 11,000 16 557,00 182 127,00

PP Svítidlo LED, DN10, 53-57W, 230V, IP66, 4000K

VV 11 11,000

VV Dle pol. 210 20-2011.R00:

VV Součet 11,000

4 K 0000000.03 Svítidlo LED, DX50, 23-24W, 230V, IP66, 4000K kus 1,000 15 120,00 15 120,00

PP Svítidlo LED, DX50, 23-24W, 230V, IP66, 4000K

VV 1 1,000

VV Dle pol. 210 20-2011.R00:

VV Součet 1,000

5 K 210204011RS2
Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně 

nákladů na autojeřáb
kus 16,000 3 700,00 59 200,00

PP Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb

6 K 0000000.04
Stožár žárově zinkovaný vel. 159/108/89, závěsná 

výška H=9m, E=1,5m
kus 16,000 12 174,00 194 784,00

PP
Stožár žárově zinkovaný vel. 159/108/89, závěsná výška H=9m, 

E=1,5m

VV 16 16,000

VV Dle pol. 210 20-4011.RS2:

VV Součet 16,000

7 K 0000000.05 Stožárová redukce SR89-60 kus 16,000 1 100,00 17 600,00

PP Stožárová redukce SR89-60

8 K 220261111R00 Výložník jednoduchý kus 1,000 2 415,00 2 415,00

PP Výložník jednoduchý

9 K 0000000.06 Výložník rovný objímkový vyložení 0,5m, d=60mm kus 1,000 2 532,00 2 532,00

PP Výložník rovný objímkový vyložení 0,5m, d=60mm

VV 1 1,000

VV Dle pol. 220 26-1111.R00:

VV Součet 1,000

10 K 210204202R00 Elektrovýzbroj stožáru kus 16,000 560,00 8 960,00

PP Elektrovýzbroj stožáru

11 K 0000000.07
Stožárová svorkovnice na DIN, + 2x poj. 6A - průchozí, 

univ.
kus 11,000 627,00 6 897,00

PP Stožárová svorkovnice na DIN, + 2x poj. 6A - průchozí, univ.

VV Dle pol. 210 20-4202.R00:

VV 11 11,000

VV Součet 11,000

12 K 0000000.08
Stožárová svorkovnice na DIN, + 2x poj. 6A - odbočná, 

univ.
kus 6,000 662,00 3 972,00

PP Stožárová svorkovnice na DIN, + 2x poj. 6A - odbočná, univ.

VV Dle pol. 210 20-4202.R00:

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

13 K 0000000.09
Stožárová svorkovnice na DIN, + 3x poj. 6A - průchozí, 

univ.
kus 1,000 682,00 682,00

PP Stožárová svorkovnice na DIN, + 3x poj. 6A - průchozí, univ.

VV Dle pol. 210 20-4202.R00:

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 210810005RT1 Kabel CYKY-J  3 x 1,5 mm2 , včetně dodávky kabelu m 200,000 34,00 6 800,00

PP Kabel CYKY-J  3 x 1,5 mm2 , včetně dodávky kabelu

VV elektroinstalace svorkovnice - svítidlo:

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

15 K 210810014RT1
Kabel CYKY-J 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně 

dodávky kabelu
m 600,000 274,00 164 400,00

PP Kabel CYKY-J 4 x 16 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu

16 K 210901070RT1
Kabel silový AYKY 4 x 25 mm2 volně uložený, včetně 

dodávky kabelu
m 50,000 140,00 7 000,00

PP Kabel silový AYKY 4 x 25 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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17 K 210810014011
Kabel CYKY-J 4 x 10mm2 volně uložený, včetně 

dodávky kabelu
m 10,000 162,00 1 620,00

PP Kabel CYKY-J 4 x 10mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu

18 K 210220021RT1
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně 

drátu FeZn D=10mm
m 600,000 117,00 70 200,00

PP
Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně drátu FeZn 

D=10mm

19 K 210220301RT2
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, 

včetně dodávky svorky SS
kus 100,000 86,00 8 600,00

PP
Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky 

svorky SS

20 K 210220302RT6
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, 

včetně dodávky svorky SP1
kus 16,000 86,00 1 376,00

PP
Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky 

svorky SP1

21 K 212100109R00 Ochrana svorek v zemi proti korozi kus 100,000 28,00 2 800,00

PP Ochrana svorek v zemi proti korozi

22 K 0000000.10 Zinkový sprej kus 2,000 224,00 448,00

PP Zinkový sprej

23 K 0000000.11 Ochranná manžeta stožáru kovová pr. 159 kus 7,000 1 072,00 7 504,00

PP Ochranná manžeta stožáru kovová pr. 159

24 K 0000000.12
Stožárové pouzdro plast 250/1100, včetně dodávky 

pouzdra
kus 7,000 4 704,00 32 928,00

PP Stožárové pouzdro plast 250/1100, včetně dodávky pouzdra

25 K 56288051.A Štítek označovací na stožár, vč. osazení kus 16,000 51,00 816,00

PP Štítek označovací na stožár, vč. osazení

26 K 212100108R00 Opatření vodiče smršťovací bužírkou m 17,000 57,00 969,00

PP Opatření vodiče smršťovací bužírkou

27 K 56288999.1007 Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž kus 17,000 57,00 969,00

PP Trubice smršťovací d 25 x 1000 m, zž

28 K 56288050.A Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení kus 36,000 18,00 648,00

PP Štítek na označení kabel. vývodu z PVC, vč. osazení

29 K 210100001R00 Ukončení vodičů  + zapojení do 2,5 mm2 kus 170,000 28,00 4 760,00

PP Ukončení vodičů  + zapojení do 2,5 mm2

30 K 210100003R00 Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2 kus 80,000 56,00 4 480,00

PP Ukončení vodičů + zapojení do 16 mm2

31 K 210010134R00
Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm, 

včetně dodávky trubky vel. 50
m 25,000 51,00 1 275,00

PP
Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 47 mm, včetně dodávky 

trubky vel. 50

32 K 0000000.13 Spojka kabelová zalévací, na kabel AYKY 4x25 kus 4,000 1 680,00 6 720,00

PP Spojka kabelová zalévací, na kabel AYKY 4x25

33 K 0000000.14 Spojka kabelová zalévací, na kabel CYKY 4x10 kus 4,000 1 626,00 6 504,00

PP Spojka kabelová zalévací, na kabel CYKY 4x10

34 K 0000000.15 Demontáž stávajících stožárů VO výšky do 12m kus 17,000 3 024,00 51 408,00

PP Demontáž stávajících stožárů VO výšky do 12m

D M46 Zemní práce při montážích 313 090,00
35 K 460200143R00 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm  hor.3 m 50,000 220,00 11 000,00

PP Výkop kabelové rýhy 35/60 cm  hor.3

36 K 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 50,000 30,00 1 500,00

PP Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

37 K 460200173R00 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm  hor.3 m 310,000 235,00 72 850,00

PP Výkop kabelové rýhy 35/90 cm  hor.3

38 K 460570173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 310,000 40,00 12 400,00

PP Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním

39 K 460200303RT1 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 50,000 290,00 14 500,00

PP Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3

40 K 460560303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3 m 50,000 80,00 4 000,00

PP Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 3

41 K 460420022RT3
Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, 

lože tloušťky 20 cm
m 350,000 35,00 12 250,00

PP Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm

42 K 58152180 Písek kopaný ZPM T 30,000 342,00 10 260,00

PP Písek kopaný ZPM

43 K 460050703R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 m3 15,000 500,00 7 500,00

PP Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3

44 K 460100006RT1
Pouzdrový základ pro stožár VO výšky 9m, kompletní 

zhot.pouzdrového základu
kus 7,000 4 300,00 30 100,00

PP
Pouzdrový základ pro stožár VO výšky 9m, kompletní 

zhot.pouzdrového základu

45 K 460120002RT1
Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava 

povrchu
kus 8,000 160,00 1 280,00

PP Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu

46 K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 350,000 20,00 7 000,00

PP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

47 K 58511110 Beton B13,5 m3 5,000 3 000,00 15 000,00

PP Beton B13,5

48 K 119000002RA0 Dočasné zajištění kabelů ve výkopu m 10,000 153,00 1 530,00

PP Dočasné zajištění kabelů ve výkopu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 460030011RT1 Sejmutí drnu, z ploch silně zatravněných m2 50,000 54,00 2 700,00

PP Sejmutí drnu, z ploch silně zatravněných

50 K 460620001R00 Položení drnu m2 50,000 30,00 1 500,00

PP Položení drnu

51 K 230191017R00 Uložení chráničky ve výkopu m 50,000 50,00 2 500,00

PP Uložení chráničky ve výkopu

52 K 34571147.35 Chránička korugovaná ohebná, vel. 110 m 30,000 60,00 1 800,00

PP Chránička korugovaná ohebná, vel. 110

53 K 34571147.35b Chránička korugovaná ohebná, vel. 110, dělená m 20,000 362,00 7 240,00

PP Chránička korugovaná ohebná, vel. 110, dělená

54 K 460600001RT8
Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 

m
m3 25,000 160,00 4 000,00

PP Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m

55 K 460010024RT3
Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka 

trasy do 1000 m
km 0,700 4 000,00 2 800,00

PP Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 1000 m

56 K 460030091R00 Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých m 10,000 70,00 700,00

PP Vytrhání obrubníků, lože písek, ležatých

57 K 460030031R00 Vytrhání kostek velkých,lože písek, nezalité spáry m2 26,000 100,00 2 600,00

PP Vytrhání kostek velkých,lože písek, nezalité spáry

58 K 460030061RZ1 Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic m2 26,000 700,00 18 200,00

PP Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic

59 K 460030081R00 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 100,000 82,00 8 200,00

PP Řezání spáry v asfaltu nebo betonu

60 K 460650023R00 Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm m2 50,000 480,00 24 000,00

PP Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm

61 K 460650015R00 Podkladová vrstva ze štěrkopísku m3 5,000 820,00 4 100,00

PP Podkladová vrstva ze štěrkopísku

62 K 460300201R00 Protlačení otvoru strojně  do D150 mm m 11,000 2 000,00 22 000,00

PP Protlačení otvoru strojně  do D150 mm

63 K 28611890R Trubka PE vel. 110 m 11,000 100,00 1 100,00

PP Trubka PE vel. 110

64 K 460050612R00 Jáma pro protlačení, hornina třídy 3 - 4 m3 4,000 800,00 3 200,00

PP Jáma pro protlačení, hornina třídy 3 - 4

65 K 460080101R00 Rozbourání betonového základu m3 2,000 2 640,00 5 280,00

PP Rozbourání betonového základu

D 000 Vedlejší a ostatní náklady 104 161,00
66 K 101R00 Nákladní auto 5t hod 16,000 896,00 14 336,00

PP Nákladní auto 5t

67 K 102R00 Pomocné práce hod 60,000 448,00 26 880,00

PP Pomocné práce

68 K 104R00 Rozměření světelných bodů kus 16,000 58,00 928,00

PP Rozměření světelných bodů

69 K 105R00 Vypnutí a opětovné zapnutí vedení hod 4,000 112,00 448,00

PP Vypnutí a opětovné zapnutí vedení

70 K 106R00
Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a 

veřejného rozhlasu
hod 12,000 560,00 6 720,00

PP Úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení, a veřejného rozhlasu

71 K 107R00 Dozory provozovatele veřejného osvětlení hod 3,000 280,00 840,00

PP Dozory provozovatele veřejného osvětlení

72 K 108R00 Úklid stavby hod 16,000 280,00 4 480,00

PP Úklid stavby

73 K 110R00 Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení hod 4,000 280,00 1 120,00

PP Součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení

74 K 111R00 Ekologická likvidace odpadu hod 24,000 270,00 6 480,00

PP Ekologická likvidace odpadu

75 K 112R00 Zjištění stávajícího stavu hod 4,000 112,00 448,00

PP Zjištění stávajícího stavu

76 K 113R00 Koordinace s ostatními profesemi hod 8,000 280,00 2 240,00

PP Koordinace s ostatními profesemi

77 K 114R00 Montážní pološina MP10do 10m výšky, vč přesunu hod 24,000 672,00 16 128,00

PP Montážní pološina MP10do 10m výšky, vč přesunu

78 K 115R00 Koordinace s provozovateli dotčených sítí hod 12,000 280,00 3 360,00

PP Koordinace s provozovateli dotčených sítí

79 K 116R00 Geodetické zaměření skutečné trasy soubor 1,000 15 273,00 15 273,00

PP Geodetické zaměření skutečné trasy

80 K 117R00
Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná 

a 1x na CD
soubor 1,000 4 480,00 4 480,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby, 4x tištěná a 1x na CD

D VN Vedlejší náklady 13 930,00
81 K VRN1 Autorský dozor soubor 1,000 1 100,00 1 100,00

PP Autorský dozor

82 K VRN2 Komplexní zkoušky soubor 1,000 2 750,00 2 750,00

PP Komplexní zkoušky
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83 K VRN3 Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže soubor 1,000 1 120,00 1 120,00

PP Podíl přidružených výkonů pro elektromontáže

84 K VRN4 Podíl přidružených výkonů pro zemní práce soubor 1,000 1 120,00 1 120,00

PP Podíl přidružených výkonů pro zemní práce

85 K VRN5 Přirážka za podružný materiál soubor 1,000 1 120,00 1 120,00

PP Přirážka za podružný materiál

86 K VRN6 Přirážka za prořez kabelů soubor 1,000 1 120,00 1 120,00

PP Přirážka za prořez kabelů

87 K VRN7 Revize soubor 1,000 5 600,00 5 600,00

PP Revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 828 89 CC-CZ:
Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: IČ:

Město Přelouč DIČ:

Uchazeč: IČ: 25953818

DIČ: CZ25953818

Projektant: IČ:

Ing.Srba T. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing.Srba T. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 420 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 420 000,00 21,00% 88 200,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 508 200,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

SO 402 - METROPOLITNÍ SÍŤ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: Ing.Srba T.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Srba T.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 420 000,00

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech 83 160,00

M23 - Montáže potrubí 16 500,00

M46 - Zemní práce při montážích 265 030,00

000 - Vedlejší a ostatní náklady 53 070,00

VN - Vedlejší náklady 2 240,00

SO 402 - METROPOLITNÍ SÍŤ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: ul.Havlíčkova Datum: 09.11.2023

Zadavatel: Město Přelouč Projektant: Ing.Srba T.

Uchazeč: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o. Zpracovatel: Ing.Srba T.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 420 000,00

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 83 160,00
1 K 220061164R00 Položení trubky HDPE do výkopu m 700,000 56,00 39 200,00

PP Položení trubky HDPE do výkopu

2 M 0000000.01 Trubka HDPE 40/33mm - modrá, dod. m 350,000 50,00 17 500,00

PP Trubka HDPE 40/33mm - modrá, dod.

3 M 0000000.02 Trubka HDPE 40/33mm - červená, dod. m 350,000 50,00 17 500,00

PP Trubka HDPE 40/33mm - červená, dod.

4 K 000-0000.04 Provizorní zaslepení konce HDPE kus 4,000 112,00 448,00

PP Provizorní zaslepení konce HDPE

5 M 0000000.05 Ucpávka koncová HDPE Plasson 40/40 kus 4,000 168,00 672,00

PP Ucpávka koncová HDPE Plasson 40/40

6 K 000-0000.06 Spojka trubky, včetně dodávy spojky HDPE vel. 40 kus 28,000 280,00 7 840,00

PP Spojka trubky, včetně dodávy spojky HDPE vel. 40

D M23 Montáže potrubí 16 500,00
7 K 230191018R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm m 150,000 50,00 7 500,00

PP Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm

8 M 34571147.30 Korugovaná chránička ohebná pr. 110 m 150,000 60,00 9 000,00

PP Korugovaná chránička ohebná pr. 110

D M46 Zemní práce při montážích 265 030,00
9 K 460200303R00 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3 m 50,000 290,00 14 500,00

PP Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3

10 K 460570303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 50,000 80,00 4 000,00

PP Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním

11 K 460200173R00 Výkop kabelové rýhy 35/90 cm  hor.3 m 350,000 235,00 82 250,00

PP Výkop kabelové rýhy 35/90 cm  hor.3

12 K 460560173R00 Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 m 350,000 40,00 14 000,00

PP Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3

13 K 460600001RT8
Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 

m
m3 20,000 160,00 3 200,00

PP Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m

14 K 460050704R00 Jáma pro protlačení, hor.3 m3 4,000 800,00 3 200,00

PP Jáma pro protlačení, hor.3

15 M 28611890R Trubka PE vel.110 m 30,000 100,00 3 000,00

PP Trubka PE vel.110

16 K 460300202R00 Protlačení otvoru strojně do D150 mm m 30,000 2 000,00 60 000,00

PP Protlačení otvoru strojně do D150 mm

17 K 460010024RT2
Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka 

trasy do 500 m
km 0,600 4 000,00 2 400,00

PP Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m

18 K 460030031R00 Vytrhání kostek velkých,lože písek, nezalité spáry m2 10,000 100,00 1 000,00

PP Vytrhání kostek velkých,lože písek, nezalité spáry

19 K 460030061R00 Kladení dlažby do lože z písku m2 10,000 700,00 7 000,00

PP Kladení dlažby do lože z písku

20 K 460030101R00 Vytrhání obrubníků, lože písek, stojatých m 8,000 70,00 560,00

PP Vytrhání obrubníků, lože písek, stojatých

21 K 460650024RT1 Vozovka jednovrstvá do tl. 20cm m2 25,000 560,00 14 000,00

PP Vozovka jednovrstvá do tl. 20cm

22 K 460030081RT3
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy 

do 8-10 cm
m 100,000 82,00 8 200,00

PP Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm

23 K 460650015R00 Podkladová vrstva ze štěrkopísku m3 6,000 820,00 4 920,00

PP Podkladová vrstva ze štěrkopísku

24 K 460420022RT3
Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, 

lože tloušťky 20 cm
m 350,000 35,00 12 250,00

PP Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm

25 M 58152180 Písek kopaný ZPM T 25,000 342,00 8 550,00

PP Písek kopaný ZPM

26 M 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 350,000 20,00 7 000,00

PP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

27 K 58511110 Beton B13,5 m3 5,000 3 000,00 15 000,00

CHODNÍKY PODÉL ULICE HAVLÍČKOVA, PŘELOUČ

SO 402 - METROPOLITNÍ SÍŤ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Beton B13,5

D 000 Vedlejší a ostatní náklady 53 070,00
28 K 101R00 Nákladní auto 5t hod 16,000 896,00 14 336,00

PP Nákladní auto 5t

29 K 102R00 Pomocné práce hod 20,000 448,00 8 960,00

PP Pomocné práce

30 K 103R00 Geodetické zaměření trasy soubor 1,000 13 198,00 13 198,00

PP Geodetické zaměření trasy

31 K 107R00 Dozory provozovatele hod 2,000 280,00 560,00

PP Dozory provozovatele

32 K 107R00.1 Zkoušky těsnosti soubor 3,000 2 800,00 8 400,00

PP Zkoušky těsnosti

33 K 108R00 Úklid stavby hod 16,000 280,00 4 480,00

PP Úklid stavby

34 K 112R00 Zjištění stávajícího stavu hod 3,000 112,00 336,00

PP Zjištění stávajícího stavu

35 K 113R00 Koordinace s ostatními profesemi hod 10,000 280,00 2 800,00

PP Koordinace s ostatními profesemi

D VN Vedlejší náklady 2 240,00
36 K VRN1 Autorský dozor Kč 1,000 1 120,00 1 120,00

PP Autorský dozor

37 K VRN2 Podíl přidružených výkonů pro zemní práce Kč 1,000 1 120,00 1 120,00

PP Podíl přidružených výkonů pro zemní práce
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