
Zak. č.: 74/17 Strana: 1 z 21 

Revize: 0 Datum: 01/2018 

 

Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTO PŘELOUČ 

 

 

 

 

PROJEKT: Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč 

  

Stupeň: Dokumentace k územnímu řízení, projektová dokumentace pro stavebníí 

povolení a provádění stavby 

  

  

A. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B.  

  

Zakázkové číslo: 74/17 Investor: Město Přelouč 

Československ. armády 1665 

535 33 Přelouč 

Revize: 0  

Datum: 01/2018  

Kraj: Pardubický  

  

Zpracovatel 

dokumentace: 

VDI Projekt s.r.o. 

Petrohradská 216/3  

101 00, Praha 10 

 

Projektant: Ing. Kučera M. 

Tel.: 777 589 190  

Kancelář                Třída Míru 109                       Hlavní inženýr projektu:   Ing. Miroslav Kučera  

Pardubice:            530 02, Pardubice                                                 ČKAIT 0701063 

                         Tel.: 773 600 770 

 

 



Zak. č.: 74/17 Strana: 2 z 21 

Revize: 0 Datum: 01/2018 

 

Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč 

 

 

 

Obsah:  

 

1 Identifikační údaje 4 
1.1 Označení stavby 4 
1.2 Údaje o žadateli 4 
1.3 Údaje o zpracovateli 4 

2 Základní údaje o stavbě 5 
2.1 Popis návrhu stavby 5 
2.2 Předpokládaný průběh stavby 6 
2.3 Vazby na regulační plány 6 
2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 6 
2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na životní prostředí 6 
2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území 6 

3 Přehled výchozích podkladů 6 

4 Členění stavby 7 
4.1 Způsob číslování a značení: 7 
4.2 Určení jednotlivých částí stavby: 7 
4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 7 

5 Podmínky realizace stavby 7 
5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 7 
5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 7 
5.3 Zajištění přístupu na stavbu 7 
5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 7 

6 Přehled budoucích vlastníků a správců 7 
6.1 Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé 

stavební úseky po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat 7 
6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 8 

7 Předání částí stavby do užívání 8 
7.1 Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 8 
7.2 Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 8 

8 Souhrnný technický popis stavby 8 
8.1 Pozemní komunikace 8 

9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 9 

10 Dotčená ochranná pásma, chráněné území 10 
10.1 Rozsah dotčení 10 
10.2 Podmínky pro zásah 10 
10.3 Způsob ochrany nebo úprav: 11 
10.4 Vliv na stavebně technické řešení stavby: 12 



Zak. č.: 74/17 Strana: 3 z 21 

Revize: 0 Datum: 01/2018 

 

Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč 

 

 

10.5 Kulturní památky: 12 
10.6 Poloha vůči zátopovým územím: 12 

11 Zásah stavby do území 12 
11.1 Kácení stromů a další zeleně: 12 
11.2 Rozsah zemních prací: 12 

12 Nároky stavby na zdroje a její potřeby 12 
12.1 Nároky na energie a telekomunikace: 12 
12.2 Druhy a nakládání s odpady vznikající užíváním stavby: 12 

13 Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 14 
13.1 Rozsah dotčení 14 
13.2 Vliv hluku a vibrací 14 
13.3 Emise z dopravy 14 
13.4 Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 15 
13.5 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby 15 
13.6 Nakládání s odpady 15 

14 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 15 
14.1 Mechanická odolnost a stabilita 15 
14.2 Požární bezpečnost 15 
14.3 Provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 19 
14.4 Ochrana proti hluku 20 
14.5 Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 20 
14.6 Úspora energie a ochrana tepla 20 

15 Další požadavky 20 
15.1 Kapacita a životnost stavby: 20 
15.2 Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zak. č.: 74/17 Strana: 4 z 21 

Revize: 0 Datum: 01/2018 

 

Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč 

 

 

1 Identifikační údaje 

1.1 Označení stavby 

Název stavby: Parkoviště u č.p.1502 a 1520, Přelouč 

Kraj: Pardubický 

Katastrální území: Přelouč [734 560] 

Předmět dokumentace: parkovací stání   

Stupeň dokumentace: DÚR+DSP+PDPS 

 

1.2 Údaje o žadateli 

Jméno:    Město Přelouč 

Adresa:    Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 

     IČ: 00274101 

      

 

1.3 Údaje o zpracovateli  

Jméno: VDI Projekt s.r.o.  

 Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10 

  IČ: 288 60 080, DIČ: CZ288 60 080 

Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice 

 

Hlavní projektant: VDI Projekt s.r.o.  

 Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10 

  IČ: 288 60 080, DIČ: CZ288 60 080 

Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice 

 

Inženýrská činnost: VDI Projekt s.r.o.  

 Petrohradská 216/3, 101 00 Praha 10 

  IČ: 288 60 080, DIČ: CZ288 60 080 

Kancelář Pardubice: Třída Míru 109, 530 02 Pardubice 
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2 Základní údaje o stavbě 

2.1 Popis návrhu stavby 

Rozsah akce: Jedná se o vytvoření celkem 14 nových parkovacích stání. Z toho vedle č.p.1520 je 5 

kolmých parkovacích stání vzniklých na stávající travní ploše a 2 podélné parkovací 

stání vzniklé na travní ploše v místě ostrůvku mezi objekty s č.p. 1520 a 1501. Vedle 

č.p. 1502 vznikne 7 kolmých parkovacích stání v místě stávající parkovací plochy 

s přesahem do přilehlých travnatých ploch. Součástí úpravy bude výměna stávajících 

silničních obrub za nové a doplnění záhonové obruby v místě parkovací plochy. 

Oddělení parkovací plochy od travní zatravněné plochy bude provedeno silniční 

obrubou s převýšením u příčných parkovacích stání o 0,08 m a u podélných stání o 

0,12 m. Přilehlá komunikace bude dodlážděna k místům stavebních úprav, a to 

v šířce cca 0,35-1,36 m. V přilehlé komunikaci rovněž dojde k zaoblení hran tvořené 

silniční obrubou. Povrch parkovacích míst bude ze zatravňovací dlažby. 

 

Druh stavby:     Úprava povrchu parkovacích stání. 

  

Plocha úprav:   cca 163,6m2  

 

 

Stávající stav 

 

Stávající plocha je tvořena jak stávající komunikací, tak travním povrchem ohraničeným silniční 

obrubou š. 0,15m.  

Odvodnění zajišťuje příčný a podélný sklon komunikace směrem k uličním vpustím. 

 

Návrh úpravy: 

 

Jedná se o návrh úpravy dvou parkovacích stání vedle č.p. 1520 v místě ostrůvku mezi objekty č.p. 

1520 a 1501. Toto parkovací stání bude podélné a vznikne na místě zatravněné plochy. Šířka parkovacího 

stání bude 2 m (resp.2,08m vč. obruby u vozovky) a délka 6,75m. Přilehlá silniční obruba bude převýšena o 

0,12cm. Součástí stavebních prací je výměna podkladních vrstev. Stávající obruby v místě budovaného stání 

budou v plném rozsahu vyměněny. Odvodnění parkovacích stání je provedeno příčným sklonem směrem ke 

komunikaci. Povrch parkovacího stání bude tvořen zatravňovací dlažbou v barvě přírodní tl. 80mm. 

Dalších 5 parkovacích stání vedle objektu č.p. 1520 bude provedeno jako kolmé parkovací stání. 

Základní šířka parkovacího stání je 2,8 m a délka je 4,5 m. Krajní parkovací místa budou v šířce 3,05m. 

Přilehlá silniční obruba bude převýšena o 0,08m. Součástí stavebních prací je výměna podkladních vrstev. 

Stávající obruby v místě budovaného stání budou v plném rozsahu vyměněny. Odvodnění parkovacích stání je 

provedeno příčným sklonem parkovacího pruhu směrem ke komunikaci. Povrch parkovacího stání bude tvořen 

zatravňovací dlažbou v barvě přírodní tl. 80mm. Parkovací stání jsou navržena s převisem vozidla do zelené 

plochy. 

Parkovací stání vedle objektu č.p. 1502 budou provedena jako 7 kolmých parkovacích stání. Tyto 

parkovací stání vzniknou částečně na místě stávajícího parkovacího stání a rozšířením do stran dojde k záběru 

zatravněné přilehlé plochy. Šířka parkovacích stání na koncích parkovacího pruhu je 2,75 m a parkovací stání 

uprostřed budou mít šířku 2,5 m. Délka parkovacího stání je pro všechny 4,5 m. Přilehlá silniční obruba bude 

převýšena o 0,08m. Součástí stavebních prací je výměna podkladních vrstev. Stávající obruby v místě 

budovaného stání budou v plném rozsahu vyměněny. Odvodnění parkovacích stání je provedeno příčným 

sklonem parkovacího pruhu směrem ke komunikaci. Povrch parkovacího stání bude tvořen zatravňovací 
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dlažbou v barvě přírodní tl. 80mm. Parkovací stání jsou navržena s převisem vozidla do zelené nebo zpevněné 

plochy. 

 

V případě výškové úpravy či výměny obrub budou obruby osazeny do betonového lože z betonu 

C20/25nXF3. Vodorovné značení bude tvořeno prvky ze zámkové dlažby 10x20x8 bílé barvy. 

   

Projektová dokumentace úpravy parkovacích stání je zpracována podle zadání objednatele. 

 

2.2 Předpokládaný průběh stavby 

Zahájení stavby:  

Zahájení stavby se předpokládá 1.pol.roku 2019. Bližší určení závisí na rozhodnutí investora a získání 

stavebního povolení. 

 

Dokončení stavby: 

Doba výstavby objektů komunikací se předpokládá v rozpětí cca 2 měsíců. 

Postup výstavby navrhne zhotovitel před zahájením stavby s ohledem na smluvní podmínky s investorem a na 

požadavky stavebního úřadu, PČR a HZS. 

 

2.3 Vazby na regulační plány 

Návrh je svým rozsahem v souladu s územním plánem města Přelouč. 

 

- Trvale dotčené pozemky stavbou: 

 

Jedná se o pozemek p.č. 2158 – ostatní plocha ve vlastnictví Města Přelouč 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Zájmová oblast se nachází v katastrálním území města Přelouč, v okrese Pardubice. Řešené parkovací 

stání se nachází mezi ulicemi Veverkova, Pardubická. Okolní pozemky tvoří zástavba, přilehlá komunikace a 

travnaté plochy. 

 

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na životní prostředí 

Stavba nezavádí nové vlivy, které by negativně působily na zdraví a životní prostředí. Rekonstrukcí 

dojde ke zkvalitnění dopravy v klidu.  

Z hlediska hlučnosti a vibrací nedojde ke zvýšení negativních účinků.  

 

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území 

Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty během provozu na staveništi a na díle a za odstranění 

veškerých nečistot či případného odpadu, který se na staveništi nashromáždí. Po dobu výstavby dojde v místě 

stavby k omezení provozu. Po výstavbě dojde ke zkvalitnění dopravy v klidu v okolí okolní zástavby. 

 

3 Přehled výchozích podkladů 

 Projektová dokumentace je zpracována na základě objednávky, jednání se zástupcem investora  a 

vyjádření správců o existenci inženýrských sítí.  

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 



Zak. č.: 74/17 Strana: 7 z 21 

Revize: 0 Datum: 01/2018 

 

Parkoviště u č.p. 1502 a 1520, Přelouč 

 

 

 

Mapové a geodetické podklady : 

- geodetické zaměření polohopisu a výškopisu  

-     vlastní rekognoskace terénu     

- digitální katastrální mapa DKM 

-- pro stavbu bylo provedeno zjištění cizích inženýrských sítí v trase viz “dokladová část “, které jsou 

orientačně zakresleny v situaci 

 

Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit podzemní vedení v celém prostoru staveniště od 

správců výše uvedených cizích zařízeních. 

4 Členění stavby 

Stavba byla po dohodě s investorem rozdělena členěna na jeden stavební objekt  : SO 101 Parkovací 

stání. 

4.1 Způsob číslování a značení: 

Číslování a značení je navrženo dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby: 

Není nutné řešit. 

4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory 

 SO  101 Parkovací stání 

   

5 Podmínky realizace stavby 

V průběhu stavby bude nutno se řídit dle podmínek ve vyjádření k projektové dokumentaci.  

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Stavba je řešena jako vybudování parkovacího stání. V průběhu zpracování PD nebyla známa žádná 

související stavba. 

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Postup výstavby včetně podrobného harmonogramu prací navrhne zhotovitel před zahájením stavby s 

ohledem na smluvní podmínky s investorem a na požadavky stavebního úřadu, PČR a HZS.  

5.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup a příjezd na staveniště bude zajištěn z ulice Přemyslova. Před zahájením stavby se upřesní 

způsob provozu v průběhu rekonstrukce. 

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

Stavba bude prováděna za částečného omezení provozu. Přechodné dopravní značení bude osazeno 

v souladu s TP 66. 

V průběhu stavby nesmí dojít ke ztížení ani omezení podmínek pro bezkonfliktní zásah jednotek 

PO a IZS v případě požáru 

6 Přehled budoucích vlastníků a správců 

6.1 Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
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převezmou jednotlivé stavební úseky po jejich ukončení do vlastnictví a osob, 

které je budou spravovat 

 SO  101  Parkovací stání – vlastník Město Přelouč 

  

 

6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby 

Parkovací stání slouží k dopravě v klidu.   

 

7 Předání částí stavby do užívání 

7.1 Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání 

Postupné předávání částí stavby do užívání není účelné. Stavba bude předána jako celek. 

 

7.2 Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Stavbu lze účelně provozovat po jejím úplném dokončení, výjimkou může být pouze definitivní 

provedení vyvolaných terénních úprav malého rozsahu. 

8 Souhrnný technický popis stavby 

8.1 Pozemní komunikace 

Přípravné a bourací práce: 

Před zahájením prací budou v celé ploše území vytyčeny a určeny průběhy inženýrských sítí. Následně 

bude provedeno odstranění povrchu travní plochy a výměna podkladních vrstev nově zbudovaného 

parkovacího stání. 

, 

 

SO  101  Parkovací stání 

 

Jedná se o návrh úpravy dvou parkovacích stání vedle č.p. 1520 v místě ostrůvku mezi objekty č.p. 

1520 a 1501. Toto parkovací stání bude podélné a vznikne na místě zatravněné plochy. Šířka parkovacího 

stání bude 2 m (resp.2,08m vč. obruby u vozovky) a délka 6,75m. Přilehlá silniční obruba bude převýšena o 

0,12cm. Součástí stavebních prací je výměna podkladních vrstev. Stávající obruby v místě budovaného stání 

budou v plném rozsahu vyměněny. Odvodnění parkovacích stání je provedeno příčným sklonem směrem ke 

komunikaci. Povrch parkovacího stání bude tvořen zatravňovací dlažbou v barvě přírodní tl. 80mm. 

Dalších 5 parkovacích stání vedle objektu č.p. 1520 bude provedeno jako kolmé parkovací stání. 

Základní šířka parkovacího stání je 2,8 m a délka je 4,5 m. Krajní parkovací místa budou v šířce 3,05m. 

Přilehlá silniční obruba bude převýšena o 0,08m. Součástí stavebních prací je výměna podkladních vrstev. 

Stávající obruby v místě budovaného stání budou v plném rozsahu vyměněny. Odvodnění parkovacích stání je 

provedeno příčným sklonem parkovacího pruhu směrem ke komunikaci. Povrch parkovacího stání bude tvořen 

zatravňovací dlažbou v barvě přírodní tl. 80mm. Parkovací stání jsou navržena s převisem vozidla do zelené 

plochy. 

Parkovací stání vedle objektu č.p. 1502 budou provedena jako 7 kolmých parkovacích stání. Tyto 

parkovací stání vzniknou částečně na místě stávajícího parkovacího stání a rozšířením do stran dojde k záběru 

zatravněné přilehlé plochy. Šířka parkovacích stání na koncích parkovacího pruhu je 2,75 m a parkovací stání 

uprostřed budou mít šířku 2,5 m. Délka parkovacího stání je pro všechny 4,5 m. Přilehlá silniční obruba bude 

převýšena o 0,08m. Součástí stavebních prací je výměna podkladních vrstev. Stávající obruby v místě 
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budovaného stání budou v plném rozsahu vyměněny. Odvodnění parkovacích stání je provedeno příčným 

sklonem parkovacího pruhu směrem ke komunikaci. Povrch parkovacího stání bude tvořen zatravňovací 

dlažbou v barvě přírodní tl. 80mm. Parkovací stání jsou navržena s převisem vozidla do zelené nebo zpevněné 

plochy. 

V dané ploše se nachází hrací prvek a odpadkový koš, které budou v rámci stavby přemístěny. 

Přilehlé plochy budou předlážděny. Stávající ul.vpusť bude přesunuta k obrubě a vyměněna za novou DN450, 

s litinovou mříží 500x500 s pantem pro D400. 

Pro odvodnění stávající plochy bude doplněna nová uliční vpusť DN450 s litinovou mříží 500x500 

s pantem pro D400 vč. PVC přípojky DN150. 

  

V případě výškové úpravy či výměny obrub budou obruby osazeny do betonového lože z betonu 

C20/25nXF3. Budou použity betonové obruby 15x25x100, 15x30x100 a 8x25x100 Vodorovné značení bude 

tvořeno prvky ze zámkové dlažby 10x20x8 bílé barvy. 

 

Před č.p.1520 bude stranově přeložen sloup veřejného osvětlení. 

 

 

 Konstrukce chodníku a parkovacích míst jsou navrženy v následující skladbě : 

 
KONSTRUKCE VOZOVKY+ PŘEDLÁŽDĚNÍ: 

D2-D-1, TZD VI, P III - upravená 

 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA 165x200x80  DL 80 MM 

ŠTĚRKOPÍSEK    L 40 MM 

ŠTĚRKODRŤ    ŠDB 250 MM 

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2min=30 MPa                 

CELKEM          min. 370 MM 

 

KONSTRUKCE PARKOVACÍHO STÁNÍ: 

D2-D-1, TZD VI, P III - upravená 

 

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA  

S VÝPLNÍ DRCENÝM KAM.- 400x600x80          DL 80 MM 

ŠTĚRKOPÍSEK     L 40 MM 

ŠTĚRKODRŤ     ŠDB 250 MM 

UPRAVENÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef,2min=30 MPa                 

CELKEM              min. 370 MM 

 

V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ Edef,2min=30 MPa BUDE PROVEDENA SANACE AKTIVNÍ ZÓNY 

ODSTRANĚNÍM ZEMINY V TL.0,30M A ROZPROSTŘENÍ VRSTVY Z ŠD 0/ 63 

V tl.0,30m. 

                          

9 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 

Vzhledem k charakteru stavby nebylo potřeba provádět průzkumy a měření. 

V projektové dokumentaci jsou doplněny připomínky Policie ČR DI Pce. Vlivem doplnění rozhledových 

poměrů dochází ke snížení počtu parkovacích míst oproti projednávanému návrhu řešení.  
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10 Dotčená ochranná pásma, chráněné území 

10.1 Rozsah dotčení 

V trase úpravy během návrhu projektové dokumentace se nachází zejména tato cizí zařízení, která byla 

informativně zakreslena do přílohy Situace na základě údajů jejich správců: 

 
- plynovod: ve správě Gridservices, s.r.o. 
- energetické zařízení sítě NN, VN : ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
- podzemní tel. a opt. kabel: ve správě CETIN a.s. 

- podzemní kabelový rozvod nn sítě VO a sdělovací sítě ve správě Města Přelouč 
- vodovod: ve správě VaK Pardubice a.s. 
- kanalizace: ve správě VaK Chrudim a.s. 

 

 Zákresy inženýrských sítí jsou v situacích pouze informativní. Před zahájením zemních prací je nutno 

nechat vytyčit veškeré podzemní vedení v celém prostoru staveniště od správců všech dotčených inženýrských 

cizích zařízeních a zajistit odborný dozor. Vrchní vedení je patrné v terénu. V místě nových ploch budou na 

kabelová vedení osazeny plastové chráničky. 

 

10.2 Podmínky pro zásah 

Při provádění všech prací je nutno zachovat platné bezpečnostní předpisy a opatření a je třeba dbát 

všech zásad BOZP. 

Ochranná pásma podél cizích zařízení, při kterých nesmí být používáno mechanizačních prostředků 

na zemní práce ani jiného nevhodného nářadí a kde je třeba dbát nejvyšší opatrnosti: 

 

Ochranné pásmo venkovního elektrického vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 

stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí: 

nad 1 kV do 35 kV…………………………... 7 m 

nad 35 kV do 110 kV………………………... 12 m  

nad 110 kV do 220 kV………………………. 15 m 

nad 220 kV do 440 kV ……………………… 20 m 

nad 440 kV …………………………………... 30 m 

 

Pro svrchní vedení NN není ochranné pásmo stanoveno, je však důsledně třeba dodržovat minimální 

vzdálenosti od živých částí (pod proudem), jak předepisuje ČSN EN 50110-1 ed. 2 – Obsluha a práce na 

elektrických zařízeních, hlavně při hloubení. 

  

Dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 se osoby bez elektrické kvalifikace, které se pohybují v blízkosti 

elektrického zařízení, nesmějí žádnou částí těla, předmětem nebo mechanizmem přiblížit k nekrytým živým 

částem elektrického zařízení pod napětím blíže než: 

  

 

elektrické zařízení do 1 kV ………………………....ne blíže než 1 m 

elektrické zařízení nad 110 kV – 220 kV ………….ne blíže než 4 m 

elektrické zařízení nad 220 kV – 400 kV…………..ne blíže než 5 m 

 

Ochranné pásmo podzemního vedení je vymezeno svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu 

ve vzdálenosti: 

 

do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky..1 m 
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nad 110 kV….. ………………………………………………...………….3 m 

Elektrické stanice mají ochranné pásmo ve vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení či 

obezdění objektu. 

 

Ochranné pásmo plynárenského zařízení se rozumí prostor vymezený vodorovnou vzdáleností od 

půdorysu plynárenského zařízení měřeno kolmo na jeho obrys, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu.  

 

U plynovodů a přípojek: 

nad průměr 500 mm………………… 12 m 

od průměru 200 mm do 500 mm…….8 m 

do průměru 200 mm včetně………….4 m. 

 

U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce: 

         

………………………………………………....….1 m 

u technologických objektů……………….…......4 m. 

 

U vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodů v lesních průsecích musí být udržován volný pruh 

pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu. 

Pro plynová zařízení jsou vymezována kromě ochranných pásem také bezpečnostní pásma, která energetický 

zákon v příloze odstupňovává podle povahy a velkosti zařízení v rozmezí 10 až 300 m. 

 

Ochranné pásmo pro výrobu a rozvod tepla a jeho šířka je vymezena svislými rovinami vedenými po 

obou stranách těchto zařízení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k obrysu zařízení a činí 2,5 m.  

 

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí: 

 

do DN 500 mm……………………………..1,5 m na obě strany  

nad DN 500 mm……………………………2,5 m na obě strany 

 

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty 

stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

 

Ochranná pásma podél tras telekomunikačních sítí stanovuje zákon o telekomunikacích a příslušné 

prováděcí vyhlášky. V zastavěných územích, podobně jako v případě rozvodů vody a kanalizace platí 

vzdálenosti, hloubky a odstupy od ostatních vedení stanovené v ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

 

10.3 Způsob ochrany nebo úprav: 

Stavba svým charakterem nevyžaduje provedení speciální ochrany, nebo úpravy dotčených ochranných 

pásem inženýrských sítí.  

Vliv na stavebně technické řešení stavby 

Při provádění zemních prací budou vyměřené kabely zajištěny. Organizace je povinna upozornit pracovníky, 

aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 

nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení, aby nepoužívali žádných mechanizačních prostředků 

(hloubících strojů, sbíječek apod.) 

 Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2 m a probíhá po celé délce kabelové trasy. V 

některé trase se může toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat až na 3 m. Hloubka ochranného pásma činí 3 
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m a výška též 3 m (měřeno od úrovně terénu.) 

Stejné hodnoty platí i pro zařízení, které jsou součástí těchto vedení. 

Při provádění prací je třeba dodržet ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 – Projektování 

místních komunikací a další ČSN. 

 

 

10.4 Vliv na stavebně technické řešení stavby: 

Při provádění zemních prací budou vyměřené kabely zajištěny. Organizace je povinna upozornit 

pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali nevhodné nářadí a ve 

vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních 

prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.). 

Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 2 m a probíhá po celé délce kabelové trasy. V 

některé trase se může toto pásmo v určitých bodech rozšiřovat až na 3 m. Hloubka ochranného pásma činí 3 

m a výška též 3 m (měřeno od úrovně terénu). 

Stejné hodnoty platí i pro zařízení, které jsou součástí těchto vedení. 

Při provádění prací je třeba dodržet ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6110 – Projektování 

místních komunikací a další ČSN. 

 

10.5 Kulturní památky: 

V zadané lokalitě se nenachází kulturní památky. Tedy stavba nebude kulturními památkami dotčena. 

 

10.6 Poloha vůči zátopovým územím: 

Stavba se nenachází v zátopovém území. 

 

11 Zásah stavby do území 

11.1 Kácení stromů a další zeleně: 

Předpokládá se kácení jednoho vzrostlého listnatého stromu u objektu s č.p. 1502.  

 

11.2 Rozsah zemních prací: 

Bude provedeno odstranění travnatého povrchu a výměna podkladních vrstev pro nové parkovací stání. 

Bude provedena výměna silničních obrub a dodláždění k stávající komunikaci. 

  

12 Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

12.1 Nároky na energie a telekomunikace: 

Stavební objekty nebudou po dokončení spotřebovávat energie, ani nebudou napojeny na sdělovací 

vedení. 

 

12.2 Druhy a nakládání s odpady vznikající užíváním stavby: 

Při provozu mohou vznikat odpady ze zimní údržby silnice. Specifickým provozním případem budou 
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havárie a jejich odstraňování. 

Druhy možných odpadů vzniklých při realizaci stavby a provozem jsou uvedeny níže (jejich kód, název 

druhu a kategorie odpadů a návrh zneškodnění). Zacházení s odpady se řídí podle zákonu o odpadech 

č.169/2013 Sb. Odpady jsou tříděny dle katalogu odpadů přílohy vyhlášky č.93/2016. 

Stávající vozovkové dláždící prvku budou vytěženy, deponovány a při zachování svých původních 

parametrů budou použity zpět k dláždění. 

 

Tabulky odpadů: 

Odpady při výstavbě 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

08 01 12 

O 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 2 

02 01 03 

O 
Odpad rostlinných pletiv 1,2 

13 01 13 

N 
Jiné hydraulické oleje 1 

13 02 08 

N 
Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 

15 01 01 

O 
Papírové obaly 1 

15 01 02 

O 
Plastové obaly 1 

15 01 03 

O 
Dřevěné obaly 1 

17 01 01 

O 
Beton 1,2 

17 01 02 

O 
Cihly 1,2 

17 01 03 

O 
Tašky a keramické výrobky 1,2 

17 01 07 

O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
1,2 

17 02 01 

O 
Dřevo 1 

17 02 02 

O 
Sklo 1 

17 02 03 

O 
Plasty 1 

17 03 02 

O 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 2 

17 04 05 

O 
Železo a ocel 1 

17 04 07 Směsné kovy 1 
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O 

17 04 11 

O 
Kabely (bez nebezpečných látek) 1 

17 05 04 

O 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

17 06 04 

O 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 1,2 

17 08 02 

O 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 1,2 

20 03 01 

O 
Směsný komunální odpad 2 

20 03 03 

O 
Uliční smetky 2 

 

Odpady při provozu komunikace 

Kód odpadu 

Kategorie 
Název druhu odpadu 

Způsob 

nakládání 

05 01 05 

N 
Uniklé ropné látky (pouze v případě havárie) 1,2 

20 03 03 

O 
Uliční smetky 2 

 

Vysvětlivky: 

Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru atd.); 

2 – odstranění (skládkování, spalování atd.); 

3 – biologická úprava. 

Kategorie odpadu: O – ostatní; 

N – nebezpečný. 

Množství odpadů nelze blíže specifikovat, lze však předpokládat, že se bude jednat o malá množství. 

 

13 Vliv stavby a provozu na zdraví a životní prostředí 

13.1 Rozsah dotčení 

Stavba nezavádí nové vlivy, které by negativně působily na zdraví a životní prostředí. Rekonstrukcí 

dojde k nápravě nevyhovujícího technického stavu a tím ke zkvalitnění silničního i pěšího provozu. K 

částečnému zhoršení životního prostředí dojde během stavby, jedná se zejména o zvýšení hluku a prašnosti 

při stavebních pracích. Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty během provozu na staveništi a na díle a 

za odstranění veškerých nečistot či případného odpadu, který se na staveništi nashromáždí. 

 

13.2 Vliv hluku a vibrací 

K částečnému zhoršení životního prostředí dojde během výstavby. Jedná se zejména o zvýšení hluku 

a prašnosti při stavebních pracích. 

13.3 Emise z dopravy 

Stavba nebude příčinou vzniku emisí. 
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13.4 Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Vlivem stavby nedojde k znečištění. 

 

13.5 Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a užívání stavby 

 Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona 

č.262/2006 sb., č.88/2016 Sb. a nařízení vlády č.136/2016 a 136/2016 Sb.. 

Připomínají se zejména bezpečnostní předpisy týkající se práce pod vrchním vedením v blízkosti kabelů a sítí, 

řádné pažení a zajištění sloupů vrchního vedení v blízkosti trasy. 

Koordinátor bezpečnosti práce 

 Na základě ustanovení Zákona č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a  ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o  zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), investor stavby zajistí koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.  

Technika zhotovitele 

 Všechny používané stroje a zařízení musí odpovídat platným bezpečnostním předpisům. Před 

započetím prací budou všichni zaměstnanci proškoleni o bezpečnosti práce a práce se  stavebními 

mechanizmy.  

 Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů apod., za vysokých teplot, je třeba respektovat 

zvláštní předpisy a používat předepsané ochranné pomůcky. 

 S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost zabezpečení pohybu chodců tak, aby 

nedošlo k úrazu ani ze strany stavby, ani ze strany veřejného provozu. Je nutno řádně umístit ochranná 

zařízení, zábrany a výstražné tabule usměrňující pohyb veřejnosti v prostoru stavby a dbát na jejich 

respektování. 

 Připomínají se zejména bezpečnostní předpisy týkající se práce pod vrchním vedením v  blízkosti 

kabelů a sítí, řádné pažení a zajištění sloupů vrchního vedení v blízkosti trasy. 

 

13.6 Nakládání s odpady 

Při provozu mohou vznikat odpady ze zimní údržby. Specifickým provozním případem budou havárie a 

jejich odstraňování. Více viz odstavec 12.2. 

14 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

Celá stavba je řešena v souladu s předpisy a normami platnými pro návrh pozemních komunikací. 

Směrové a výškové vedení trasy splňuje podmínky ČSN 736110 - Projektování místních komunikací. V návrhu 

byly respektovány a dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhl.č. 323/2017 Sb. ve 

znění pozdějších úprav vyhl.č.502/2006 Sb. a vyhl.č.501/2006 Sb. 

 
14.1 Mechanická odolnost a stabilita 

Jsou v rozsahu vyhlášky č. 323/2017 Sb. o technických požadavcích na stavby zajištěny. Skladby 

konstrukcí jsou navrženy dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací včetně dodatků. 

 

14.2 Požární bezpečnost 

Požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘ).  
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1) Seznam použitých podkladů pro zpracování 

 

Výchozí a použité podklady 

a) ČSN 73 0802,  

b) ČSN 73 0834,  

c) ČSN 73 0821 ed. 2,  

d) ČSN 73 0810,  

e) vyhl. MV č. 246/2001 Sb,  

f) vyhl. MV č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

g) vyhl. MMR č. 323/2017 Sb.  

 

2) Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě 

popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě  

 

Jedná se o zbudování podélného stání. Konstrukce budou do hloubky cca 0,37m, v případě nutnosti 

provedení sanací až do hloubky 0,49m. Nové plochy včetně jejich konstrukcí budou navazovat na okolní 

zástavbu. 

V rámci rekonstrukce nebudou měněny ani upravovány okolní objekty, které se nacházejí v blízkosti. 

Rekonstrukcí stávající silnice nevznikají požadavky na změny stávajících obytných nebo jiných staveb. 

 

Umístění stavby: Parkovací stání v občanské zástavbě v ulici Veverkova. 

Účel užití stavby: Parkovací stání pro parkování osobních vozidel. 

Výška stavby: Neposuzuje se, jedná se o liniovou stavbu 

 

3) Rozdělení stavby do požárních úseků  

 

Liniovou stavbu není nutno dělit do požárních úseků.  

 

4) Posouzení podle ČSN 73 0834  

 

Poznámka: text normy (včetně čísel článků normy) je psán kurzívou. 

 

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu 

 

Změna užívání objektu, prostoru nebo provozu je z hlediska požární bezpečnosti staveb pouze změna, která  

u měněného prostoru vede: 

a) ke zvýšení požárního rizika, které je vyjádřeno 

 1) u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn · an · c) o více než 15 kg · m-2; 

2) u výrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení ( p . c) o více než15 kg · m-2; nebo 

Nedochází ke změně využití, dochází pouze k rekonstrukci vozovky. Navrhovaná rekonstrukce nevede 

ke zvýšení požárního rizika. 

 

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na 

kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20 % stávajícího stavu; pokud se určí zvýšený počet osob  

o více než 20 %, musí se současně prokázat, že kterákoliv dotčená stávající společná komunikace vyhovuje podle 

příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se 

vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo 

provozu; nebo 

Rekonstrukcí komunikace nedochází ke změnám, které by naplňovaly podmínky tohoto článku.  
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c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na 

kterékoliv únikové cestě z objektu; nebo 

Rekonstrukcí komunikace ke zvýšení počtu osob s2 nebo s3 nedochází. 

 

d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy; za záměnu 

příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy; nebo 

K záměně funkce ve vztahu na příslušné projektové normy nedochází.  

 

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám.  

Tyto změny nejsou navrženy. 

 

Při opětném projektování změny stavby se podmínky rozhodující pro změnu funkce či užívání objektu, prostoru nebo 

provozu znovu stanoví podle tohoto článku a současně se nově navrhované změny vztáhnou ke stavu před 

předcházející změnou stavby provedenou podle ČSN 73 0834. 

Posouzení je provedeno ve vztahu k původnímu užívání.  

 

Pokud zhodnocení podmínek podle položek a) až e) není zpracováno nebo je nelze ke stavu před první změnou 

stavby provést, nesmí být změna stavby zatříděna do skupiny I. 

Posouzení podmínek podle položek a) až e) je provedeno, změnu stavby skupiny I. lze použít.  

Poznámka: Ve smyslu výše uvedeného článku není nutné rekonstrukci stávající komunikace posuzovat jako 

„změnu“. 

 

5) Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků  

 

Pro liniovou stavbu silnice včetně stávajícího technického vybavení (dešťová kanalizace, vodovod, veřejné 

osvětlení atd.) není nutné stanovovat požární a ekonomické riziko a stupeň požární bezpečnosti. 

 

6) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární 

odolnosti, zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v 

podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)  

 

Z hlediska podmínek požární bezpečnosti staveb se stavební konstrukce neposuzuje.  

 

7) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a 

stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení  

 

Požární zásah a evakuace osob se neposuzuje. Komunikace slouží pro příjezd vozidel HZS k okolním 

objektům, konstrukce vozovek je navržena standardní asfaltová, s min. průjezdným profilem šířky 3,50m.  

 

8) Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdálenost a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve 

vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům 

 

Odstupové vzdálenosti od komunikace není nutné stanovovat.  

 

 

9) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde 

nelze použít vodu jako hasební látku 
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Rozmístění vnějších odběrních míst požární vody, tzn. vnějších hydrantů je beze změn oproti stávajícímu 

stavu. Počty ani umístění se nemění, dojde pouze k výškové úpravě poklopů s ohledem na novou niveletu 

ploch. 

 

10) Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti 

osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, 

popřípadě nástupních ploch pro požární techniku 

 

Komunikace jsou navrhovány v původní trase stávající silnice v šířce vozovky mezi obrubami cca 4,5m a 

6m s průjezdným profilem výšky min. 4,1m.  Z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou tyto šířky komunikací 

vyhovující. Pro povrch vozovky není nutné z hlediska požární bezpečnosti staveb stanovovat žádné zvláštní 

požadavky kromě únosnosti vozovky, kdy je požadováno minimálně 80 kN na jednu nápravu. Je navržena 

zpevněná komunikace - asfaltová vozovka třídy dopravního zatížení III, tato vozovka je schopná přenést 

zatížení 501-1500 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin. Vozovka vyhovuje normovým požadavkům. 

Zvláštní zásahové cesty, nástupní plochy, obratiště nebo výhybny se v rámci navrhované rekonstrukce 

stávajících komunikací nevyžadují.  

 

Návrh dopravních opatření: 

Přístup a příjezd na staveniště bude zajištěn po místních komunikacích. Během stavby bude provoz na 

přilehlých komunikacích částečně omezen vlivem staveništní dopravy. Stavba bude prováděna po půlkách, za 

částečné uzavírky. Stavba musí umožnit přístup vlastníkům přilehlých nemovitostí. Stavba bude označena na 

příjezdových komunikacích. Provizorní dopravní značení bude provedeno dle TP 66, před zahájením prací 

bude zpracován projekt DIO a odsouhlasen dopravním inspektorátem PČR a předložen na speciální odbor 

stavební v Chrudimi. Který vydá stanovení provizorního dopravního značení. V průběhu stavby nesmí dojít ke 

ztížení ani omezení podmínek pro bezkonfliktní zásah jednotek HZS a IZS. Po celou dobu stavby bude 

zachována průjezdná komunikace v šířce min. 3,00m. Provoz veřejné dopravy bude omezen pouze na 

staveništní dopravu. Rovněž nesmí být stavbou ztížena nebo omezena evakuace osob z přilehlých stávajících 

objektů a nesmí být omezen přístup techniky IZS ke všem stávajícím zdrojům požární vody. 

 

11) Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných 

prostředků požární ochrany nebo požární techniky 

 

Hasicí přístroje se nevyžadují. 

 

12) Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti 

 

Bez požadavků.  

 

13) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo 

snížení hořlavosti stavebních hmot 

 

Nestanovují se.  

14) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně 

stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby 

Navrhovanou rekonstrukcí komunikací nevznikají požadavky na další požárně bezpečnostní zařízení. 

Vnější hydranty jsou stávající, beze změn. 
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Závěr:  

Obsah tohoto požárně bezpečnostního řešení je zpracován v souladu se současnými poznatky 

požární bezpečnosti staveb. 

 

14.3 Provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném 

znění, se zákonem č. 88/2016 Sb., v platném znění, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 267/2015 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

Podle §14 odstavce (1) zákona č. 88/2016 Sb. budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a 

při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.  

Podle §14 odstavce (4) zákona č. 88/2016 Sb. je zadavatel stavby povinen předat koordinátorovi 

veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s 

jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele 

stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během 

realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu je zadavatel stavby dle §15 

odstavce (1) zákona č. 88/2016 Sb., povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce příslušnému podle místa staveniště a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k NV č. 136/2016 Sb. a bude-li vznikat povinnost 

oznámení zahájení prací, zadavatel stavby zajistí před zahájením prací dle §15 odstavce (2) zákona č. 

88/2016 Sb., zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při provádění 

vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou 

dodržována příslušná ustanovení vyhlášek č. 323/2017 a 269/2009  Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 

obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným 

ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby doloží 

tyto materiály při kolaudaci. 

Materiály a výrobky pro stavbu musí vyhovovat ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  

Práce budou prováděny v souladu s NV 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel 

při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen 

seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou 

prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými 

pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. S nástupem na 

pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými pomůckami, a to nejméně ochrannou pracovní 
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přilbou v bezvadném stavu, dlouhými pracovními kalhotami, pracovní obuví a výstražnou vestou s reflexními 

(3M) pruhy. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou a při výkopových pracích.  

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, 

kde hrozí nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, 

aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající 

předpokládanému provozu.  

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s 

telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a bezpečnostního 

značení stavby. 

V případě provádění ostatních výkopových prací v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí a 

zvláště v místech jejich křížení, zhotovitel provede určené práce ručním výkopem a ověří je sondami, vše za 

přítomnosti správců dotčených sítí. Obnažené sítě zabezpečí proti poškození a po provedení stavebních prací 

vše uvede do původního stavu. 

 

14.4 Ochrana proti hluku 

V projektu nejsou použita žádná protihluková opatření. 

14.5 Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 

Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákonem č. 

361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 30/2001 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a normou ČSN 73 6110 Projektování 

místních komunikací. 

14.6 Úspora energie a ochrana tepla  

Stavba je navržena v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti technologie výstavby. Stavba pro svůj 

provoz nevyžaduje žádné zdroje tepla. 

15 Další požadavky 

15.1 Kapacita a životnost stavby: 

Celá stavba je řešena v souladu s předpisy a normami platnými pro návrh pozemních komunikací. 

Směrové a výškové vedení trasy splňuje podmínky ČSN 736102 - Projektování křižovatek na silničních 

komunikacích, ČSN 736110 - Projektování místních komunikací, ČSN 736101 – Projektování silnic a dálnic a 

souvisejících ČSN.  

Konstrukce jsou navrženy pro NÚPV D2 a TDZ CH. 

 

15.2 Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace: 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhláškou č. 146/2008 o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb a normou ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací vč. změny 

Z1/2010. Materiál pro hmatové úpravy musí splňovat nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky a technický návod TN TZÚS. 
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Všechny použité prvky bezbariérové řešení staveb musí splňovat TN TZÚS 12.03.04 a NV č. 163/2002 Sb. 

Povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti uklouznutí. 

 

 

V Pardubicích, Leden 2018       Vypracoval: Ing. Kučera M. 


