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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O OBJEKTU 

 

1        Označení stavby : 

Název stavby:  Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč 

Místo stavby:  Přelouč  

Kraj:   Pardubický 

Katastrální území: Přelouč (734560) 

Parcelní čísla:  1780/1, 176, 2349 

Druh stavby:  Regenerace prostranství  

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro vydání společného povolení stavby  

a pro provádění stavby 

 

1.2          Objednatel : 

Název a adresa objednatele stavby a dokumentace: 

 Město Přelouč 

 Československé armády 1665 

 535 33 Přelouč 

 Tel: +420 466 094 117 

1.3            Zhotovitel : 

Generální projektant :             VDI PROJEKT s.r.o. 

               Vodohospodářská a dopravní infrastruktura 

                                            Třída Míru 109 

                                             530 02  Pardubice 

               tel. : +420773600770 

                                               IČO :  288 60 080 

 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Kučera  

Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Kučera  
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2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Stavba se nachází v centru Přelouče před kostelem sv. Jakuba na pozemcích města Přelouče. 

Prostor před kostelem nevypadá nejlíp. Byla dohodnuta regenerace celého prostranství vč. 

chodníku u čp. 47. V zeleni před kostelem se vybuduje nový chodník s maltovým povrchem 

rozšířeným pro umístění laviček a zbývající zelená plocha se upraví. 

2.1 Směrové řešení 

Není řešeno, protože se jedná o prostranství před kostelem sv. Jakuba, ani chodník u čp.47 není 

třeba řešit. Vše je v místě stávajících ploch. 

2.2 Výškové řešení 

Výškové řešení vychází z konfigurace území. Průběh je patrný z příčných řezů. Podélný řez 

vzhledem k rozmanitosti ploch není řešen. Odvodnění bude zajištěno příčným sklonem chodníků. 

Voda z chodníku u čp. 47 je svedena na vozovku a následně do uličních vpustí. Voda z prostranství 

před kostelem do zeleně.     

2.3 Stávající zeleň 

Je navržena úprava zeleně a popsána v odstavci „Zeleň u kostela“.   

2.4 Stávající inženýrské sítě 

Stavba se nachází v ochranném pásmu stávajících inženýrských sítí: 

- vodovod a kanalizace : ve správě VAK Pardubice a.s. 

- plynovod : ve správě GridServices, s.r.o. 

- sdělovací vedení : ve správě společnosti CETIN, a.s.  

- elektrický kabel : ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 

- elektrický kabel V.O.: ve správě Technických služeb města Přelouče 

Vyjádření o existenci stávajících inženýrských sítí jsou obsahem dokladové části. Práce v 

ochranných pásmech jednotlivých vedení se budou řídit příslušnými předpisy a pokyny správců 

dle vyjádření. 

Zákres inženýrských sítí je proveden pouze orientačně a není tedy podkladem pro jejich 

vytyčení. Před zahájením zemních prací budou všechny inženýrské sítě v ploše staveniště 

vytyčeny jejich správci!  

Při stavbě se budou dodržovat podmínky správců inženýrských sítí uvedené v příloze “Doklady – 

vyjádření k projektové dokumentaci”. 
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2.5 Vytyčení 

Vytyčení je patrné z geodetického výkresu v této PD. 

2.6 Dopravně – inženýrská opatření 

Není nutné řešit. 

2.7 Bezpečnostní zařízení 

Není nutné navrhovat. 

2.8 Členění stavby 

SO 101 CHODNÍKY 

Je navržena rekonstrukce chodníku před čp. 47 a regenerace prostranství kolem kostela. Chodník 

má povrch z dlažby na konci své životnosti s četnými poruchami. Stávající obruby a vodící proužky 

budou vyměněny za nové. Část kamenných obrub se může případně použít znovu. Vodící proužky 

25/50/10 budou bílé barvy a budou osazeny spolu s obrubou do betonového lože C20/25nXF3. 

Projektová dokumentace je zpracována s ohledem na bezpečnost chodců, v prvé řadě na osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s platnými ČSN.  

Chodník  je navržen  jako rekonstrukce při směrovém a výškovém kopírování stávajícího stavu. 

Konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou s povrchem z mozaiky, varovné pásy z reliéfní 

betonové dlažby pro nevidomé barvy bílé z polymerbetonu 200/200/60 lemované hladkou 

betonovou příložní deskou 255/255/60 tmavou. Patrno ze situace. Barva příložní desky bude 

upřesněna během stavby. 

Šířka chodníku je proměnlivá, příčný spád 2% a podélný spád kopíruje vozovku. Nová úprava se 

napojí na stávající bez výškového rozdílu. Na chodník směrem ke kostelu se vysadí dva okrasné 

listnaté stromy ( doporučen kulovitý javor (Acer platanoides „Globosum“) s korunou nasazenou 

ve výšce min. 2,2m a okolo se umístí okrasná litinová mříž o průměru cca 1,20m. 

 

Litinová mříž : 
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Před výměnou vodících proužků a obrub se odfrézuje podél proužků pruh v šířce 0,50m a 

v tl.100mm.  V případě nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky u obruby bude provedena 

(doplněna) konstrukční vrstva vozovky ze štěrkodrti v min. tl. 300mm.  

V místech pro přecházení bude obruba převýšená 0,02m nad vozovku, ke které je chodníková 

plocha  rampově vyspádována.  

V místě navrženého mlatového chodníku se nachází informační skříňka, kterou bude nutné 

posunout a nebo po dohodě s majitelem případně zrušit. 

Před kostelem se dlážděná vozovka z K10 spolu s kamennými obrubami na části cesty odstraní a 

výškově upraví tak, aby mohla voda odtékat do štěrkového záhonu vybudovaného v zeleni. U 

kostela se osadí nopová izolace. Zelená plocha za kostelem se zpevní mozaikou a na ní se umístí 

stojany na kola. Dle vyjádření Policie ČR budou zvoleny v souladu s ČSN 736056 čl. 6.9. 

Konstrukce stojanů bude umožňovat zamčení rámu jízdního kola k pevné konstrukci a umožnit 

parkování všech základních druhů jízdních kol. V zeleni před kostelem se vybuduje chodník 

s rozšířenými plochami pro umístění čtyř laviček. Mlatový povrch bude lemován kamennou 

obrubou  K13, která bude na straně laviček převýšená 0,06m a bude tvořit vodící linii pro 

nevidomé.  

 

Součástí projektové dokumentace je i řešení zelené plochy Ing. Zuzanou Baladovou. 

 

PŘELOUČ – ZELEŇ U KOSTELA  

Sadové úpravy řeší malý vstupní prostor před kostelem svatého Jakuba v souvislosti s rekonstrukcí 

zpevněných ploch vybavenosti.  
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Jedná se o plochu ohraničenou západně vysokou zdí, která je v současné době poškozená a bude 

zadavatelem opravena. Na ploše se nachází křížek na kamenném podstavci a dvě lavičky.  

Stávající zeleň je zastoupena pouze mohutným soliterním javorem klenem v malé ploše u severního 

vstupu. Strom (dvojkmen od 4m, o průměru kmene  85cm) je v dobrém zdravotním stavu. 

Vzhledem k exponovanému prostoru je doporučen bezpečnostní řez a příp. mírné vyvětvení 

koruny. U křížku je drobná květinová výzdoba (růže, kosatec, netřesk- lze ponechat, příp. 

odstranění bez náhrady). 

Návrh výsadby: 

Výsadba je navržena do souvislého záhonu podél stávající zdi a domu č. 47 (délka 38, šířka 1-3m, 

různá vzhledem k umístění nových odpočívadel s lavičkami).  

Pro výsadbu jsou navrženy tradiční rostliny pro sakrální objekty s převahou stálezelených keřů 

(pěnišník, kalina, zimostráz, tis), pro oživení doplněné (předsazené) trvalkami snášejícími zastínění 

(bohyška, čechrava, čemeřice, barvínek). Zeď je navrženo ozelenit popínavkami – krátké úseky 

břečťanu a příp. růže na jednoduché drátěné konstrukci připevněné ke zdi (2ks 1,8*1m). 

Malá plocha s javorem (12m2) je navržena plošně osázet barvínkem – též okraje velkého záhonu 

(začlenění stojanů VO- údržba). 

Požadavek na snížení terénu v souvislosti s odvodněním navazujícího chodníku je řešen pásem 

štěrkového záhonu v šířce 1,20m se skupinovou výsadbou nízké levandule. (Variantou je  modelace 

terénu a osetí.)  

Do širokého chodníku u čp. 47 směrem ke kostelu je navrženo umístit 2 malokorunné stromy do 

mříží, doporučen kulovitý javor (Acer platanoides „Globosum“) s korunou nasazenou ve výšce 

min. 2,2m.  

Založení  trávníku  

V souvislosti se stavebními úpravami bude provedena obnova trávníku na ploše 98m2 osetím 

parkovou travní směsí v množství 0,35kg/m2.  

Zásady a požadavky na založení zeleně 

Pro navrhované práce a rostlinný materiál jsou závazné platné normy: ČSN 46 4902 Výpěstky 

okrasných dřevin, ČSN DIN 18 916 – Výsadba rostlin a s ní související normy ČSN  

DIN 18 915 – Práce s půdou a ČSN DIN 18 916 – Rozvojová a udržovací péče o rostliny.  ČSN 83 

9031 - Trávníky a jejich zakládání. 

• Výsadba stromů  
Pro výsadbu budou použity vzrostlé školkařsky připravené alejové stromy s  balem, velikost obvod 

kmene 12-14cm, s korunou zapěstovanou v odchodné výšce min. 2,2m. Při výsadbě bude proveden 

srovnávací (komparativní) řez. 
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Zajištění dostatečně velkého kořenového prostoru a plochy pro vsak dešťové vody. (plocha 

propustná pro vodu min.6m2) 

o navazující zpevněná plocha chodníků – dlažba na propustných podkladních 

vrstvách, pokud prostor není dostatečný, bude zajištěn strukturním substrátem 

v konstrukčních vrstvách zpevněných ploch 

o 100% výměna půdy, pro 1strom je kalkulováno 3m3 strukturního substrátu (na 

základě požadavku investora) ve složení:  

80% písek 

10% bazická hornina diachol 

5% org.látek (zahradní substrát s přimísením přípravku Symbivit (přírodní 

mykorhizní přípravek) 

5%  bentonit (jílovitá hornina s vysokou sorpční vlastností) 

Pro stromy budou hloubeny jamky odpovídající velikosti balu o objemu 0,4 - 1m3, bude provedena 

50% výměna půdy a zeminy přimísení půdního kondicionéru do výsadbového média v množství 

0,3kg/strom. Stromy budou po výsadbě ukotveny 3 frézovanými impregnovanými kůly s pružnými 

úvazky. Kmen vysokokmenů bude obalen jutou ve dvou vrstvách. Bude vytvořena mísa pro zálivku 

o velikosti 1m2, která bude mulčována borkou ve vrstvě 10cm po slehnutí. Bude provedeno 

přihnojení (např. tabletovým kombinovaným hnojivem v množství 100g/strom) a zálivka v 

množství 100l/strom ve dvou dávkách. Výsadba vzrostlých stromů je zhruba v  termínech jaro 

(březen-duben) a podzim (říjen-listopad). 

• Výsadba keřů  
Budou provedeny formou soliterních keřů, popínavek. Plochy pro keře je nutno před založením 

výsadby důkladně odplevelit (chemicky, mechanicky). Keře budou sázeny s 50% výměnou půdy, 

není kalkulováno mulčování. Výsadby budou přihnojeny kombinovaným tabletovým hnojivem a 

zality (50l/m2). Pěnišníky se 100% výměnou substrátem pro vřesovištní rostliny. Při výsadbě bude 

přimíchán do substrátu Plantasorb v množství 100g/10l.  

• Zakládání trávníku 
Založení a rekonstrukce trávníku bude provedeno na předem ohumusované plochy o tl. zeminy 

min. 20cm. Před založením trávníku je nutné provést kvalitní terénní úpravy s odstraněním 

veškerého stavebního odpadu a vyrovnání nerovností. Plochy budou důkladně odpleveleny 

herbicidním postřikem. Vrchní vrstva půdy musí být před zakládáním dobře zkypřená. Osetí se 

provede parkovou travní směsí v množství 35g/m2. Zaseté osivo je třeba jemně zaválcovat. Trávník 

je nutné zakládat v době s dostatkem přirozené vláhy, při nedostatku vláhy u vzklíčeného semene 
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je nutné zajistit závlahu a to v letních měsících téměř denně. První kosení je třeba provést při výšce 

6-8cm. 

Nejvhodnější termín pro zakládání trávníku je v daných klimatických podmínkách pozdní podzim 

(až do zámrazu). 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Je navrženo nové VO, které není předmětem této projektové dokumentace. Bude realizováno před  

regenerací prostranství. 

3    VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI 

Stavba se nenachází v památkové zóně.   

3.1 Přehled výchozích podkladů 

Jako geodetický situační podklad bylo použito digitální zaměření stavby - technická mapa se 

zákresem inženýrských sítí a hranic pozemků  doplněno o vlastní měření příčných řezů. 

Technickou mapu poskytl investor Město Přelouč. Patrno z geodetického koordinačního výkresu.  

3.2 Požadavek objednatele na rozsah a obsah projektu 

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby a pro provádění stavby. 

3.3 Polohopisné a výškopisné zaměření 

Výškově bylo měření navázáno na výškový systém baltský po vyrovnání. Vytyčovací body jsou v 

souřadnicovém systému JTSK. Pro přehled dotčených pozemků byla použita katastrální mapa. 

Údaje o vlastnictví byly získány z katastru nemovitostí. 

3.4 Průběh tras stávajících inženýrských sítí  

Zákres inženýrských sítí je proveden pouze orientačně a není tedy podkladem pro jejich vytyčení. 

Před zahájením zemních prací budou všechny inženýrské sítě v ploše staveniště vytyčeny jejich 

správci!  

Při stavbě se budou dodržovat podmínky správců inženýrských sítí uvedené v příloze “Doklady – 

vyjádření k projektové dokumentaci”. 

3.5 Průzkum lokality provedený projektantem 

Provedena pochůzka. 

3.6 Inženýrsko-geologický průzkum 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. 

3.7 Ostatní průzkumy 

Nebyly provedeny. 
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4      VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

Jedná se o rekonstrukci chodníku u čp.47 a regeneraci prostranství u kostela sv. Jakuba. Napojení 

nových úprav na stávající musí být plynulé bez výškového rozdílu. 

 

5     NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Konstrukce chodníku u čp. 47 : 

kamenná mozaika 4/6 šedé barvy                                                      60mm 

lože z kamenné drti 4/8                                                                      40mm 

štěrkodrť                                                                                           150mm 

celkem :                                                                                             250mm 

V případě, že na zemní pláni nebude dodrženo  Edef.2min.=30 Mpa  bude provedena sanace 

   aktivní zóny v tl.0,15m 

Kamenivo 0/63    150mm  ČSN  736124          

Odstranění zeminy tl.0,15m 

 

Konstrukce mlatového chodníku : 

mechanicky zpevněné kamenivo  0/4                                                40mm  

mechanicky zpevněné kamenivo  0/32                                            100mm 

štěrkodrť   0/63                                                                                 150mm 

celkem :                                                                                            290mm 

V případě, že na zemní pláni nebude dodrženo  Edef.2min.=30 Mpa  bude provedena sanace 

   aktivní zóny v tl.0,15m 

Kamenivo 0/63    150mm  ČSN  736124          

Odstranění zeminy tl.0,15m 

 

Konstrukce pro stojany na kola : 

kamenná mozaika 4/6 šedé barvy                                                      60mm 

lože z kamenné drti 4/8                                                                      40mm 

štěrkodrť                                                                                           150mm 

celkem :                                                                                             250mm 

V případě, že na zemní pláni nebude dodrženo  Edef.2min.=30 Mpa  bude provedena sanace 

   aktivní zóny v tl.0,15m 

Kamenivo 0/63    150mm  ČSN  736124          

Odstranění zeminy tl.0,15m 
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Konstrukce cesty před kostelem : 

kamenná kostka drobná 8/10                                                            100mm 

lože z kamenné drti 4/8                                                                      40mm 

štěrkodrť                                                                                           250mm 

celkem :                                                                                             390mm 

V případě, že na zemní pláni nebude dodrženo  Edef.2min.=30 Mpa  bude provedena sanace 

   aktivní zóny v tl.0,15m 

Kamenivo 0/63    150mm  ČSN  736124          

Odstranění zeminy tl.0,15m 

6    REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ 

Stávající zdroje povrchových vod nebudou stavbou ovlivněny, úroveň hladiny spodní vody nebude 

mít bezprostřední vliv na výstavbu cesty. Odvodnění bude provedeno příčným a podélným 

sklonem. Voda je ze zpevněné plochy odvedena do štěrkového záhonu a zeleně.  

7  NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ 

V chodníku před čp.47 se nachází sloupek se dopravními značkami B 20a, IP 4b, E 12a. Před 

stavbou bude odstraněn a po rekonstrukci znovu osazen.  

 

8    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 

Zhotovitel je zodpovědný za udržování čistoty a provozu na staveništi, na díle a za odstranění 

veškerých nečistot a případného odpadu, který se na staveništi nashromáždí. Před vlastní výstavbou 

je nutné provést přípravu území. Postup provádění prací musí zajistit, aby nedošlo k rozmáčení 

zeminy pod úrovní pláně. Vytěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku mimo prostor 

staveniště. Potřebné plochy pro skládky zajistí zhotovitel stavby. Veškeré stavební práce budou 

prováděny dle platných technologických předpisů, příslušných norem a technicko-kvalitativních 

podmínek, případně podle zvláštních TKP s důrazem na provádění předepsaných zkoušek a  měření 

pro jednotlivé práce. Zhotovitel musí bezpodmínečně dodržovat veškeré platné zákony a předpisy 

o ochraně životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových a podpovrchových vod. V 

prostoru stavby nesmí být zřizovány dočasné sklady PHM. Na staveništi se nesmí provádět opravy 

mechanismů. Dopravní prostředky a mechanismy nasazené na stavbu musí být v takovém 

technickém stavu, aby byl vyloučen únik paliva, náplní technických kapalin a maziv. Stavební 

práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN dle harmonogramu prací, který si v rámci své 

přípravy vyhotoví zhotovitel stavby. Stavba neklade mimořádné nároky na provádění speciálních 

činností a nevyžaduje žádné zvláštní podmínky. 
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Při všech stavebních pracích musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce, zejména dle zákona 

č.262/2006 sb., č.88/2016 Sb. a nařízení vlády č.136/2016 Sb. 

Zvláště se připomínají bezpečnostní předpisy týkající se práce pod vedením VČE. Při provádění 

veškerých prací je nutné dodržovat Zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb. Při 

výstavbě je třeba respektovat vyjádření dotčených organizací – viz stavební část projektové 

dokumentace, podmínky stavebního povolení a řídit se příslušnými technickými předpisy a 

normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby. Zvláště pak ČSN  7306109 Projektování 

polních cest, ČSN 33 2000-4-41, ČSN 32 200, ČSN 73 6005, 73 3050, ČSN  34  3100, ČSN 34 

3101 a ČSN 34 3108.  

9    VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Stavba neobsahuje žádné technologické vybavení. 

10    PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A NÁVRHU DIMENZÍ 

Projekt nevyžadoval provádění výpočtů.  

 

11    ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH 

SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S  OMEZENOU SCHOPNOSTÍ  POHYBU A 

ORIENTACE 

Součástí stavby bude bezbariérová úprava. Osazení hmatových prvků pro slabozraké a nevidomé 

je v souladu s vyhláškou č. 398 z roku 2009.  Tam, kde bude osazena snížená obruba tj. v místech 

pro přecházení je navržen varovný pás podél snížené obruby v šířce 0,40m z betonové dlažby 

200/200/60 dlažby pro nevidomé  barvy bílé lemované hladkou betonovou příložní deskou 

255/255/60 tmavou – barva se upřesní během stavby. 

 

 

V Pardubicích, srpen 2020                                             Vypracovala: Miroslava Sýkorová 


