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A.1. Identifikační údaje 

 A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby: Sportovní hřiště v MŠ Kladenská čp. 1332, Přelouč 

Místo stavby: MŠ Kladenská čp. 1332, Přelouč 

Předmět dokumentace  Novostavba, trvalá, plocha občanského vybavení -  

     - sportoviště. 

 

 A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

Název:    Město Přelouč 

Adresa: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 

IČ:      00274101 

DIČ:     CZ 00274101 

 

 A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatelská firma:   Linhart spol. s r.o. 

Adresa:    Lhotecká 820, 250 01 Brandýs n.L.-Stará Boleslav 

IČ:      47052121 

DIČ:     CZ 47052121 

Statutární zástupce:   Tomáš Linhart  

Telefon/fax:    326 911 101/ 326 913 130 

E-mail:    info@linhartsport.cz 

Hlavní projektant:   Ing. arch. Jan Drdácký, autorizovaný architekt, 

     číslo autorizace 01 168 – ČKA, 

Projektant:    L. Fouček, DiS 

Projektant PBŘ: Ing. arch. Ivana Dedková, autorizovaný inženýr, č.a. 

0007887 - ČKAIT 

Zakázkové číslo:   003/19 

Datum zpracování:   05/2019 

 

A.3. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Vzhledem k jednoduchosti a záměru investora realizovat stavbu jako celek není stavba 

členěna na stavební objekty. 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

 Zadání investora, konzultace v rozpracovanosti. 

 Geodetické podklady poskytnuté investorem. 

 Makroskopický průzkum lokality, fotodokumentace. 



 

 

 

 

 

 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

 Obsah: B.1. Popis území stavby 

   B.2. Celkový popis stavby 

    B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívaní 

    B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

    B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

    B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

    B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

    B.2.6. Základní charakteristika objektů 

    B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických 

    B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

    B.2.9. Úspora energie a tepelná ochrana 

    B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

     pracovní a komunální prostředí 

    B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího  

     prostředí 

   B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

   B.4. Dopravní řešení 

   B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

   B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

   B.7. Ochrana obyvatelstva 

   B.8. Zásady organizace výstavby 

   B.9. Celkové vodohospodářské řešení 



 

 

B.1. Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

  Stávající travnatá plocha při MŠ Kladenská leží v jižní části města Přelouč 

mezi ulicemi Kladenská a Školní na p.p.č. 905/13 k.ú. Přelouč. Areál je oplocen. 

Vjezd do areálu je z jižní strany. Po vjezdu do areálu se na předmětné místo sjíždí ze 

svahu ve sklonu do 24%. Celá plocha pozemku v místě stavby je zatravněna a je v 

mírném sklonu k východu. Při severní straně oplocení areálu se nachází stávající 

posezení (lavičky a stoly), které bude v případě kolize se stavbou, přesunuty mimo 

půdorys navržené stavby. 

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

  Projekt je v souladu s územním plánem města. 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

 využití území 

  Projekt je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 

 

d) Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

  Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

  Byl proveden pouze makroskopický průzkum lokality. S ohledem na 

předchozí výstavbu v lokalitě se předpokládají jednoduché základové poměry pro 

zakládání betonových patek oplocení hrací stěny. Pro snadnější odvod vody z povrchů 

byla plocha navržena ve spádu 1% respektující stávající spád plochy. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

  Na danou stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně stavby. 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

  Stavba neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby odtokové poměry 

 v území 

  Stavba nemá žádný vliv na okolní pozemky a stavby. Dešťová voda je 

svedena částečně do okolního terénu a částečně se vsákne do podloží kde je 

vsakována v místě jako doposud. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

  V dané lokalitě není předmětné. 

 

j) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

  V dané lokalitě není předmětné. 

 



 

 

k) Územně technické podmínky 

  Areál je napojen na stávající komunikační síť města z jihu z ul. Školní. Do 

areálu je možný bezbariérový přístup po stávajících areálových komunikacích, na 

které navazují navržené plochy, které jsou taktéž bezbariérové. 

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

  Věcné a časové vazby, ani podmiňující, vyvolané a související investice 

stavbou nevznikají. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Vlastnické právo katastrální území p. č. druh pozemku podle KN výměra [m2] 

Město Přelouč, Československé armády 

1665, 53533 Přelouč 
Přelouč 905/13 Ostatní plocha  1276 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

 bezpečnostní pásmo 

  Stavbou nevzniknou žádná nová ochranná či bezpečnostní pásma. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 B.2.1. Účel užívání stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

  Novostavba. V místě navrhované stavby je stávající travnatá plocha. Areál je 

oplocen. 

 

b) Účel užívání stavby 

  Plocha občanského vybavení - sportoviště. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

  Trvalá stavba. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

 stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

  Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů na výstavbu a 

bezbariérové užívání staveb. 

 

e) Informace o podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Na danou stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně stavby. 

 

 

 



 

 

g) Navrhované parametry stavby 

 Oválná plocha 20,2x10,2 m s přilehlou rovinkou dlouhou 17,15 m zakončenou 

pískovým doskočištěm 5x5m. V ploše jsou navrženy 2 hrací stěny osazené brankami 

1,8x1,2m a basketbalovými koši. Dále je navržena přístupová komunikace 12x2 m 

rozšířená o plochu pro umístění dřevěného altánu 12 m2.  

 

h) Základní bilance stavby 

  Sportoviště nejsou napojena na žádná média. 

  Dešťová voda je ze zpevněných ploch svedena částečně navrženým spádem do 

okolního terénu a částečně propustností navržené stavby do podloží, kde je vsakována 

v místě jako doposud. 

  U sportovišť se nepředpokládá vznik odpadů, pouze „domovní odpad“, např. 

PET lahve od limonád. Ten se bude likvidovat dle stávajících zvyklostí. Odpady, 

které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, 

jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 

odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

  

i) Základní předpoklady výstavby 

  Předpokládané zahájení stavby: 2019-2020 

  Předpokládaná lhůta výstavby: 1-2 měsíce 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

  1,1 mil. Kč včetně DPH. 

 

 B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

  Návrh stavby vychází z možnosti daného místa a z přání uživatelů stavby. 

Hlavní návrh spočívá v umístění sportoviště na atletiku a míčové sporty pro děti z MŠ 

Kladenská. 

 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

  Na sportovní ploše s umělým jednovrstvým polyuretanovým povrchem tl 

11mm ve dvou odstínech červené barvy (RAL 3016 tmavší červená a RAL 3017 

světlejší červená) jsou polyuretanovou barvou naznačena následující sportoviště: 

 

-  Hřiště na míčové sporty 6x10m; 

-  Atletická ovál dvě dráhy cca 40m; 

-  Atletická rovinka tři dráhy na cca 10m. 

 

  Atletická rovinka je zakončena pískovým doskočištěm 5x5m ohraničeným 

pryžovým obrubníkem. Branka 1,2x1,8m a basketbalová obroučka jsou zabudovány 

v hrací stěně z dřevěných prken uchycených v rámu z hranatých ocelových profilů. 

Dřevěná výplň je natřena lazurovací barvou odstín pinie a ocelové konstrukce jsou 

natřeny zelenou barvou (1x základ, 2x email). 

  Od stávajícího schodiště je ke sportovišti navržena komunikace ze zámkové 



 

 

dlažby šířky 2m částečně rozšířená severním směrem, kde bude umístěn dřevěný altán 

cca 12m2 se zábradlím, posezením a stoly. Přesný typ altánu vybere investor po 

dohodě s uživatelem stavby dle návrhu dodavatele stavby. 

 

 B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

  Jedná se o víceúčelové sportovní hřiště s využitím pro žáky MŠ Kladenská. 

Stavba nemá žádné technologické soubory. 

 

 B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

  Všechny sportovní plochy a komunikace mezi nimi jsou řešeny bezbariérově a 

odpovídají vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 Stávající přístupové komunikace ke sportovištím nejsou předmětem projektu. 

  

 B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

  Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a dle 

pravidel jednotlivých sportů. 

 

 B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

  Před zahájením stavebních prací budou sportoviště vhodně umístěna do 

prostoru dle koordinační situace. Sportoviště jsou rozměřena od bodů S1 a S2 což 

jsou zároveň středy otáčení oblouků oválu. 

  Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou 

souvrství navržených ploch a konstrukcí základů hracích stěn. V rámci zemních prací 

je třeba stávající terén upravit tak, aby pod sportovištěm vznikla pláň dle navrženého 

spádu. Odtěžená zemina bude použita na doplnění terénu a vyrovnání kolem hracích 

ploch. Sportovní povrchy a zpevněné plochy vč. podkladní skladby budou uloženy 

mezi betonový resp. pryžový obrubník. Nakonec bude dodáno a osazeno sportovní 

vybavení a dřevěný altán. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční řešení – umělý jednovrstvý vodopropustný PUR povrch tl. 11mm 

 - odtěžení zeminy 

 - přerovnání a hutnění pláně  

 - realizace skladby z kameniva – hutněno po vrstvách –tl. 290mm 

 - realizace elastická podložka – tl. 30mm 

 - realizace jednovrstvého vodopropustného PUR povrchu – tl. 11mm 

 

Konstrukční řešení – zámková dlažba tl. 60mm 

 - odtěžení zeminy 

 - přerovnání a hutnění pláně  

 - realizace skladby z kameniva – hutněno po vrstvách – tl. 240mm 

 - realizace zámkové dlažby – tl. 60mm 

 

Konstrukční řešení – pískové doskočiště  

 - odtěžení zeminy 



 

 

 - přerovnání a hutnění pláně  

 - realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 100mm 

 - pokládka separační geotextilie 200g/m2 

 - realizace jemného křemičitého písku – tl. 300 - 400mm 

 

Hrací stěna 2x 

  Nosná konstrukce hrací stěny tvoří ocelové profily 40x25x2mm doplněné o 

pásovinu k uchycení prken a profily 25x25x2mm k vyztužení stojen a na konstrukci 

branky. Ocelové konstrukce jsou natřeny zelenou barvou (1x základ, 2x email). 

Konstrukce bude kotvena do betonových patek pomocí chemických kotev. Výplň 

tvoří dřevěná prkna tl. 20mm natřená lazurovací barvou odstín pinie. Síť branky tvoří 

polyamidová síť bílé barvy oka 40/40 tl. 2mm. Na dřevěnou výplň bude nad brankou 

uchycen koš na basketbal. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Terénní úpravy: 

  Svahy kolem sportoviště budou vysvahovány v max. poměru 1:2. 

 

 B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

  Žádná technická ani technologická zařízení stavba nezahrnuje. 

 

 B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

  Sportoviště jako takové je bez požárních rizik. Jako požární úsek je řešen 

pouze navržený dřevěný altán, který při dodržení hodnot a údajů z TZPO vyhoví 

požadavkům norem a předpisům požární bezpečnosti staveb. Dále viz část D.1.3. 

Požárně bezpečnostní řešení. 

 

 B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

  U daného typu stavby se neřeší. 

 

 B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

  prostředí. Zásady řešení parametrů stavby a řešení vlivu stavby na okolí 

  Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb. 

  Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. V území se nevyskytují 

vodní zdroje a léčebné prameny. Stavba se nenachází v ochranných ani 

bezpečnostních pásmech. Z hlukového hlediska: stavba je dostatečně vzdálena od 

obytné zástavby a bude využívána pouze v denních hodinách pro potřeby MŠ 

Kladenská Přelouč. 

 

 B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

  Jedná se o venkovní prostory, kde se neprovádí ochrana proti radonu 

 

 

 



 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

  Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

  Stavba ani její provoz není tímto jevem ohrožena. 

 

d) Ochrana před hlukem 

  U sportoviště se jedná o tzv. stochastický (náhodný) zdroj hluku s náhodně, 

okamžitě a především nepředvídatelně se měnícími hlukovými projevy s proměnlivou 

dobou trvání. Vzhledem k předpokladu užívání plochy převážně pro potřeby MŠ 

Kladenská pouze v denní době, tedy od 06.00 do 22.00 hodin s občasným režimem, 

splňuje stavba hygienický limit hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 

nejbližší chráněné bytové zástavby. 

  Po dobu výstavby, resp. Po uvedení stavby do provozu je nutno dodržovat 

ustanovení § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vybrací. 

 

e) Protipovodňová opatření 

  Stavba ani její provoz není tímto jevem bezprostředně ohrožena (neleží 

v záplavovém území). Případné zalití vodou při extrémních záplavách neohrozí 

následnou funkčnost stavby. Polyuretanové povrchy se pouze očistí tlakovou vodou.  

 

e) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

  Stavba ani její provoz není těmito jevy ohrožena. 

 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

  Stavba není napojena na technickou infrastrukturu. 

 

B.4. Dopravní řešení 

  Zájmová oblast je napojena na místní komunikační síť stávající příjezdovou 

komunikací. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

  Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností 

vyčištěny a opraveny. Plochy určené k zatravnění budou ohumusovány a osety 

travním semenem. V rámci stavby nedojde ke kácení. 

 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

  Stavba nevyžaduje posouzení dle zákona 100/2001Sb. 

  Dopad stavby na životní prostředí bude minimální. V území se nevyskytují 

vodní zdroje a léčebné prameny. Stavba se nenachází v ochranných ani 

bezpečnostních pásmech. Dešťové vody jsou vsakovány na místě, jako doposud. 



 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

  V rámci stavby není uvažováno s budováním krytů CO ani s nebezpečím 

charakteru závažných havárií. 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

  Veškeré zařízení staveniště bude umístěno v lokalitě na pozemcích investora. 

Pozemek je oplocen. Zatravněná plocha v prostoru staveniště bude po ukončení prací 

vrácena do původního stavu. Zpevněné plochy budou očištěny tlakovou vodou. 

 

b) Odvodnění staveniště 

  Odvodnění staveniště je zajištěno dostatečnou propustností stávající zeminy 

a podkladní vrstvou z drceného kameniva. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

  Přístup a příjezd na stavbu je po stávajících vjezdech, z komunikace města. 

V případě potřeby napojení na zdroj elektro a vody si dodavatel zajistí tyto zdroje 

svépomocí, nebo po dohodě s investorem. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  Přístup na stavbou dotčené pozemky musí být koordinovány dodavatelem 

stavby tak, aby byla zajištěna bezpečnost v okolí stavby. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

  Jednotlivá pracoviště musí být ohraničena výstražným značením, výkopy 

zajištěny, atd., v souladu s platnými předpisy. V rámci stavby nedojde k demolicím 

ani ke kácení. 

 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

  Staveniště bude vzhledem k technologii stavby pouze v místě trvalého záboru. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

  Realizací stavby nejsou dotčeny stávající bezbariérové komunikace. 

 

h) Max. produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

  Odpady vzniklé v průběhu stavby budou vytříděny podle druhů a kategorií 

odpadů dle platných vyhlášek a předpisů. Likvidace odpadů bude prováděna výhradně 

prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na 

zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých, případně budou předány jiné 

odborné firmě ke zneškodnění nebo přepracování. V případě vzniku nebezpečných 

odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a § 18 zákona č. 185/2001 Sb. O 

odpadech. Doklady o zneškodnění odpadů, vzniklých během stavby doloží investor 

při kolaudačním řízení. Odpady, vzniklé při realizaci stavby, budou zařazeny podle 

vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví Katalog 



 

 

odpadů, Seznam nebezpečných odpadů. Množství odpadu v průběhu realizace stavby 

není zatím v projektových dokladech stavby přesně specifikováno. Po dobu výstavby 

bude původcem odpadu zhotovitel stavby. Ten je povinen zajistit jejich třídění 

a následně odstranění. Proto bude při provádění stavebních prací nutné důsledně 

sledovat kvalitu vznikajících odpadů a nakládat s nimi dle jejich skutečných 

vlastností. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou 

předány oprávněné osobě. Při kolaudaci bude doložen doklad o vzniklých odpadech a 

jejich odstranění. U vytěžené zeminy, pokud by mohla být znečištěna, bude třeba 

ověřit znečištění v rozsahu všech požadovaných parametrů. Další nakládání s 

výkopovou zeminou bude proto posuzováno s ohledem na vyhlášky MŽP č. 93/2016 

Sb., v platném znění a č. 294/2005 Sb. Veškeré odpady budou shromažďovány 

odděleně podle druhů (např. papír, plasty). Nebezpečné odpady budou na pracovišti 

skladovány odděleně (v kontejnerech, sudech) tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do 

okolí. Budou předávány specializované firmě oprávněné dle zákona o odpadech. O 

nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v provozní 

dokumentaci. V následující tabulce je uveden přehled odpadů, které budou 

pravděpodobně vznikat při vlastní stavbě. Hlavní dodavatel stavby bude zodpovědný 

za správné nakládání s těmito odpady, včetně jejich následného využití nebo 

odstranění. 

 

Odpady vznikající při stavbě: 
Kód druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Nakládání 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O AN3/AN5 

15 01 02 Plastové obaly O AN3/AN5 

15 01 03 Dřevěné obaly O AN3/AN5 

15 01 04 Kovové obaly O AN3/AN5 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami znečištěné 
N AN3/AN5 

17 01 01 Beton O AN3/AN5 

17 01 02 Cihly O AN3/AN5 

17 02 01 Dřevo O AN3/AN5 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O AN3/AN5 

20 03 01 Směsný komunální odpad O AN3/AN5 

AN 1 – využití jako druhotná surovina /recyklace/ 

AN 3 – předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) 

AN 5 – skladování 
 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  Bude odkopáno cca 45 m3 zeminy, která bude částečně použita na přerovnání 

pláně a částečně na úpravu terénu kolem navržených ploch. 

 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

  Během výstavby dojde k malému navýšení hlučnosti a prašnosti. Úkolem 

dodavatele je zamezit znečišťování na minimální možnou míru, snižování prašnosti 

kropením a skladování sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech nebo 

kontejnerech. Stavební činnost bude omezena dle hygienického předpisu na dobu 

mezi 7-21 hod. 

 

 



 

 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

  Stavební práce je třeba provádět v souladu s ustanoveními příslušné legislativy 

jako např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

  Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a 

proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách 

staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). 

Na staveništi je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na 

základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být 

při práci mimo denní dobu řádně osvětlena. 

  Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné 

pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, výkopy řádně osvětleny a 

zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno 

pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. 

  Veškeré sociální, správní a provozní zařízení staveniště musí odpovídat 

základním hygienickým předpisům a směrnicím. 

 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

  Sportovní plochy jsou plně bezbariérové. 

 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

  Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

  Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou. Pouze u pokládky umělého 

povrchu musí být dodrženy teploty a vlhkosti ovzduší dle výrobce, což může ovlivnit 

termín dokončení stavby. 

 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

  Lhůta výstavby: 1-2 měsíce 

 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 

Není předmětné pro navržený typ stavby. 



 

 

 

 

 

 

C. Situační výkresy 
 

 Obsah: C.1. Situace širších vztahů   1:10 000 

   C.2. Koordinační situační výkres 1: 250 



 

 

 

 

 

 

D. Dokumentace objektů a technických a  technologických 

zařízení 
 

 Obsah: D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

    D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

     a) Technická zpráva  

     b) Výkresová část 

     Celkový půdorys stavby  1:100 

     Vzorové řezy    1:10 

     Detail hrací stěna   1:30 

    D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

     Vzhledem k jednoduchosti se neřeší. 

    D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

    Není předmětné pro tento typ stavby. 



 

 

D.1.1.a. – Technická zpráva 

Účel objektu 

 Projekt řeší výstavbu sportovního hřiště pro MŠ Klatovská. Podkladem pro 

zpracování projektové dokumentace byl požadavek na stavbu hřiště na atletiku a míčové 

sporty pro žáky mateřské školy. Dešťová voda bude vsakována v místě, jako doposud. 

Vlastní přístup ke sportovištím je ze západní strany od budovy školy, vjezd pro stavbu do 

areálu je z jihu po místní komunikaci z ulice Školní. 

 

Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení, a řešení 

vegetačních úprav v okolí objektu 

  Na sportovní ploše s umělým jednovrstvým polyuretanovým povrchem tl 

11mm ve dvou odstínech červené barvy (RAL 3016 tmavší červená a RAL 3017 světlejší 

červená) jsou polyuretanovou barvou naznačena následující sportoviště: 

 

-  Hřiště na míčové sporty 6x10m; 

-  Atletická ovál dvě dráhy cca 40m; 

-  Atletická rovinka tři dráhy na cca 10m. 

 

  Atletická rovinka je zakončena pískovým doskočištěm 5x5m ohraničeným 

pryžovým obrubníkem. Branka 1,2x1,8m a basketbalová obroučka jsou zabudovány v hrací 

stěně z dřevěných prken uchycených v rámu z hranatých ocelových profilů. Dřevěná výplň 

je natřena lazurovací barvou odstín pinie a ocelové konstrukce jsou natřeny zelenou barvou 

(1x základ, 2x email). 

  Od stávajícího schodiště je ke sportovišti navržena komunikace ze zámkové 

dlažby šířky 2m částečně rozšířená severním směrem, kde bude umístěn dřevěný altán cca 

12m2 se zábradlím, posezením a stoly. Přesný typ altánu vybere investor po dohodě 

s uživatelem stavby dle návrhu dodavatele stavby. 

 

Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

Oválná plocha 20,2x10,2 m s přilehlou rovinkou dlouhou 17,15 m zakončenou pískovým 

doskočištěm 5x5m. V ploše jsou navrženy 2 hrací stěny osazené brankami 1,8x1,2m a 

basketbalovými koši. Dále je navržena přístupová komunikace 12x2 m rozšířená o plochu 

pro umístění dřevěného altánu 12 m2. 

 

Popis stávajícího stavu 

Stávající travnatá plocha při MŠ Kladenská leží v jižní části města Přelouč mezi ulicemi 

Kladenská a Školní na p.p.č. 905/13 k.ú. Přelouč. Areál je oplocen. Vjezd do areálu je z 

jižní strany. Po vjezdu do areálu se na předmětné místo sjíždí ze svahu ve sklonu do 24%. 

Celá plocha pozemku v místě stavby je zatravněna a je v mírném sklonu k východu. Při 

severní straně oplocení areálu se nachází stávající posezení (lavičky a stoly), které bude 

v případě kolize se stavbou, přesunuto mimo půdorys navržené stavby. 

 

Zemní a přípravné práce 



 

 

 Před zahájením stavebních prací budou sportoviště vhodně umístěna do prostoru dle 

koordinační situace. Sportoviště jsou rozměřena od bodů S1 a S2 což jsou zároveň středy 

otáčení oblouků oválu. 

 Hladina spodní vody se předpokládá trvale pod nejhlubší základovou spárou souvrství 

navržených ploch a konstrukcí základů hracích stěn. V rámci zemních prací je třeba 

stávající terén upravit tak, aby pod sportovištěm vznikla pláň dle navrženého spádu. 

Odtěžená zemina bude použita na doplnění terénu a vyrovnání kolem hracích ploch. 

Maximální nerovnost finální plochy pláně při zkoušce 4 m latí jsou 4 mm. 

 

Stavební řešení sportoviště 

 Na olemování hřiště s doskočištěm je použit betonový obrubník uložený do 

betonového lože. Na upravenou, zhutněnou plochu jsou položeny podkladní vrstvy ze 

štěrkodrtě s ukončující vrstvou z elastické podložky a umělý polyuretanový povrch EPDM 

tl. 11 mm. Plocha má příčný spád 1%. 

 Doskočiště o rozměru 5x5 m je umístěno na konci rovinky. Na olemování doskočiště 

jsou použity pryžové obrubníky.  

 

Konstrukční řešení – umělý jednovrstvý vodopropustný PUR povrch tl. 11mm 

 - odtěžení zeminy 

 - přerovnání a hutnění pláně  

 - realizace skladby z kameniva – hutněno po vrstvách –tl. 290mm 

 - realizace elastická podložka – tl. 30mm 

 - realizace jednovrstvého vodopropustného PUR povrchu – tl. 11mm 

 

Konstrukční řešení – pískové doskočiště  

 - odtěžení zeminy 

 - přerovnání a hutnění pláně  

 - realizace štěrkodrti – hutněno – tl. 100mm 

 - pokládka separační geotextilie 200g/m2 

 - realizace jemného křemičitého písku – tl. 300 - 400mm 

 

Konstrukční řešení hrací stěna 2x 

 Nosná konstrukce hrací stěny tvoří ocelové profily 40x25x2mm doplněné o pásovinu 

k uchycení prken a profily 25x25x2mm k vyztužení stojen a na konstrukci branky. Ocelové 

konstrukce jsou natřeny zelenou barvou (1x základ, 2x email). Konstrukce bude kotvena do 

betonových patek pomocí chemických kotev. Výplň tvoří dřevěná prkna tl. 20mm natřená 

lazurovací barvou odstín pinie. Síť branky tvoří polyamidová síť bílé barvy oka 40/40 tl. 

2mm. Na dřevěnou výplň bude nad brankou uchycen koš na basketbal. 

 

Areálové komunikace a terénní úpravy 

 Jednotlivá sportoviště budou navzájem přístupná chodníky vydlážděnými zámkovou 

dlažbou ukládanou do lože ze štěrku tl. 270 mm. Veškerá zámková dlažba tl. 60 mm je 

osazena do betonových obrubníků osazených do betonového lože. Skladbu podkladních 

vrstev je možné upravit po dohodě s investorem na technologii prováděnou vybraným 

dodavatelem. 

 Po dokončení stavebních prací budou plochy zasažené stavební činností vyčištěny a 

opraveny. Plochy určené k zatravnění budou ohumusovány a osety travním semenem. 

 



 

 

Specifikace: 

UMĚLÝ POLYURETANOVÝ POVRCH EPDM tl.11mm + ELASTICKÁ 

PODLOŽKA tl. 30mm: 

Trvanlivý polyuretanový povrch. Vyroben z vysoce kvalitního granulátu EPDM 

v jedné vrstvě o síle 10-11 mm, bez příměsi recyklované, černé gumy, čímž se dosahuje 

maximální trvanlivosti. Vhodný na velmi namáhaná sportoviště jako sídliště, školní hřiště 

atd. Povrch je možné dodat v různých barvách, nebo barevných kombinacích. Pokládá se na 

předem připravený betonový nebo asfaltový podklad, případně elastickou podložku. Povrch 

bude mít prohlášení o shodě. 

Elastická podložka je tvořena směsí nezrozpouštědlového, vzdušnou vlhkostí 

vytvrzujícího jednosložkového polyuretanového pojiva s dlouhotrvající elasticitou, 

kvalitního SBR granulátu frakce 1-4 mm a drceného kameniva frakce 4-8 mm. Spotřeba 

materiálu na jeden m2 podložky je 1,7 kg pojiva, 14 kg SBR granulátu a 14 kg štěrku. 

Přesná spotřeba gumových granulí závisí na velikosti částic a sypné hmotnosti a může se 

dodavatel od dodavatele lišit. 

 Celý systém (podložka+umělý povrch) musí odpovídat normě ČSN EN 14877. 

 

BETONOVÝ OBRUBNÍK: 

Obrubník/žlab z  vibrolisovaného betonu vyráběného dvouvrstvou technologií, 

optimální poměr vrchní pohledové a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje maximální 

užitné vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti působení vody 

a chemických rozmrazovacích látek. Styk jednotlivých kusů se provádí na pero a drážku.  

 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA: 

Zámková dlažba je navržena vysoce pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová 

dlažba, optimální poměr vrchní nášlapné a spodní jádrové vrstvy betonu zajišťuje 

maximální užitné vlastnosti, vysokou pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti 

působení vody, chemických látek, nízkou obrusnost. 
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D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

1  -  VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

        Projekt řeší výstavbu sportovního hřiště pro MŠ Klatovská, kde se uvažuje s atletikou a 

míčovými sporty pro předškolní děti. 

        Stávající zatravněný pozemek náleží  k MŠ a je oplocen.  

Vjezd do areálu je od jihu z ulice Školní. 

Vstup na sportoviště je od západní strany budovy školy. 

 

          Jedná se o novostavbu - trvalou stavbu – občanské vybavení – sportoviště  

Navrhované kapacity stavby: 

-  hřiště na míčové sporty 6 x 10 m 

-  atletický ovál – 2 dráhy cca 40 m 

-  atletická rovinka – 3 dráhy na cca 10 m 

-  dřevěný altán cca 4 x 3,5 m , podlaha dlažba + přístupová vydlážděná cesta – vše od severu 

                  kční systém hořlavý – 

 

stavební řešení 

 

       Oválná plocha 20,2 x 10 2 m + přilehlá rovinka d = 17,5 m+ pískové doskočiště 5 x 5 m. 

Na ploše jsou navrženy 2 dřevěné stěny v ocel rámu (vestavěná branka + basketbal.obroučka) 

Materiál dráhy – umělý jednovrstvý polyuretan tl. 11 mm  

       Konstrukční systém nehořlavý, celý prostor je bez požárního rizika 

 

požární zatížení a SPB - altán 

 

předpoklad cca 2 m
3  

dřeva 

dle ČSN 73 0835 a ČSN 73 0824  

Mi  =  cca 500 kg/ m
3
  tj. celkem 1000 kg 

 

dle ČSN 73 0802 čl. 6.3.5 

pn  =   Σ Mi . Ki  =  1000 . 1,0  =   77 kg/m
2 

               S                    13 

ps  =   5 kg/m
2
 

 

dle ČSN 73 0802 čl. 6.2.1 

p  =  82 kg/m
2
  ,  a  =  0,9  ,  b  =  0,5  ,  c  =  1  ,  pv  =  37 kg/m

2 

dle ČSN 73 0802 tab.8  - PÚ je v I.SPB 

 

2  -  ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 

dle ČSN 73 0802 příl.F 

Kční systém hořlavý  

pv zvýšeno o10 kg/m
2
 ( ČSN 73 08 02/09 čl.10.4.4 ) 

 

jižní fasáda směrem ke sportovišti + severní fasáda 

pv  =  47 kg/m
2  

, hu  =  3 m  ,  l  =  3,6 m  ,  p0  =  100% ,   d  =  4,6 m  >  1,2 m   - nevyhoví 

Ovšem, protože se jedná o volný prostor sportoviště není třeba posuzovat 



 

 

východní a západní fasáda 

pv  =  47 kg/m
2  

, hu  =  3 m  ,  l  =  3,85 m  ,  p0  =  100% ,   d  =  4,6 m                  -    vyhoví 

Vede do volného prostoru – nepřekračuje hranici vlastního pozemku 

             

3    -    ÚNIKOVÉ CESTY             
 

dle ČSN 73 08018 bod 5.2.2 -  předpokládaný max počet osob =  20 x 1,3 =  26 osob 

Únik hráčů i event.diváků je možný jakkoli v rámci celé plochy a stávajících zpevněných 

přístupových komunikacích do veřejného prostoru obce –  

Vzhledem k tomu,že celý prostor je bez požárního rizika – hořlavé materiály prakticky nejsou  

nelze tudíž předpokládat zahoření – max v altánu vzhledem k jeho využití i dětmi 

 

4   -   TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ  

 

- elektroinstalace – osvětlení a zvuk –  bude vyprojektováno, realizováno, provozováno  

                               a udržováno podle  platných norem a předpisů. 

-  jiná tech. zařízení nejsou 

 

4   -   ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 

 

-   příjezdy, přístupy          -  po stávajících zpevněných obecních komunikacích šířky min 6 

m  

                                             a dále po vnitřních areálových zpevněných cestách , které jsou 

                                             součástí zásahových cest pro školu 

-   nástupní plocha             - ČSN 73 0802 čl.12.4.4./b není nutná - zásah možný ze všech 

stran    

-  požární voda  -   vnější   - stávající stav se nemění – obecní hydrantová síť,   

                                             nejbližší stávající hydrant je vzdálen od areálu do 150 m  

                                             vyhoví ČSN 73 0873 tab.1                           

-  PHP                               -  nejsou požadovány, v altánu se doporučuje 1 x PHP práškový 21A 

 

5    -    ZÁVĚR 

 

          Při dodržení hodnot a údajů z této TZPO vyhoví  navržené řešení  požadavkům 

norem a předpisů na požární bezpečnost staveb. 
 

          Tato TZPO byla zpracována ve smyslu zákona 133/1985 ve znění pozdějších předpisů , 

vyhlášky MV ČR 246/2001 Sb., zákona 183/2006 ve znění pozdějších předpisů a  

vyhl.MVČR č.23 /2008 Sb. 

Použité normy a předpisy: 

ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, ČSN 73 0824 ,ČSN 73 0835 , ČSN 73 0873 

 

 

                 datum         :  10.7.2019 

                vypracoval  :  ing.arch.I.Dedková 

                                       tel  233355019   



 

 

 

 

 

 

E. Dokladová část 
 

 Obsah: E.1. Stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 


