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1. Úvod 
Projektová dokumentace řeší opravu stropní konstrukce a konstrukce krovu 

včetně výměny střešní krytiny na objektech č.p. 25 a č.p. 26 na Masarykově náměstí 
v Přelouči. 

 

2. Stávající stav 
Stropní konstrukce 

Předmětem posouzení jsou dvě stropní konstrukce v podkroví vzájemně 
průchozích objektů staré radnice (objekt č.p.25, objekt č.p.26). Obě stropní 
konstrukce mají obdobný charakter – jedná se o dřevěný trámový strop s rákosníky, 
dřevěným záklopem a podbitím. Na záklopu je uložena mazanina do které je uložena 
cihelná dlažba. 

Stropní konstrukce u objektu č.p. 25 má přibližně čtvercový půdorys 16,27 x 15,34 
m. Nosné trámy jsou podepřeny podélnými cihelnými stěnami tloušťky 300 mm a 
podélnými průvlaky. Poloha stěn a průvlaků je zakreslena ve výkresu stávajícího 
stavu stropu. Podélné stěny jsou příčně ztuženy schodišťovými stěnami. V podélných 
stěnách jsou umístěna komínová tělesa. Během stavebně technické prohlídky 
konstrukce byly zjištěny dimenze stropních trámů a rákosníků – trámy mají různé 
průřezové rozměry, které jsou uvedeny ve výkresu stávajícího stavu stropní 
konstrukce. Světlý rozpon stropní konstrukce v zadním traktu je 7,74 m. V předním 
traktu jsou trámy uloženy spojitě přes dvě pole o světlostech 1,90 a 4,94 m (viz 
výkres stávajícího stavu).  

 Stropní konstrukce u objektu č.p. 26 má obdélný půdorys 15,29 x 19,87 m. 
Objekt je do nádvoří / průčelí situován kratší stranou. Stropní konstrukce je uložena 
příčně na obvodové cihelné stěny. Dále je strop uložen na podélnou vnitřní nosnou 
stěnu tl. 500 mm z keramických cihel a na průvlak. Doplňujícím nosným prvkem je i 
ocelový průvlak I č. 300 v podkroví, za který jsou stropní trámy v jedné části 
zavěšeny. 

 

Krov, st řecha č.p. 25 

Krov objektu č.p. 25 je tvořen druhem ležaté stolice doplněné o lokálně podpůrné 
konstrukce vazných trámů a vzpěr. V horní části krovu je osazen v každé vazbě 
hambálek. Konstrukce krovu je nesymetrická. Statickým výpočtem bylo prokázáno, 
že konstrukce krovu není vůči působícímu zatížení vyhovující. Lokálně do krovu 
zatéká, poškozeny jsou zejména – zhlaví krokví, pozednice, zhlaví vazných trámů.  

Na krokvích jsou pokládány latě 40/60mm na které jsou připevněné tenkostěnné 
plechy. Plechy jsou uchyceny hřebíky a vlivem větru došlo k lokálním poškozením 
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upevnění. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Ve střešní rovině se 
nachází několik střešních výlezů.  

 

Krov, st řecha objekt č.p. 26 

Krov je tvořen vaznými trámy, do kterých jsou osazeny šikmé sloupky a vaznice. 
V plných vazbách jsou hambálky a svislý sloupek. Konstrukce krovu jako celku je 
značně poddimenzována (prokázáno statickým výpočtem) a už v minulosti ji bylo 
nutné zesílit – podepřením vazných trámů trámy a ocelovými traverzami.  

Lokálně do krovu zatéká, poškozeny jsou zejména – zhlaví krokví, pozednice, zhlaví 
vazných trámů.  

Na krokvích jsou pokládány latě 40/60mm na které jsou připevněné tenkostěnné 
plechy. Plechy jsou uchyceny hřebíky a vlivem větru došlo k lokálním poškozením 
upevnění. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Ve střešní rovině se 
nachází několik střešních výlezů.  

 

Komíny 

Komíny v současné době neslouží ke spalování pevných paliv, ale k odvětrání 
různých médií. Omítky komínových těles jsou lokálně poškozené. Některé komíny 
mají poškozené zhlaví.  

 

3. Koncepce opravy 
Bude zachována autentická podoba stavby i její konstrukce. Nezbytná výměna 

prvků a konstrukcí je navržena na základě průzkumu a statického výpočtu. Nové 
profily jsou navrženy statickým výpočtem. Nové profily poškozených prvků krovu 
vlivem zatékání budou doplněny totožným rozměrem.  

Nové konstrukce budou provedeny technologiemi blízkými technologiím a 
materiálům původním. 
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4. Nový stav 
Strop 

Konstrukce stropu bude zesílena dřevěnými příložkami ze dřeva pevnostní třídy 
C24. Příložky budou ke stávajícím nosným profilům připevněny z boku. Připevnění 
bude provedeno pomocí ocelových spojovacích prostředků – svorníků. Příložka bude 
po spojení se stropním trámem přenášet část zatížení. Zbylé zatížení přenáší 
stávající stropní trám. 

Dále bude stávající trámový strop objektu č.p.25 doplněn o nové trámy 
v největších osových roztečích – vyznačeno ve výkresu. Vložením nových trámů do 
širokých polí se efektivně zmenší zatěžovací šířka z původních 1,75 m na 1,25 m.  

Stropní konstrukce (v obou objektech) bude doplněna ocelovými nosníky, na 
které budou vyvěšeny subtilní rákosníky popřípadě stropní trámy. Ocelové nosníky 
průřezu 2x U (vzájemně spojeno do profilu I) budou uloženy na příčné ztužující stěny 
popř. na nový ocelový trám průřezu 2x U (svařeno do krabice).  

Narušené trámy budou vyměněny, popř. protézovány, popř. zbroušeny a 
doplněny příložkou. Způsob opravy narušených trámů určí po celkovém odkrytí 
záklopu projektant.  

Všechny nové dřevěné prvky stropu a podhledu budou provedeny ze dřeva 
pevnostní značky C24 a budou ošetřeny ochrannými nátěry. 

Součástí opravy stropní konstrukce bude odstranění mazaniny a cihelné dlažby 
ukládané na záklopová prkna. Ta bude trvale odstraněna, po opravě bude prkenný 
záklop navrácen.  

 

Krov, st řecha č.p. 25 

Poškozené prvky krovu – zhlaví krokví, zhlaví vazných trámů a pozednice budou 
vyměněny za prvky totožného rozměru. Příslušná zhlaví budou nastavována plátem 
nasvislo a zajištěny ocelovými svorníky průměru 16mm včetně podložek.  

Nově je do prostoru krovu doplněno několik prvků. Mezi plné vazby budou vloženy 
vaznice 160/200mm, které budou podepřeny svislými sloupky 160/160mm. Mezi 
vaznice a svislé sloupky budou čepovány pásky 140/140mm. Nad střední vaznice 
budou osazeny hambálky 160/160mm, které budou uchyceny na rybinu ke krokvím a 
zajištěny svorníkem. V podélném směru bude na hambálek uložen podélný trám 
160/160mm, který bude s každým hambálkem spojen svorníkem průměru 16mm 
s podložkou a zajištěn.  
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V návaznosti na výměnu a doplnění prvků krovu bude odstraněno laťování (včetně 
mezikrokevních příčných latí) a stávající krytina – tenkostěnný plech. Budou 
odstraněny klempířské prvky, střešní výlezy. Ve styku se štítovým zdivem 
sousedního domu bude po odkrytí případně opravena omítka.  

Na krokve bude uloženo nové laťování 50/70mm a na něj pokládána nová krytina – 
Cembrit – česká šablona. V návaznosti na pokládku krytinu budou průběžně 
ukládány klempířské prvky a střešní výlezy. Klempířské prvky budou z barveného 
pozinkovaného plechu. Nové klempířské prvky jsou zobrazeny ve výkrese – Půdorys 
střechy – nov stav. Barva klempířských prvků bude upřesněna dle konkrétní barvy 
střešní krytiny a schválena zástupci investora a projektanta.  

Bude osazen nový hromosvod, jeho napojení bude ukončena na stávající rozvody na 
fasádě. Dodavatel předloží revizi.  

 

Krov, st řecha č.p. 26 

Pro zesílení bude doplněno několik prvků krovu.  

K šikmým sloupkům budou doplněny další šikmé sloupky 120/180mm a zajištěny 
svorníky průměru 16mm s podložkou, zajištění bude uchyceno po 500mm. K dolní 
vaznici budou čepovány pásky 140/140mm, které zajistí ztužení v podélném směru. 
V návaznosti na demontáž laťování a střešní krytiny budou nastavovány jednotlivé 
krokve a posunuty ze svého původního umístění. Mezi každou plnou vazbu bude 
vždy doplněna jedna nová krokev 120/180mm – vznikne tak osová vzdálenost cca 
800-900mm a osazení třech krokví mezi plnými vazbami. Před podkládkou nové 
krytinu budou zesíleny vazné trámy ocelovými příložkami z ploché oceli 10/200mm, 
uchycené svorníky průměru 16mm s podložkou vždy po 500mm.  

Poškozené prvky krovu – zhlaví krokví, zhlaví vazných trámů a pozednice budou 
vyměněny za prvky totožného rozměru. Příslušná zhlaví budou nastavována plátem 
nasvislo a zajištěny ocelovými svorníky průměru 16mm včetně podložek. 

V návaznosti na výměnu a doplnění prvků krovu bude odstraněno laťování (včetně 
mezikrokevních příčných latí) a stávající krytina – tenkostěnný plech. Budou 
odstraněny klempířské prvky, střešní výlezy. Ve styku se štítovým zdivem 
sousedního domu bude po odkrytí případně opravena omítka.  

Na krokve bude uloženo nové laťování 50/70mm a na něj pokládána nová krytina – 
Cembrit – česká šablona. V návaznosti na pokládku krytinu budou průběžně 
ukládány klempířské prvky a střešní výlezy. Klempířské prvky budou z barveného 
pozinkovaného plechu. Nové klempířské prvky jsou zobrazeny ve výkrese – Půdorys 
střechy – nov stav. Barva klempířských prvků bude upřesněna dle konkrétní barvy 
střešní krytiny a schválena zástupci investora a projektanta.  
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Bude osazen nový hromosvod, jeho napojení bude ukončena na stávající rozvody na 
fasádě. Dodavatel předloží revizi.  

 

Komíny 

Všechny komínové tělesa budou zachovány v původním objemu. Budou přezděny 
poškozené zhlaví z plných cihel na nastavenou vápennou maltu. Lokálně poškozené 
omítky komínových těles budou opraveny – doporučujeme použít nastavenou 
vápennou maltu.  

 

5. Materiály 
Veškeré nově doplňované a nahrazované dřevo bude jehličnaté, třídy pevnosti 

C22. Před použitím v konstrukci bude hoblováno a bude mít stržené hrany. Bude 
chráněno preventivním nátěrem proti napadení houbami a spoje budou ošetřeny 
před sestavením. 

Doporučujeme použit klempířské prvky barveného pozinkovaného plechu v barvě 
nové krytiny. Poškození komínových těles nad úrovní krytiny – doporučujeme jejich 
opravu nastavenou vápennou maltou.  

Střešní krytina je navržena nová – Cembrit – česká šablona.  

 

6. Stavební opat ření 
Po celou dobu výstavby bude příslušná část opravované části krovu provizorně 
zakryta plachtou, tak aby nedošlo k zatékání do objektu. 

Pokud bude realizace probíhat po etapách, bude nutné, aby došlo k výměně krytiny 
vždy v celé ploše mezi plnými vazbami.  

Stavbu bude provádět odborná stavební firma, která má zkušenosti s obdobnými typy 
oprav – předložení referencí. Zhotovitel předloží harmonogram výstavby, ve kterém 
budou navrženy kontrolní dny.  

V rámci autorského dozoru bude projektant přebírat rozsah, výměnu a provedení 
spojů. 

 
7. Bezpečnost p ři užívání stavby 

Při provozu, revizích, opravách a údržby objektu (údržba střechy, čištění 
podokapních žlabů, výměna světelných zdrojů, čištění svítidel apod.) budou 
dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy. 

Projektant upozorňuje na dodržování především těchto předpisů: 
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• zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
• vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., 

vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

• zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 
 
 
 

8. Ochrana zdraví a pracovního prost ředí 
Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou.  

Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů 
o bezpečnosti a ochraně zdraví, např. vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění 
vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce nebo zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni se všemi souvisejícími 
bezpečnostními předpisy a nařízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi 
potřebnými ochrannými pomůckami a prostředky.  

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny 
závazné články platných ČSN a předpisů BOZP. 

Jedná se např. o tyto předpisy: 

• zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
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• zákon č. 362/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 
znění pozdějších předpisů a další související zákony 

• vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., 
vyhláška ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

• vyhláška č. 363/2005 Sb., který se mění vyhláška ČÚBZ a ČBÚ č. 324/1990 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• zákon č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č.309/2006 Sb. (upravují se další 
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 

• nařízení vlády č. 68/2010 Sb., který se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky 

• zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů 

• norma ČSN 73 8101 – Lešení (práce ve výškách) 
• norma ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce 
• norma ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 
• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

Dodavatel je povinen při výstavbě dodržovat: 
- vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícím 
prováděným pracím 
- bezpečnost v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedena na 
základě dohody se správci sítí 
- při pracích v blízkosti zařízení pod napětím musí zajistit bezpečnostní opatření proti 
dotyku či přiblížení 
- staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu veřejnosti, označeno 
- všechny otvory a jámy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí ohradit nebo zajistit 
- před započetím zemních prací musí být vyzna čena podzemní vedení a jiné 
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překážky v č. ochranných pásem 
- výkopy musí být zajišt ěny, ohrazeny a z řízeny p řechody se zábradlím (u 
kanalizace), do výkopu budou z řízeny bezpe čné sestupy, st ěny výkop ů budou 
zabezpečeny proti sesutí dle projektu 
- pro ruční přepravu zajistí bezpečné komunikace  
- při práci ve výškách zajisti bezpečnost pracovníků ČSN 73 8101 - Lešení, ČSN 73 
8106 – Ochranné a záchytné konstrukce, ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 
Ochranné a záchytné konstrukce, ochranná zábradlí 
- prostory, nad kterými se pracuje, musí být zajištěny 
- při pracích na střeše musí být pracovníci chráněni proti pádu a propadnutí 
- při pracích se stroji a strojními zařízeními musí dodržovat jednotlivé provozní 
předpisy 

 

9. Kontrolní dny 
Během realizace bude investorem zajištěn technický dozor, který zajistí 

kontrolu kvality prováděných prací. Technickým dozorem bude do stavebního deníku 
podepsána kontrola kvality provedení těchto prací: 

Krov 

- Provedení prvních nastavení krokve a vazného trámu (po odsouhlasení kvality 
materiálů a správnosti provedení bude schváleno zápisem do stavebního 
deníku  další provádění těchto prací) 

- Provedení tesařské konstrukce pro zesílení krovu v první vazbě 
- Po vzájemné domluvě, na vyzvání investora  

Stropní konstrukce 

- Provedení prvních zesílení stropních trámů/rákosníků (po odsouhlasení kvality 
materiálů a správnosti provedení bude schváleno zápisem do stavebního 
deníku  další provádění těchto prací) 

- Osazení ocelového nosníku a prvního způsobu vyvěšení 
- Po vzájemné domluvě, na vyzvání investora  

Zhotovitel předloží harmonogram výstavby, ve kterém budou navrženy kontrolní dny. 
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10. Závěr 
Projektant doporučuje, aby investor požadoval po realizační firmě prokázání 

kvalifikačních předpokladů pro kvalitní provedení prací.   

Projektová dokumentace je navržena dle dostupných informací. Vzhledem 
k charakteru stavby mohou být při stavební činnosti zjištěny skutečnosti, které mohou 
ovlivnit předpoklad a rozsah stavebních prací. Pokud tato skutečnost nastane, bude 
projektant bez odkladu upozorněn.  
 
 
 
 
 
 
 
V Praze 6/2017     Ing. Pavel Veverka, Ing. Jan Vinař 


