


D.1.1.3.1	TECHNICKÁ ZPRÁVA
D.1.1.3.2	1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – STÁVAJÍCÍ STAV
D.1.1.3.3	STŘECHA – STÁVAJÍCÍ STAV
D.1.1.3.4	ŘEZ A – A, B – B – STÁVAJÍCÍ STAV
D.1.1.3.5	ŘEZ C – C, D – D – STÁVAJÍCÍ STAV
D.1.1.3.6	POHLEDY – STÁVAJÍCÍ STAV
D.1.1.3.7	ZÁKLADY – NOVÝ STAV
D.1.1.3.8	PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ
D.1.1.3.9	1.NP – INJEKTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
D.1.1.3.10	1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ – NOVÝ STAV
D.1.1.3.11	STŘECHA – NOVÝ STAV
D.1.1.3.12	ŘEZ A – A, B – B, E – E – NOVÝ STAV
D.1.1.3.13	ŘEZ C – C, D – D – NOVÝ STAV
D.1.1.3.14	POHLEDY – NOVÝ STAV
D.1.1.3.15	TABULKA PODLAH
D.1.1.3.16	TABULKA PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
D.1.1.3.17	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
D.1.1.3.18	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
D.1.1.3.19	TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
D.1.1.3.20	PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK
D.1.1.3.21	NADEZDĚNÍ ATIKY
D.1.1.3.22	DETAIL WC IMOBILNÍ
D.1.1.3.23	OPRAVA TRHLIN NA FASÁDĚ
D.1.1.3.24	ŽB RÁMEČEK VYNÁŠEJÍCÍ SVĚTLÍK
D.1.1.3.25	DETAILY
D.1.1.3.25.1	DETAIL PROVEDENÍ HYDROIZOLACE A TEPEL. IZOLACE–STÁVAJÍCÍ ZAKLAD A 1NP
D.1.1.3.25.2	DETAIL PROVEDENÍ HYDROIZOLACE A TEPEL. IZOLACE ZAKLADU A 1NP–PŘÍSTAVBA
D.1.1.3.25.3	DETAIL NADEZDĚNÍ STÁVAJÍCÍ ATIKY
D.1.1.3.25.4	DETAIL PROVEDENÍ ATIKY PŘÍSTAVBY
D.1.1.3.25.5	DETAIL PROSKLENÉ DĚLÍCÍ STĚNY

VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. V. VOMOČIL		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2025/01 STUPEŇ: DPS		<div></div> <div>ING. Vítězslav VOMOČIL IČO 13179527 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ P A R D U B I C E</div>
INVESTOR :MĚSTO PŘELOUČ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665, PŘELOUČ OBEC : PŘELOUČ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1340				
STAVEBNÍ ÚPRAVY HOLIČSTVÍ + PŘÍSTAVBA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Č.P. 1340, PŘELOUČ				
VÝKRESOVÁ ČÁST		DATUM : II. 2025 MĚŘÍTKO: 1 : 50		D.1.1.3