

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 5 202 66 / 2015

č. zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupci ve věcech technických
a realizačních

IČ 002 74 101

bankovní spojení
číslo účtu

Město Přelouč

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
Bc. Irena Burešová – starostka města Přelouč
Miroslav Manžel - tel. 603 184 569
e-mail – miroslav.manzel@mestoprelouc.cz
Vlastimil Černý - tel. 603 184 566
e-mail – vlastimil.cerny@mestoprelouc.cz
DIČ CZ00274101

Komerční banka Přelouč
1425561/0100

1.2 Zhotovitel:

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
a realizačních

IČ 48180394
obchodní rejstřík
bankovní spojení

Roman Hrdlička

Erno Košťála 958, 530 12 Pardubice
Roman Hrdlička
Roman Hrdlička – tel. 776625500
e-mail – kzp.hrdlicka@seznam.cz

DIČ : CZ 6902063300

Česká spořitelna – č.ú.:1203515359/0800

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo, uzavírané se zhotovitelem vybraným na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem

„Přelouč – propojení kanalizace ul. Jaselská“

je výstavba propojení kanalizace DN 500 z betonových hrdlových trub v ulici Jaselská v délce 51,3 metrů. Součástí stavby jsou čtyři kanalizační šachty a jedna uliční vpust'. Po dokončení stavby budou veškeré povrchy dotčené stavbou upraveny po rýze. Na pozemku ČD bude sejmuta ornice v tl. 200 mm a po dokončení stavby rozprostřena zpět po rýze a oseta travou.

V asfaltové vozovce a parkovišti bude na hutněný zásyp rýhy položena hutněná vrstva štěrku 0 – 63 mm v tloušťce 17 cm, následně vrstva obalovaného kameniva OKS II tl. 13 cm. Úprava bude ukončena asfaltobetonem ABS II tl. 6 cm. Spáry mezi živící původní a novou budou zalaty asfaltovou směsí.

2.2. Součástí díla je rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, ...), osazení, udržování a odstranění přechodného dopravního značení,
- doprava, skládka i meziskládka stavebního materiálu a vybouraných hmot,
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště,
- ohrazení a označení staveniště,
- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks,
- dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě,
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek, měření a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
- dodání všech požadovaných dokladů,
- průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde provozem a činností na stavbě,
- provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení staveniště,
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu,
- geodetické zaměření skutečného provedení díla.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit za něj cenu ujednanou v této smlouvě.

III. URČENÍ DÍLA

3.1. Stavba je určena v tomto rozsahu: Stavba propojovací stoky tvoří jeden stavební objekt. Navržená propojovací stoka začíná napojením na stávající potrubí DN 500 mm nad šachtou drážního propustku. V místě napojení je navržena spojná šachta. Od místa napojení vede stoka v délce 6 m směrem k ulici Jaselské, lomí se vlevo a vede drážním pozemkem v souběhu s ulicí Jaselskou až do stávající šachty u garáže. Do této šachty je napojeno i potrubí z parkoviště před Kikrtem. Tato šachta bude v rámci stavby propojovacího potrubí vyměněna za novou. Dále stoka pokračuje v trase stávající stoky krátce přes parkoviště a dále šikmo přes vozovku ulice Jaselské. Stoka končí v prostoru stávající šachty u vjezdu do Kikrtu. Tato stávající šachta slouží současně jako uliční vpust. V rámci tohoto projektu bude stávající šachta vyměněna za novou revizní šachtu. V těsné blízkosti šachty je navržena uliční vpust, která se napojí do šachty.

Kanalizační potrubí bude ukládáno do zemní pažené rýhy do betonového lože a obsypáno pískem 300 mm nad vrch potrubí. Rýha bude zasypána vytěženou zemínou s hutněním po vrstvách. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

Stavba kanalizace bude prováděna za částečné uzavírky ulice Jaselské (průjezd bude zachován jednou polovinou vozovky). Zásahy do komunikací projedná zhotovitel stavby s orgány silničního hospodářství a zajistí si vydání příslušného povolení. Rovněž je nutné zajistit dopravní značení odsouhlasené Policií ČR.

- 3.2. Před započítáním stavby zhotovitel zajistí na základě předaných podkladů od zadavatele přesné polohové a výškové vytýčení stavby i vytýčení inženýrských sítí nacházejících se v místě stavby.
- 3.3. Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k řádnému dokončení díla specifikovaného výzvou k podání nabídky a jejími přílohami (technické podmínky), které tvoří zadávací dokumentaci.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Zhotovitel je povinen v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vést stavební deník, který po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

Zahájení prací: 15.4.2015

Dokončení prací: 4.5.2015

Doba provádění prací v týdnech: **2,9 týdne (z toho na pozemku ČD 2,9 týdne)**

(Pokud zhotovitel nedokončí práce na pozemku ČD do čtyř týdnů uhradí pronájem pozemku)

- 4.2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 4.3. V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. Doba plnění se rovněž po vzájemné dohodě může prodloužit z důvodu dlouhodobě výrazně nepříznivých povětrnostních podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. O novém termínu bude uzavřen číslovaný písemný dodatek této smlouvy. Nepříznivými povětrnostními podmínkami se rozumí takové podmínky, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé. Na prodloužení doby plnění nemá zhotovitel právní nárok.
- 4.4. Splněním předmětu díla se rozumí den podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Dílo bude dokončeno a splněno dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Převzetí díla nebrání drobné vady a nedodělky, zjištěné při převjímacím řízení, nesmí však omezovat nebo znemožňovat účel užívání, pro který se dílo zhotovuje. Vady a nedodělky nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

V. CENA

- 5.1. Cena díla je tvořena dohodou o smluvní ceně, je cenou konečnou, maximální a nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

Nabídková cena bez DPH 380 938,- Kč
DPH 21% 79 997,- Kč
Cena celkem včetně DPH **460 935,- Kč**

Tato cena je doložena kalkulací zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 k této smlouvě, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a výkazu výměr. Vzniknou-li ohledně celkové ceny díla pochybnosti, že některé náklady na jeho zhotovení nebyly v rozpočtu zahrnuty, má se pro účel této smlouvy za to, že cena díla obsahuje veškeré náklady. Úhrada za plnění smlouvy se provede v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou výhradně v české měně. Za doklad o provedení úhrady se považuje výpis z účtu objednatele.

- 5.2. Zhotovitel se zavazuje uzavřít s objednatelem na základě jeho výzvy písemný dodatek k této smlouvě, kterým dojde k přiměřené úpravě rozsahu stavebních prací dle aktuálních potřeb objednatele, za současného respektování kogentních ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Případné rozšíření nebo zúžení předmětu díla bude na základě tohoto dodatku účtováno dle skutečného rozsahu provádění díla, který bude vymezen v dodatku o rozšíření nebo zúžení předmětu díla, a za pomoci nabídkových jednotkových cen, v případě jejich absence za pomoci aktuálních ceníků URS Praha nebo RTS Brno, přičemž v rámci zakázky může být použit ceník pouze od jednoho zpracovatele.
- 5.3. Shora ujednaná cena se změní v případě objednatelem požadovaných změn předmětu a rozsahu díla, technického řešení a dalších podmínek zhotovení díla nebo dojde-li ke zdržení či zastavení prací z příčin neležících na straně zhotovitele.

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel prohlašuje, že financování akce je řádně zajištěno.
- 6.2. Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.3. Cena za dílo bude hrazena konečnou fakturací na základě soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu potvrzeného zástupcem objednatele až do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků, prokazatelně způsobených zhotovitelem, vzešlých z přijímacího a kolaudačního řízení díla, pokud kolaudační řízení díla proběhne bezprostředně po předání a převzetí díla.
- 6.4. Splatnost faktury se sjednává na 30 dní od doručení zhotovitelem. Dnem doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 6.5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. V případě, že bude doručená faktura neúplná, formálně nebo obsahově nesprávná, vrátí ji objednatel zhotoviteli k přepracování. Doručením opravené faktury počíná běžet lhůta k splatnosti.

6.6. Zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09. 11. 2011 a nebude pro výše uvedenou dodávku prací aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a ZDPH.

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit vystavené faktury, pokud bude úhrada směřována na jiný než zveřejněný účet v registru plátců DPH, popřípadě provést přímou úhradu DPH na účet správce daně v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH.

VII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

7.1. Provádění tohoto díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami (ČSN).

7.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště v termínu před zahájením prací. Objednatel předá při odevzdání staveniště zhotoviteli 2 paré realizační projektové dokumentace a seznam sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytýčení jednotlivých sítí od příslušného správce sítě.

7.3. Zhotovitel se zavazuje při veškerých prováděných pracích dodržovat technické (technologické) požadavky, normy a předpisy vztahující se k předmětu díla.

7.4. Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a na své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění.

7.5. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících nese zhotovitel, a to až do předání a převzetí hotového díla. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.6. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem 1 x týdně.

7.7. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel neprodleně, maximálně do tří pracovních dnů po výzvě zhotovitele, a učiní o tom zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel neučiní, může zhotovitel po provedení podrobné a srozumitelné fotodokumentace těchto konstrukcí, kterou zašle objednateli ihned elektronicky, pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.

7.8. Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 5 dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání. Vzhledem k charakteru a účelu stavby není přípustné předávat dílo etapově či po jednotlivých částech. Předčasné užívání stavby mimo jejího používání za účelem přístupu vlastníků k jejich nemovitostem je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, eventuálně v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění, písemné prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních

zkoušek. Veškeré písemné doklady, předávané zhotovitelem objednateli, musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované.

- 7.9. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol. Dílo bude převzato i v případě, že v zápise budou uvedeny vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla, se stanovením termínu jejich odstranění. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti stanovené projektové dokumentaci, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel není povinen dílo převzít v případě, že by vady nebo nedodělky jednotlivě či v souhrnu bránily řádnému užívání díla nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu.
- 7.10. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Práce budou prováděny dle ČSN platných v době vypracování projektové dokumentace stavby, na kterou je vydáno příslušné povolení stavebního úřadu. Zhotovitel bude průběžně dokladat kvalitu svých prací a na závěr předloží přehlednou zprávu o kvalitě dodávaného díla. Škody, které zhotovitel způsobí, hradí ze svých prostředků. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu do výše minimálně 2 miliony Kč.
- 7.11. Stavební práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a vyhláškami ČUBP. Zhotovitel si zajistí potřebné přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací včetně rozhodnutí správních orgánů s tím souvisejících.
- 7.12. V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem, se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.
- 7.13. Pokud budou při převjímacím řízení díla zjištěny neodstranitelné vady díla, které však nebrání užívání díla, poskytne zhotovitel objednateli přiměřenou slevu z ceny díla, přičemž výše slevy bude určena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 7.14. V případě, budou-li činnostmi zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. K případnému uložení vybouraného vytěženého materiálu dle výkazu výměr na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele. Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.
- 7.15. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 5 ti pracovních dnů. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.

7.16. Pro plnění smlouvy o dílo jsou závazné i technické podmínky pro realizaci díla, tvořící součást zadávacích podmínek zveřejněné výzvy pro výběr zhotovitele této veřejné zakázky.

VIII. ZÁRUKA

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle postoupené projektové dokumentace a podmínek smlouvy a že po dobu záruční lhůty bude mít zákonné, resp. dohodnuté vlastnosti. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku a jiných obecně závazných právních předpisech.
- 8.2. Smluvní strany si ujednaly záruku na provedené dílo v délce trvání **60 měsíců**.
- 8.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí díla.
- 8.4. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacce. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 8.5. Případné vady díla, zjištěné v záruční době, objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **5 pracovních** dnů od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín nástupu na provedení opravy, který však nesmí být delší než **10 pracovních** dnů od nahlášení vady objednatelem. Při nedodržení termínu opravy, sděleného závazně zhotovitelem objednateli, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli dále uvedenou smluvní pokutu do doby odstranění vady nebo do doby, kdy zhotovitel písemně sdělí objednateli, že si odstranění vady může zajistit na náklady zhotovitele jiným zhotovitelem.
- 8.6. Pokud se vyskytnou v záruční době díla vady takového charakteru, které znemožní jeho řádné užívání i po provedených opravách díla v rámci poskytnuté záruky, zavazuje se zhotovitel provést objednateli nové bezvadné plnění v rozsahu vadného plnění.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:
- při nesplnění termínu dokončení díla dohodnutém v smlouvě o dílo z viny zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení; tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla;
 - při prodlení objednatele s platbou vystavené faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,01%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení;
 - při nesplnění dohodnutého termínu na odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení díla ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu; tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla;
 - při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla zjištěné v záruční době dle bodu 8.5. ze strany zhotovitele se sjednává smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.

9.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 9.1 nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 10.1. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 10.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 10.3. Zhotovitel se při realizaci stavby zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, ustanoveným v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., jehož spolupráci si sám zajistí. Zhotovitel současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele.
- 10.4. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění veřejné zakázky nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění veřejné zakázky nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 10.5. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:
- a) zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu;
 - b) příslušný odborník či soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoli fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu;
 - c) zhotovitel poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy i přes písemné upozornění objednatele, který mu k nápravě poskytne dostatečnou lhůtu;
 - d) v případech stanovených občanským zákoníkem.
- 11.2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.3. Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že povinnost doručení je splněna tehdy, je-li písemnost zasílána na adresu místa podnikání zhotovitele nebo objednatele, uvedených v záhlaví této smlouvy, případně je zaslána prostřednictvím datové schránky. V případě, že bude k doručení písemnosti využito doručení poštou, považuje se zásilka za doručenu dnem

následujícím po dni, kdy byla na základě podacího lístku doporučeně podána k poštovní přepravě.

- 11.4. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.
- 11.5. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín provádění prací, provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování projektu, zmenšit rozsah zakázky, vždy formou písemného dodatku k této smlouvě, který je zhotovitel povinen s objednatelem uzavřít vždy na základě objednatelovy výzvy. Objednatel si vyhrazuje rovněž právo práce vůbec nezačít, práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením, to vše v případě nedostatku finančních prostředků. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z nezačínání, posunutí, přerušování nebo předčasného ukončení prací, vyjma uhrazení prokazatelných nákladů spojených rozpracovaností prací.
- 11.6. Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran, formou postupně číslovaných písemných dodatků, které rovněž podléhají schvalovacímu procesu orgánů objednatele, jako by šlo o samotnou smlouvu o dílo. Ujednání o změnách (lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
- 11.7. Pro záležitosti touto smlouvou výslovně neupravené si smluvní strany výslovně sjednaly užití občanského zákoníku, jakož i dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se právních předpisů s materií smlouvy souvisejících, v aktuálním znění.
- 11.8. Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Přelouče č. 13/24 ze dne 23.3.2015.
- 11.9. Tato smlouva se zpracovává ve **čtyřech** vyhotoveních stejné právní síly, přičemž každá smluvní strana obdrží po podpisu dvě vyhotovení.
- 11.10. Přílohy tvořící nedílnou součást této smlouvy:
Položkový rozpočet (při podpisu s uchazečem, který podal nejhodnější nabídku).

Odpovědní zástupci obou smluvních stran si smlouvu přečetli, prohlašují, že text smlouvy vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou a určitou vůli, všechna ustanovení jsou dostatečně určitá a smluvním stranám srozumitelná. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva není uzavřena v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran a na znamení souhlasu s jejím obsahem a připraveností ji naplňovat připojují své vlastnoruční podpisy.

V Přelouči dne 25.3.2015



Bc. Irena Burešová
starostka města Přelouč

V Pardubicích dne 25.3.2015

ROMAN HRDLIČKA
Inženýrské síť - Realizace staveb
Erno Košťala 958, 530 12 Pardubice
IČ: 46180394 • DIČ: CZ6602063300

Roman Hrdlička
jednatel

položka č.	popis	MJ	množství	jedn.cena	celkem
Zemní práce					
121 10-1101	Sejmutí ornice 31x1,4x0,2	m3	8,68	30	260,4 0
113 10-7163	Odstranění podkladů z kam. drc. tl. 300 mm (20,3x1,4)+(1,5x1)	m2	29,92	150	4488 0
113 10-7183	Odstranění podkladů živичných do 150 mm viz pol.č.2	m2	29,92	150	4488 0
119 00-1401	dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	4,20	200	840
119 00-1412	dočasné zajištění potrubí do DN 500 mm	m	1,40	300	420
119 00-1421	dočasné zajištění kabelů do 3 kabelů	m	5,60	200	1120
120 00-1101	Příplatek za ztížené vykopávky 8x3x1,4x2,45	m3	82,32	20	1646,4 0
115 10-1201	Čerpání vody do 10 m a 500 l/ min	hr	80,00	20	1600
115 10-1301	Pohotovost soupravy	d	10,00	100	1000
132 20-1202	Hloubení rýh do 200 cm v hornině 3 50% 177,2-8,62-(29,92x0,3) 50%	m3	79,87	120	9584,4 0
132 20-1209	Příplatek za lepivost 30%	m3	23,96	20	479,2
132 30-1202	Hloubení rýh do 200 cm v hornině 4 50%	m3	79,87	150	11980,5
132 30-1209	Příplatek za lepivost 30%	m3	23,95	20	479
151 20-1102	Zřízení pažení stěn rýh zátažné do 4,0 m	m2	254,33	40	10173,2
151 20-1112	Odstranění pažení stěn rýh zátažné do 4 m	m2	254,33	20	5086,6
161 10-1101	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m	m3	159,73	50	7986,5
162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku do 10 km (51,3x1,4x0,99)+(1,5x1x0,5)+(4x0,62x0,62x3,14x1,16)	m3	77,45	80	6196 0
162 70-1109	Příplatek za dalších 1000 m - 2x	m3	154,90	20	3098
162 40-1102	Vodorovné přemístění výkopku do 2 km 2x(79,87+79,87)-77,45 2xpol.č.8+10-15	m3	104,58	50	5229 0
167 10-1102	Nakládání výkopku do 100m3 hor. 1-4 79,87+79,87-77,45 pol.č.8+10-15	m3	52,29	30	1568,7 0
171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	77,45	20	1549
171 20-1211	poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	131,67	150	19750,5

Vedení trubní dálková a přípojná

812 42-2121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových DN 500	m	51,30	100	5130	0
871 35-0410	Montáž potrubí z trub PP DN 200 mm	m	2,00	100	200	0
877 35-5211	Montáž tvarovek z PP jednoosých z DN 200 mm	ks	3,00	200	600	
894 41-1141	zřízení kanalizačních šachet z bet. dílců DN 500	ks	4,00	1500	6000	
894 11-8001	Příplatek za 60 cm vstupu	ks	4,00	100	400	
899 10-3111	Osazení poklopů litinových do 150 kg	ks	4,00	100	400	
899 10-3211	demontáž poklopů litinových do 150 kg	ks	2,00	100	200	
892 37-2121	tlaková zkouška vzduchem	m	51,30	100	5130	
359 90-1211	Monitoring stok - kamera	m	51,30	30	1539	
895 94-1111	Zřízení vpusti kanalizační	ks	1,00	10000	10000	
	celkem				29599	

0
0
0
0

Specifikace materiálu

Trouba betonová hrdlová TBH-Q-ZIT DN 500 mm	ks	21,00	3000	63000	
potrubí kanal. žebrované z PP DN 200 mm, dl. 2 m	ks	1,00	3500	3500	
koleno URB 45°DN 200	ks	1,00	1200	1200	
koleno URB 30°DN 200	ks	2,00	1200	2400	
Poklop celolit. s rám. DN 600, D 40 odvěť. s tlumící vložkou a kloubem např. rexel	ks	1,00	2990	2990	
Poklop betonový s rámem Begu DN 600 A15	ks	3,00	3200	9600	
Šachtové dno TBZ-Q1 1000/1000/220	ks	4,00	7500	30000	
Skruž TBS-Q1 1000/250/120/OS	ks	1,00	1200	1200	
Skruž TBS-Q1 1000/500/120/OS	ks	3,00	1500	4500	
Skruž přechodová TBR-Q1 1000/625/600/120 OS	ks	4,00	1700	6800	
Prstnec vyrovnávací TBV-Q1 625/100	ks	1,00	220	220	
Prstnec vyrovnávací TBV-Q1 625/60	ks	1,00	200	200	
spodní díl uliční vpusti TBV-Q 1d	ks	1,00	500	500	
skruž TBV-Q 5d	ks	1,00	400	400	
vyrovnávací prstnec TBV-Q 10a	ks	1,00	350	350	

vtoková mříž litinová s rámem 500/500 mm D 40
 betonové ukladací pražce TBX-Q 600/90
 C e l k e m

	ks	1,00	2900	2900
		42,00	200	8400
				138160

Ostatní konstrukce a práce

358 31-5114	Bourání stoky kompletní z prostého betonu potrubí - $20,7 \times 0,3 \times 3,14 \times 0,095 = 0,56$ šachty - $2 \times ((1,4 \times 1,4 \times 0,2) + (4 \times 1 \times 0,2 \times 2,2)) = 3,44$ Řezání živíčního krytu do 150 mm viz. pol. 34	m3	4,00	500	2000
919 73-5113	Řezání živíčního krytu do 150 mm viz. pol. 34	m3	43,40	100	4340
997 22-1551	Vodorovná doprava suti do 1 km 4+10,32+15,26	t	29,58	20	591,6
997 22 -1559	Příplatek k ceně za další 1 km - 11x	t	325,38	10	3253,8
997 22-1611	Nakládání suti	t	76,46	10	764,6
997 22-1815	Poplatek za skládku betonu pol.č.58	t	4,00	100	400
997 22-1845	Poplatek za skládku asfalt 29,92x0,15x2,3	t	10,32	150	1548
997 22-1855	Poplatek za skládku kamenivo 29,92x0,3x1,7	t	15,26	100	1526
998 27-4101	Přesun hmot kanalizace z trub betonových C e l k e m	t	41,79	10	417,9
					14841,9

Rekapitulace

Zemní práce	112951,1
Vodorovné konstrukce	28272
Komunikace	21713,6
Trubní vedení dálková a přípojná	29599
Specifikace materiálů	138160

Ostatní konstrukce a práce
C e l k e m

14841
345536,7

Vedlejší a ostatní náklady

Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště	%	1,8	3455	6219
Ztížené podmínky	%	1,5	3455	5182,5
Dopravní opatření - zřízení, údržba, přemístění, odstranění dopravního značení k dopravním omez. podle předpisů o pozemních komunikacích včetně projednání s pověřenými organizacemi	kpl	1	3000	3000
Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Komplettní DSPS zpracovaná dle vyhl.č.499/2006 Sb. v platném znění. DSPS bude zpracována a předána ve 2 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě v ve formátu dwg, dgn. doc.	kpl	1	5000	5000
Vytýčení stavby, staveniště a veškerých inženýrských sítí vč. případného obnovení vyjádření správců, zpětného protokolárního předání sítí jejich správcům.	kpl	1	5000	5000
Vytýčení provede oprávněný geodet dle projektu.				0
Zaměření skutečného provedení stavby oprávněným geodetem, vyhotovení geometrických plánů ověřených oprávněným geodetem a jejich předání 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě	kpl	1	5000	5000
Poplatky za zvláštní užívání komunikace a poplatky	kpl	1	1000	1000

spojené s užíváním komunikace během stavby

koordinátor BOZP				0
celkem	kpl	1	5000	5000
				35401,5

Rekapitulace stavby

Stavební objekt	345536,7
Vedlejší a ostatní náklady	35401,5
cena stavby bez DPH	380938,2
DPH 21%	7997
cena stavby s DPH	460935,2