1. ÚČEL OBJEKTU

Předmětem projektové dokumentace je provedení nového povrchu hřiště a běžecké atletické dráhy (p.č. 311/5 a p.č. 317/2 v k.ú. Přelouč) včetně zavlažování a systému drenáží (odvod vody přes parcely p.č. 1891, p.č. 300/2 a p.č. 301/1 v k.ú. Přelouč).
2. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE
2.1. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení
Objekt SO02 – Fotbalové hřiště

Stávající stav:

Jedná se o fotbalové hřiště s travním povrchem s nevyhovujícími konstrukčními skladbami s mnoha nerovnostmi na ploše a nevhodným floristickým složením. Některé části hřiště se jeví dle platných norem a bezpečnostních předpisů sportovišť jako zdraví velmi nebezpečné (např. obrubník okolo hřiště, dále výškový rozdíl mezi hřištěm a atletickou dráhou).
Mezi další problémy patří nevyhovující odvod vody a nerovnosti na ploše. Z těchto důvodů dochází v jarním a podzimním období k zadržování vody na povrchu. Následkem jsou pak odklady zápasů nebo jejich přesuny na jiná hřiště. Současným požadavkům na rovinatost hřišť neodpovídá jak celková rovinatost, tak i rovinatost povrchová. Ta souvisí s nevhodným složením trávníků.

Nové úpravy:

Bude provedena kompletní výměna povrchu včetně jejího vyrovnání. Bude proveden nový systém drenáží a nový systém zavlažování.
Dále bude vyměněna stávající časomíra (ukazatel skóre) za novou.

Objekt SO03 – Atletická dráha

Stávajíc stav:

Jedná se o atletickou dráhu se škvárovým povrchem ve špatném stavu. Současný povrch je proveden jako škvárová navážka zhutněná. Na povrchu škvárového povrchu je prorostlý trávník. Spousta nečistot, jako je třeba odpadávající obrubník apod. V deštivých dnech je povrch v nehomogenním stavu a není možné na něm běhat.
Nové úpravy:

Bude nově provedena nová skladba atletické dráhy, včetně povrchové úpravy (tartanu). Atletická dráha bude sloužit k běžeckým závodům a tréninkům běžců. Délka okruhu bude 400m. 400 m je měřeno 340mm od vnitřního obrubníku vnitřní dráhy. Na začátku běžecké části bude nově proveden výběhový úsek pro trať 100m. Běžecké dráhy jsou navrženy 4. Každá o šířce 1,22m. Celková šířka dráhy bude tedy 4,88m. 
2.2. Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště

Současný vrchní drn o mocnosti cca 20mm se strhne. Drn bude uložen v areálu, popřípadě se odveze do kompostárny. Stávající vegetační vrstva o mocnosti cca 50 – 150mm se strhne a bude uložena v areálu nebo odvezena na skládku.
Po provedení drenáží a rovinatosti stavebního podkladu bude na celou plochu hřiště položena filtrační vrstva a nově smíchaná vegetační vrstva s vysokým podílem písku dle normy DIN 180 035 část 4 Sportovní trávníky. Po položení a utužení vegetační vrstvy bude provedeno mechanické propojení vegetační a drenážní vrstvy a plocha se oseje travní sečkou.
Objekt SO03 – Atletická dráha

Mezi Fotbalovým hřištěm a Atletickou drahou bude přechod proveden pomocí plastového žlabu s krytem z nerozbitného PVC odolného vůči UV záření. Přechod mezi Atletickou drahou a okolním terénem bude provedeno vy spádováním okolního terénu, tak aby směrem od obrubníku klesal terén o max. 2,5% až do ztracena. Okolní terén bude oset travním porostem. 

2.3. Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Součástí projektové dokumentace není řešení bezbariérového přístupu dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
3. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

Vzhledem k rozsahu a charakteru rekonstrukce nedojde k žádným změnám. Pouze u atletické dráhy bude nově proveden výběhový úsek (plocha 126,6 m2) pro trať 100 m.

Celková plocha objektu SO02 – Fotbalové hřiště je 10 406 m2.
Celková plocha objektu SO03 – Atletická dráha je 2 140 m2 + nový výběhový úsek 127 m2.
4. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST

4.1. Stávající řešení
Objekt SO02 – Fotbalové hřiště 

Jedná se o fotbalové hřiště s travním povrchem s nevyhovujícími konstrukčními skladbami s mnoha nerovnostmi na ploše a nevhodným floristickým složením. Některé části hřiště se jeví dle platných norem a bezpečnostních předpisů sportovišť jako zdraví velmi nebezpečné (např. obrubník okolo hřiště, dále výškový rozdíl mezi hřištěm a atletickou dráhou).
Mezi další problémy patří nevyhovující odvod vody a nerovnosti na ploše. Z těchto důvodů dochází v jarním a podzimním období k zadržování vody na povrchu. Následkem jsou pak odklady zápasů nebo jejich přesuny na jiná hřiště. Současným požadavkům na rovinatost hřišť neodpovídá jak celková rovinatost, tak i rovinatost povrchová. Ta souvisí s nevhodným složením trávníků.
Objekt SO03 – Atletická dráha

Jedná se o atletickou dráhu se škvárovým povrchem ve špatném stavu. Současný povrch je proveden jako škvárová navážka zhutněná. Na povrchu škvárového povrchu je prorostlý trávník. Spousta nečistot, jako je třeba odpadávající obrubník apod. V deštivých dnech je povrch v nehomogenním stavu a není možné na něm běhat.
4.2. Příprava staveniště
Staveniště se bude nacházet na parcelách p.č. 311/5, 317/2, 1891, 300/2 a 301/1 v k.ú. Přelouč [734560]. Příjezd ke stavbě bude stávajícími příjezdovými komunikacemi, umožňujícími příjezd nákladních automobilů.

Skladování materiálu bude řešit dodavatelská firma s majitelem objektu. 

Staveniště bude i v průběhu stavby průběžně uklízeno, včetně komunikací. Celkový úklid se provede po skončení realizace stavby. Zhotovitel zajistí očištění techniky při výjezdu ze staveniště tak, aby neznečišťoval komunikace.
Pro potřeby pracovníků bude na stavbě umístěna šatnová mobilní buňka. Pracovníci budou moci používat WC pro veřejnost v objektu „Zázemí sportoviště“.

Odběr vody pro technologické a hygienické účely bude zajištěn z objektu technického zázemí sportoviště (1.NP).

Odběr elektrické energie bude ze stávající rozvodné skříně, na kterou bude napojen staveništní rozvaděč s elektroměrem. Užívat se bude drobná vrtací a sekací technika, předpokládaný odběr stavby bude do 5 kW, přechodně krátkodobě do 20 kW.

4.3. Zemní práce

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště    a    Objekt SO03 – Atletická dráha
Současný vrchní drn o mocnosti cca 20mm se strhne. Drn bude uložen v areálu, popřípadě se odveze do kompostárny. Stávající vegetační vrstva o mocnosti cca 50 – 150mm se strhne a bude uložena v areálu nebo odvezena na skládku.
Po přesném výškovém zaměření a vytyčení potřebné výšky základu se provede vymodelování stávající plochy do sedlového profilu se sklonem cca 0,5-0,75% od středu ke krajům. Práce budou prováděny graderem s nakládkou materiálu kolovým nakladačem. Po vyrovnání bude stavební pláň zhutněna Edef=80-120MPa. Max přípustná odchylka pláně 30mm/4m.
4.4. Svislé nosné konstrukce 

Objekt SO02 – Fotbalové hřiště 

Svislá nosná konstrukce (zděná a částečně ocelová) časomíry zůstane zachována. Vnější omítka zděné části bude lokálně vyspravena cementovou maltou, ocelová část bude ošetřena dle postupu „Povrchová úprava ocelových konstrukcí“ – viz výkresová část.
4.5. Objekt SO02 – Fotbalové hřiště

Skladba fotbalového hřiště:

- SPORTOVNÍ POVRCH (TRÁVA)
20mm

- VEGETAČNÍ VRSTVA
120mm
Vegetační vrstva bude tvořena z 70-75% písku a 30-25% kvalitní zeminy.
Max odchylka 10mm na 4m 

- PRANÝ PÍSEK 0-4mm 
120mm


Při zhotovení vrstvy bude dodržen příčný sklon hrací plochy hřiště.


Max odchylka 20mm na 4m


- STÁVAJÍCÍ POVRCH (DRN, TRÁVA) 
20mm


Bude odstraněn
 

- STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ VRSTVA  
50~150mm
Bude odstraněna

- DRCENÉ KAMENIVO 4-32mm
40~70mm
Bude doplněno na původní škvárový podklad, tak aby bylo provedeno vymodelování stávající plochy do střechového profilu se sklonem 0,5% od středu ke krajům hřiště.
Hutnit Edef=80-120mPa
Max odchylka 30mm na 4m

- ŠKVÁROVÁ VRSTVA PŮVODNÍHO HŘIŠTĚ
~350mm
Vrstva je silně zhutněná


- ROSTLÝ TERÉN
-
Požadavky a vlastnosti travnaté sportovní plochy
Sportovní travnatá plocha musí splňovat tři požadavky:

· Řízený odvod přebytečné srážkové vody.

· Dostatečná odolnost trávníku proti mechanickému poškození.

· Dobré podmínky pro růst trávníku.

V neposlední řadě by měly být náklady na výstavbu a následné udržování travnaté plochy v přijatelném poměru k účelu a využívání této plochy.

Řízený odvod vody vytváří podmínky pro rychlý odtok vody z hracího povrchu a také ze všech vrstev, ze kterých se hřiště skládá. Dostatečný odvod vody z povrchu hřiště vsakováním zajišťuje dobře propustná, na písčitou frakci bohatá vegetační vrstva. Odvodnění spodních vrstev hřiště je zabezpečeno drenážními vlastnostmi spodních vrstev. Které jsou přizpůsobeny daným podkladovým podmínkám. Předpokladem je, že úroveň spodních vod je dostatečně hluboko a do spodních vrstev nezasahuje.

Dostatečná odolnost vegetační vrstvy proti mechanickému poškození ve smyslu stability, popř. soudržnosti, má význam především v oblasti intenzivně využívaných částí hřiště, kde je travní kryt vystaven mimořádnému opotřebení vlivem herního zatížení. Vegetační vrstva odolná proti mechanickému poškození musí zaručovat dostatečnou soudržnost (tzn. Schopnost odolávat změnám struktury a profilu) a to i v případě, kdy ztratí přechodně ochranu celistvého travního krytu.

Nebezpečí, že se vegetační vrstva v některých případech rozloží na jednotlivé složky a je zatěžováním rychle poškozována, vzniká podle praktických zkušeností u vegetačních vrstev s nedostatečným podílem jednotlivých potřebných frakcí, zvláště pak při nedostatku jemných písků, jakož i při chybějícím podílu složek s dostatečnou schopností vegetační vrstvu vázat.
Příznivé růstové a vývojové podmínky mají zabezpečit udržení či možnost regenerace hustého, zatížení schopného travního krytu. S ohledem na požadovanou vodopropustnost je to v prvé řadě i schopnost dostatečně vázat vodu a živiny. V této souvislosti je nutné zabezpečit co nejdéle působící dávku živin (dlouhodobá hnojiva).

Všechny tyto požadavky při komplikovaných biologicko-technických nárocích na sportovní trávník se dají zabezpečit pouze při kompromisu volby jednotlivých složek s ohledem na místní podmínky.

Místní podmínky jsou dány stanovištěm s jeho půdními a hydrogeologickými poměry, jakož i klimatickými poměry v daném regionu. Sem také patří očekávaná míra zatěžování v četnosti a intenzitě, počtu družstev stupni soutěže, předpokládaném sezónním využívání a možnosti použití náhradní sportovní plochy.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá vybudování stabilní sportovní plochy využitelné po co nejdelší dobu v klimatických příznivých podmínkách, musíme při renovaci zabezpečit výše uvedené požadavky co nejvíce.

Příprava podloží:

Po odstranění drnu a stávající filtrační vrstvy a po provedení drenáží bude na kompaktní a rovnoměrně zhutněný stávající podklad provedeno štěrkové souvrství, nová filtrační vrstva – viz skladby. Dle bodu 2.2 – Řešení vegetační vegetačních úprav okolí objektu.
· Při úpravě pláně je třeba vycházet z geologických poměrů daného místa a výšky hladiny podzemní vody. 

· Pláně je třeba hutnit na hodnotu koeficientu kvality zhutnění D = 95 % Ps (Proctor standard). Taktéž v případě násypů – podloží násypů a vlastní násyp je nutné hutnit na D = 95 % PS.

· Aktivní zónu (posledních 500 mm násypu) na 98 % PS. K hutnění jsou vhodné např. kombinace dynamických a statických válců pneumatických a hladkých. Uvedenou míru zhutnění je třeba zkontrolovat souborem terénních a laboratorních zkoušek.

· Údaje hutnění Edef : 
upravená pláň ……………… 45 Mpa





štěrkopísek …………………. Hutněno





štěrkodrť hutněná – 80-120 MPa

Filtrační vrstva:

Filtrační vrstva bude vytvořena z praného písku frakce 0/4mm s odpovídající zrnitostní křivkou o mocnosti min 120mm. Materiál musí odpovídat požadavkům normy ČSN/DIN 18035. Síla vrstvy je udávána po zhutnění. Při budování budou dodrženy příčné sklony hrací plochy hřiště. Vrstva se bude navážek nákladními automobily a rozhrne se a srovná se laserovým graderem. Po srovnání bude vrstva zhutněna. Max. přípustná odchylka pláně 20mm na 4m.

Vegetační vrstva:

Vegetační vrstva se bude míchat z navezených komponentů v poměru cca. 70-75% písek a 30-25% kvalitní zeminy. Mocnost vegetační vrstvy bude minimálně 120mm. Konečný poměr míchání bude stanoven laboratorně na základě skutečné zrnitostní křivky použitých materiálů. Vrstva bude důkladně promíchána. Poté se rozhrne a srovná laserovým graderem. Po srovnání bude vrstva zhutněna. Max. přípustná odchylka pláně 10mm na 4m.
Trávník:

Po dokončení vegetační vrstvy bude provedeno osetí travní sečkou. Výsev se provede na široko, tzn. bez tvorby řádků. Směs bude odpovídat normě pro sportovní trávník dle ČSN.
Drenážní systém:

Drenáže budou tvořit podélné drény v rozestupu 5m svedené do středového svodného drénu. Drenážní rýhy budou vybagrovány v šíři 300mm. Hloubka drénů bude 500 - 600mm. Svodný drén 700-900mm. Sklony drénů budou 0,5%, svodného drénu 0,75%. Svodný drén bude zaústěn do revizní šachty, od tud do místní kanalizace. Zásyp drenáží bude proveden štěrkem frakce 4-8mm.

Systém zavlažování:

Zavlažovače budou pevně instalovány po obvodu hřiště (16ks) a v jeho ploše (8ks). Budou použity postřikovačce s nastavitelnou výsečí. Postřikovače budou spouštěny po dvojicích po nastavitelnou dobu. Postřikovače automatické závlahy budou umístěny pod povrchem plochy a po aktivaci příslušné větve zavlažovacího systému elektrickým signálem z řídící jednotky se vysunou tlakem vody.
Potřeba množství vody pro každou jednotlivou větev (2ks postřikovačů) je 12,38m3/hod.
V řídící jednotce bude možno programovat varianty závlahy dle dodavatele.
4.6. Objekt SO02 – Fotbalové hřiště - časomíra
Stávající časomíra (ukazatel skóre) bude vyměněna za novou – viz výkresová část.
4.7. Objekt SO03 – Atletická dráha 
Skladba běžecké dráhy na stávající běžecké dráze:
- SPORTOVNÍ POVRCH (TARTAN)
13mm

- PENETRACE
-

- KOBEREC ASFALTOVÝ JEMNÝ 
40mm 

- KOBEREC ASFALTOVÝ HRUBÝ
50mm

- DRCENÉ KAMENIVO 8-32mm 
~80mm
Hutnit Edef=80-120mPa


- ŠKVÁROVÁ VRSTVA PŮVODNÍHO HŘIŠTĚ
~350mm
Vrstva je silně zhutněná


Mocnost škvárové vrstvy nebyla možná při projektování zjistit. 

- ROSTLÝ TERÉN
-

Skladba běžecké výběhové dráhy (kompletně nová skladba)

- SPORTOVNÍ POVRCH (TARTAN)
13mm

- PENETRACE
-

- KOBEREC ASFALTOVÝ JEMNÝ 
40mm 

- KOBEREC ASFALTOVÝ HRUBÝ
50mm

- DRCENÉ KAMENIVO 8-32mm
40mm

- DRCENÉ KAMENIVO 32-63mm 
150mm
Hutnit Edef=80-120mPa


- ŠTĚRKOPÍSEK
60mm

- ROSTLÝ TERÉN
-
Upozornění:

Vzhledem k úspornějšímu návrhu technického řešení skladby podkladních vrstev (založení v hl. cca 600 - 660 mm pod terénem) musí provozovatel zamezit užívání dráhy v období od 15.12. do 1.3., v opačném případě hrozí mechanické poškození povrchu dráhy. Variantní řešení do nezámrzné hl. založení cca 800 mm je bez sezónního omezení provozu.
Příprava podloží:

Na kompaktní a rovnoměrně zhutněný stávající podklad bude provedeno štěrkové souvrství a asfaltový koberec – viz skladby. Podkladem pro instalaci umělého povrchu je drenážní asfaltový koberec. Při pokládce umělého povrchu je nutné dodržovat technologické postupy a podmínky dané konkrétním výrobcem umělého povrchu. Umělý povrch se aplikuje na asfaltový podklad, který je ošetřen penetrací, elastická vrstva se pokládá na místě speciálním finišerem. Rovinatost finální živičné úpravy dle normy, max. 4 mm pod 4 m latí, spádování 0,5 - 1 % od vnější strany plochy ke vnitřní.

· Při úpravě pláně je třeba vycházet z geologických poměrů daného místa a výšky hladiny podzemní vody. 

· Pláně je třeba hutnit na hodnotu koeficientu kvality zhutnění D = 95 % Ps (Proctor standard). Taktéž v případě násypů – podloží násypů a vlastní násyp je nutné hutnit na D = 95 % PS.

· Aktivní zónu (posledních 500 mm násypu) na 98 % PS. K hutnění jsou vhodné např. kombinace dynamických a statických válců pneumatických a hladkých. Uvedenou míru zhutnění je třeba zkontrolovat souborem terénních a laboratorních zkoušek.

· Údaje hutnění Edef : 
upravená pláň ……………… 45 Mpa





štěrkopísek …………………. Hutněno





štěrkodrť hutněná – 80-120 MPa

Požadavky na sportovní polyuretanový povrch běžecké dráhy (tartan):

- vodopropustný polyuretanový povrch na bázi PUR/EPDM granulátu s rovnou porézní vrstvou

- svrchní vrstva z gumového granulátu ve standardní cihlově červené barvě, velikost zrna granulátu 1 - 3 mm, polyuretanové pojivo

- celková tloušťka povrchu je maximálně 13 mm

- finální povrch trvale elastický, zajišťující vhodnou absorpci nárazů

- požadavek na vysokou stabilitu vůči UV záření

- požadavek na vodopropustnost dle evropské normy ČSN EN 14877

- certifikace mezinárodní asociací atletických federací (IAAF)

Umělý povrch musí být vodopropustný dle evropské normy ČSN EN 14877. Voda je celým systémem odvedena do drenážní vrstvy, kterou tvoří štěrkový podklad. Asfaltový podklad se před instalací napenetruje, tím docílíme optimální přilnavosti pokládaného povrchu. Směs polyuretanového pojiva a gumového granulátu frakce 1 – 3 mm je před aplikací připravena ve speciálním mísícím zařízení. Připravená směs je aplikována pomocí finišeru, který provede instalaci povrchu. Proces tvrdnutí závisí na teplotě a vlhkosti. Následuje lajnování drah.

Finální povrch je trvale elastický a zajišťuje vhodnou absorbci nárazů. Vykazuje vysokou stabilitu vůči UV záření a je odolný vůči povětrnostním vlivům. Standardní provedení je v cihlově červené barvě, na přání lze dodat i jiné barevné provedení. Povrch je odolný proti poškození atletickými tretrami.

Dokončovací práce
Lajnování drah bude provedeno speciální systémovou polyuretanovou barvou s odolností vůči UV záření. Plocha bude nalajnována do 4 běžeckých drah š. 1,22 m a délky 400 m vč. vyznačení nástupní plochy a doběhu. Přesné rozmístění tohoto značení drah upřesní investor v součinnosti s dodavatelem během výstavby.
4.8. Technické zařízení budov

4.17.a Zásobování vodou, ohřev TUV
Objekt SO02 – Fotbalové hřiště
Voda pro zavlažování objektu SO02 – Fotbalové hřiště – je součástí samostatného projektu.
4.17.b Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod
Objekt SO02 – Fotbalové hřiště    a    Objekt SO03 – Atletická dráha

Pod novým povrchem fotbalového hřiště a atletické dráhy budou nově položeny drenážní trubky. Tyto budou svedeny do vsakovací šachty s přepadem (šachta bude umístěna na předmětném pozemku západně od hřiště a jižně od objektu SO01 – zázemí sportoviště); přepad bude dále sveden do potoka Švarcava, který protéká západně od předmětného pozemku ve vzdálenosti cca 100m.
Upozornění: Všechny odchylky od předpokládaných skutečností a řešení v projektu budou konzultovány s projektantem.
5. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

V průběhu stavby budou chráněny stávající dřeviny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, s atesty. V případě znečištění komunikace při dopravě bude zajištěno její okamžité očištění. Okolí stavby nebude obtěžováno hlukem. Při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Musí být dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi. Zejména je třeba odpadky likvidovat pouze v zařízení, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat.

Během stavby nebo při jejím provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a pozemních vod.
Při realizaci stavby budou dodrženy zásady stanovené zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s nimi.

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:
· čištění vozidel opouštějících staveniště

· zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací;
· dodržování veškerých dohod a nařízení zainteresovanými orgány a organizacemi;
· opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanismů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody;
· TKO ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci.

Zhotovitel stavby je zodpovědný za stav svého vozového parku a za stav stavební mechanizace. Zhotovitel nesmí používat stroje, které nemají platné revizní zkoušky nebo nebyly prokazatelně podrobeny prohlídce jejich technického stavu způsobilou osobou.

Zhotovitel stavby je povinen udržovat pořádek na staveništi.
6. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Zájmová lokalita rekonstrukce sportoviště leží ve středu města Přelouč a je napojena na stávající komunikaci, která vede podél jižní a západní hranice předmětného pozemku (ulice Sportovní). Dopravní řešení zůstane zachováno stávající, nové prvky nebo změny se nevyskytují.
Pro parkování návštěvníků sportoviště slouží pozemky k tomu určené v okolí areálu.

Řešení dopravy v klidu zůstane zachováno stávající, nové prvky nebo změny se nevyskytují.
7. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PORSTŘEDÍ, PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek:


-  zřícení stavby nebo její části


-  větší stupeň nepřípustného přetvoření


-  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo nainstalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce


-  poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky ČSN 73 0532 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky.
8. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba je v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, s vyhláškou č.269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a se zákonem 183/2006 Sb. Stavební zákon.

Jakékoliv změny nebo nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem dané části projektu.

Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy a technologické předpisy.

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o požadavcích na BOZP. Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení.

Odpovědný projektant: Ing. Pavel Ježek

Vypracoval: Ing. Jan Papáček
V Rychnově nad Kněžnou, dne 26.5.2014



