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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
     

 
 
Akce:  Stavební úpravy vodovodu sportoviště Přelouč 
     
 
Investor:   Město Přelouč, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 
 IČO: 00274101 
 
Stupeň :  Projekt 
 

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

1. Úvod 
Tato projektová dokumentace řeší stavební úpravy areálových rozvodů 

vodovodu sportoviště Přelouč. 
Trasa opravovaných rozvodů vody je vedena ve stávající trase. 
 
Stavba bude realizována na pozemcích v majetku města Přelouč p.p.č. 317/2, 

289/5 a st.p. 1788. 
 

2. Technické řešení 
 

Stávající stav: 
V areálu sportoviště se nacházejí rozvody vody z LT 100 mm, z pozinkovaného 

potrubí DN 50 mm a 25 mm, které jsou ve špatném technickém stavu. 
Vyměněné potrubí bude nadále sloužit k zásobování objektů v areálu sportoviště 

pitnou vodou. 
Stavební úpravy vodovodu začínají výměnou armatur ve vodoměrné šachtě. Zde 

bude za vodoměrem a redukcí 50/80 mm osazena zpětná klapka DN 80 mm, redukční 
šoupě 100/80 s ručním kolem, TPN 100/800 mm a spojka příruba/hrdlo 100/110 mm. 

Stávající vodovod LT 100 mm bude nahrazen za vodovod z PE D 110 mm (DN 100 
mm) v návinu.  

Ve staničení M 71,0 bude pomocí elektrotvarovky – navrtávacího odbočkového 
ventilu D 110/63 s přiloženou elektrospojkou provedeno napojení tribuny na st. p .č.  1788 a 
ve stávající trase vedeno potrubí PE D 63 mm (DN 50 mm) o délce 13,0 m. V objektu bude 
potrubí napojeno na stávající rozvody vody z pozinkovaného potrubí pomocí přechodového 
kusu. 

Ve staničení M 145,5 bude pomocí elektrotvarovky – navrtávacího odbočkového 
ventilu 110/32 s přiloženou elektrospojkou provedeno připojení  rozvodu vody pro kurty a ve 
stávající trase vedeno potrubí PE D 32 mm (DN 25 mm) o délce 3,5 m, které bude 
ukončeno ve stávající vodoměrné šachtě. 
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Ve staničení M 184,5 bude pomocí elektrotvarovky – navrtávacího odbočkového 
ventilu 110/32 s přiloženou elektrospojkou provedeno připojení  rozvodu vody pro tenis a ve 
stávající trase vedeno potrubí PE D 32 mm (DN 25 mm) o délce 2,5 m. Na potrubí bude 
osazena plastová šachta DN 600 mm bez dna, kde budou osazena pomocí ISO spojek 
32/1“, mosazného T kusu a vsuvky 2 závitová šoupata 1“ pro uzavření a vypuštění vody 
v potrubí. Šachta bude uložena do štěrkového lože hloubky 0,5 m, které bude obaleno 
geotextilií. Nové potrubí bude napojeno na stávající rozvody vody z pozinkovaného potrubí 
pomocí přechodového kusu. 

Ve staničení M 219,0 bude pomocí elektrotvarovky – navrtávacího odbočkového 
ventilu 110/63 s přiloženou elektrospojkou provedeno přepojení stávajícího rozvodu vody 
z PE D 63 mm (DN 50 mm) pro hokejbal. 

Vodovodní potrubí DN 100 mm bude ukončeno ve staničení M 220,5  vysazením 
nadzemního hydrantu DN 80 s prodlouženým patkovým kolenem a šoupětem Š80 se 
zemní teleskopickou sestavou. Hydrant bude sloužit k odkalení řadu. Redukce bude 
provedena pomocí elektrotvarovky MR 110/90, lemový nákružek D 90/80 + příruba. Vše dle 
přílohy D.1.1.b2 – kladečské schéma. 

 
 
Při stavebních úpravách rozvodů vody je nutno provádět stavební práce mezi 

staničením M 0,0 – M 62,5 s velkou opatrností z důvodu souběhu a křížení s kabely 
spojů a NN. 

 
 

 
b) Požadavky na vybavení 

Nejsou známy žádné speciální požadavky na vybavení. 
 
 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Rozvody vody budou přepojeny ve stávající vodoměrné šachtě. 
 
c.1 Dopravní řešení a vliv na provádění stavby 

 
Neřešeno. 

  
 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování 

Stavba nebude mít žádný vliv na povrchové a ani podzemní vody.   
 

 
e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 

navrhované řešení 

Nevznikne nový odběr vody. Přípojná místa zůstávají stávající a žádná nová se 
nepřipojují. 
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f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Veškeré stavební a montážní práce budou prováděny dle předpisů a pokynů výrobce 
potrubí, revizních šachet, uličních vpustí a materiálů se stavbou souvisejících. 

Manipulace s potrubím bude prováděna dle pokynů výrobce. 
Veškeré materiály budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich znečištění 

a poškození. Potrubí musí být uskladněno na rovném podkladu. Proti slunečnému záření 
by mělo být uskladněné potrubí zakryto např. světlými plachtami. 

Potrubí z PE bude uloženo na pískové lože o tloušťce rovnaného dna 10 cm. Obsyp 
potrubí bude proveden štěrkopískem min. 0,3 m nad vrchol potrubí. 

Potrubí se položí na lože výkopu vyrovnaného do potřebného sklonu. Dno výkopu 
musí být přesně široké, aby byla možná předepsaná zhutnění po obou stranách potrubí. 

Zásyp potrubí musí být hutněn po vrstvách. Zkoušení míry zhutnění bude prováděno 
autorizovanou zkušební laboratoří. 

Zbytek výkopu bude zasypán výkopovou zeminou za současného hutnění. 
Zatravněné plochy, dotčené stavbou, budou ohumusovány a osety. Přebytečná 

výkopová zemina bude odvezena na skládku, určenou dodavatelem stavby, popř. bude 
použita v rámci stavby. 

Revizní šachty budou usazeny na pískový podsyp tl. min. 5 cm.  
Výkop pro potrubí a revizní šachty bude proveden jako rýha se zátažným pažením.  
Upozorňuji dodavatele prací na nutnost hutnění zásypu rýhy na takovou míru, která 

odpovídá stavu podloží okolního terénu. 
Pro zjištění přesné polohy sítí je nutné požádat jednotlivé správce o vytyčení. Před 

zahájením prací bude ověřen výskyt jiných podzemních inženýrských sítí a práce v místě 
křížení (souběhu) budou prováděny tak, aby nedošlo k jejich poškození.   

Na kabelech doporučuji provést kopanou sondu. 
 
Bezpečnost práce 
Při provádění stavebních prací musí být dodrženy zejména tyto bezpečnostní 

předpisy: 
 
· Obsluhu elektrických zařízení a práci na nich mohou provádět osoby v rozsahu kvalifikace 

získané v souladu s vyhl. ČÚBP a ČBÚ  č.50/1978 Sb. v platném znění. 
· Při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách musí být dodrženy požadavky vyhl. 

MV č. 87/2000 Sb. 
· Používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí musí být v souladu s Naříz. vlády 

č.378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezp. provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

· Poskytování ochranných oděvů a pracovních pomůcek, mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků upravuje Naříz. vlády č.495 / 2001 Sb. 

· Zákazy, příkazy, výstrahy, informace a rizika musí být na pracovišti označeny 
bezpečnostními značkami podle Naříz. vlády č.11/2002 Sb. a ČSN ISO 3864 

· Při práci s přenosnou řetězovou pilou, křovinořezem a s ručním nářadím s ostřím (sekery, 
ruční pily, háky, sochory, klíny) platí Naříz. vlády č.28/2002 Sb. 
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· Při provozování dopravy musí být s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní 
prostředí dodržováno Nařízení vlády č.168 / 2002 Sb. 

· Požadavky na pracoviště řeší Naříz. vlády č.101 / 2005 Sb. o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí. 

· Při práci ve výškách je nutné respektovat Naříz. vlády č.362 / 2005 Sb. o bližších 
požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

· Při práci s vibrujícími stroji a v prostředí se zvýšenými hladinami hluku platí Nařízení vlády 
č.148 / 2006 Sb., kde jsou mimo jiné uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací 
na pracovištích. Při překročení denní osobní exposice hluku 85 dB(A) musí být 
zaměstnanci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky proti hluku. 

· Při určení rizik vyskytujících se při jednotlivých činnostech a určení opatření k jejich 
odstranění nebo snížení postupovat v souladu se zákonem č.262 / 2006 Sb. (Zákoník 
práce). 

· Dodržovat požadavky uvedené v zákoně č. 309 / 2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. 

· Při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích 
s nimi souvisejícími musí být dodrženo Naříz. vlády č. 591 / 2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích vč. příloh. 

· Ochrana zdraví zaměstnanců musí odpovídat požadavkům Naříz. vlády č.361 / 2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

· V případě vzniku úrazů na pracovišti postupovat v souladu s Naříz. vlády č. 201 / 2010 
Sb.  o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 

 
g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 

skladování 

Vodovodní potrubí bude provedeno z PE DN 100, 50 a 25 mm v návinu. Doprava 
a skladování vodovodního potrubí bude provedeno dle předpisů výrobce. Rovněž tak i 
montáž potrubí. Údaje o skladování - viz. bod f) a předpisy výrobce. 

 
 

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Asfaltové komunikace a chodníky budou vyznačeny přechody lávkami pro pěší 
a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

i) Důsledky na životní prostředí 

Stavební úpravy stávající kanalizace v obci Ledce nebudou mít po dobu stavby a ani 
po ni negativní vliv na životní prostředí.  

Pouze stavební mechanizací a stroji může být po dobu prací v okolí zvýšená 
hlučnost a prašnost.  

Prašnosti bude v suchém období předcházeno kropením. Stavební vozidla a stroje 
budou před vjezdem na místní komunikace řádně očištěna, při převozu stavebního 
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materiálu budou překryta, aby nedocházelo k úsypům. Případné nečistoty na vozovkách 
vzniklé stavbou budou v průběhu stavby odstraňovány a uklízeny. 

Odpady, které vzniknou v průběhu provádění stavby, budou zneškodněny 
dodavatelem stavby v souladu s platnou legislativou. Požadavek na toto bude zakotven 
v SOD mezi investorem a dodavatelem stavby. 

 
 
 

Hradec Králové: únor 2017 
Zodp. projektant: Ing. Bohuslav Kouba      
Vypracoval:  Jaromíra Grohová 

 


