


POZNÁMKA :

- VODOTĚSNÁ LÍZACE STŘECHY BUDĚ PROVĚŘENA HODNOTOU PRC-P POUJ TL 1,5 MM
- TĚSNILÁ LÍZACE BUDĚ VYKONÁNY KOTVENA DO STAVACÍ KONSTRUKCE STŘECHY
- VEŠKERÉ KLEPÍŘSKÉ KONSTRUKCE PROVEDENY Z PŘEDČETNĚHO TĚKÁKOVU
- STAVACÍ ZEBKA ALFA KAPRŠKA VYKONANÁ ZE ŽIVANĚHO BEDNĚNÍ - TĚKÁKOVÉ 500/300/250 MM - CELKOVÉ 255 KS
- VNITŘNÍ PROSTOR TĚKÁKOVÉ ZABĚTOVANÝ PROSTRA BĚTOVĚNÁ C16/20
- PŘED BĚTOVŮ VLOŽÍ VYTUŽ Z PROFILU R12 - CELKOVÉ 130 BM, KTERÁ BUDĚ PŘIVÁŘENA K VYTUŽI PRO UKOTVENÍ TĚKÁKOVÉ Z PROFILU R12 DL 0,4 M OSADĚNICH NA CHEMICKOU KOTVU DO KAPRŠKY DŮLEŽ TĚKÁKOVÉ CELKOVÉ 127 KS
- PŘECHOVÁNÍ ALIKVY - OKAPNÍČKA PO OBODĚ RŠ 150 MM
- MONTÁŽ 3 KS NÁSLEDNĚ STŘEŠNÍ VPUSŤI S PVC MONTÁŽOU
- ŽEŠNÁ MONTÁŽ HLAVNÍ LOMANOV + MONTÁŽOVÁNÍ ZÁKLADU
- OSADENÍ STŘEŠNÍHO POKROPU - VÝLEŽU
- ŽEŠNÁ MONTÁŽ MONTÁŽOVU S ČÁŠTĚNOU VYKONANOU A DOPLNĚNÍ DŘEVU CELKOVÉ 180 BM
- DOPLNĚNÍ POPEŘKY MNO ALIKVU 125 KS
- DOPLNĚNÍ POPEŘKY PLASTOVÉ S BĚTOVŮ VYTUŽ 40 KS
- SVORKA SS 4 KS + PRODLOŽENÍ DŘEVU 4 x 1 M

ZATEPLENÍ STŘECHY

EPS 100 S 0 TL IZOLANTU 2 x 100 MM  
VÁKOVÁ (VÝPOČTOVÁ) hrnčo IZOLANTU ≤ 0,037 W/m2K



ZADÁVATEL PROJEKTU:		KÚRO ZÁKAZNÍK: 2015/07	
MNO. VYKONÁVATEL:		STUPEŇ: DPS	
INVESTOR: MĚSTO PŘELOUC, ČESKOSLOVENSKÉ ARKADY 166, PŘELOUC		MNO. VYKONÁVATEL: MNO. VYKONÁVATEL	
OBEC: PŘELOUC, MĚSTANOVÁ 1509		MNO. VYKONÁVATEL: MNO. VYKONÁVATEL	
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU		MNO. VYKONÁVATEL: MNO. VYKONÁVATEL	
ZS SĚTANOVÁ 1509, PŘELOUC -		MNO. VYKONÁVATEL: MNO. VYKONÁVATEL	
ZATEPLENÍ OBJEKTU		MNO. VYKONÁVATEL: MNO. VYKONÁVATEL	
STŘECHA - NOVÝ STAV		MNO. VYKONÁVATEL: MNO. VYKONÁVATEL	
Datum: V. 2015		MNO. VYKONÁVATEL: MNO. VYKONÁVATEL	
Měřítko: 1 : 50		MNO. VYKONÁVATEL: MNO. VYKONÁVATEL	
D.1.1.13		MNO. VYKONÁVATEL: MNO. VYKONÁVATEL	