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1 Přehled výchozích podkladů 

a) Katastrální mapa 

b) Geodetické zaměření území 

c) Studie, návrh komunikací 

d) Průzkum území 

e) Fotodokumentace 

f) Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (Vodní zákon) a související předpisy 

g) Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

h) ČSN 

i) Zákres inženýrských sítí předané jejich správci 

j) Vyjádření společnosti VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. – č.j. Ja/2017/v,k/839 

k) Jednání se zástupci investora 

2 Vodní hospodářství 

Dokumentace představuje technickou pomoc pro údržbové práce. Předmětem prací je obnova stávajícího příkopu 

u garáží v ul. Kladenská, včetně obnovy stávajícího vtokového objektu a jeho napojení na městskou kanalizaci. 

Předmětem není řešení podélného a příčného sklonu ploch komunikací pro zajištění povrchového odtoku 

srážkových vod.  

Příkop bude pročištěn, dno zpevněno prefabrikovanými příkopovými dílci TBM-Q 100-600 loženými do pískového 

podsypu, svahy upraveny dle morfologie terénu v max. sklonu 1:1.5, hrana plynule napojena na stávající terén.  

Svodný příkop zaústěn do obnoveného vtokového objektu – horské vpusti. Odtok z horské vpusti DN300 napojen 

přes revizní šachtu „ŠD1“ do stáv. šachty na kanalizaci trasované v ul. Kladenská.  

Výškově je šachta „ŠD1“ připravena pro napojení výhledové dešťové kanalizace včetně případných retenčních 

objektů. 

2.1 Zhodnocení staveniště 

Dešťové vody ze zájmového území jsou povrchově svedeny k „horské vpusti“ situované u garáže p.č. 1560 a dále 

potrubím neznámé dimenze a materiálu zaústěny do stoky v ulici Kladenská. Plánované plochy a vjezdy do garáží 

jsou oproti komunikacím v ul. Profesora Pleskota a Kladenská, ve kterých je uložena stoka pro napojení, položeny 

níže. 

Výškové vedení stávajících kanalizací a dalších IS není známo. Před výstavbou budou vytyčeny všechny IS a dále 

ověřeny hloubky stávajících šachet. Návrh přípojky DN300 včetně šachty „ŠD1“ Bude přizpůsoben skutečnému 

průběhu potrubí.  

 

Společnost VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. ve vyjádření č.j. Ja/2017/v,k/839, stanovila 

následující podmínky pro napojení vod ze zájmového území do stokové sítě: 

1.) Vzhledem k omezené kapacitě stávající kanalizace (koncový úsek) požadujeme odtok dešťových vod 

z lokality regulovat na úroveň současného stavu – nutno doložit výpočtem. 

2.) Omezení přítoku do kanalizace řešit vhodným škrtícím prvkem před vtokem do stoky DN 300 a přebytečné 

bilance vod akumulovat např. v otevřeném příkopu. 

3.) Do kanalizace nebudou vypouštěny látky, které nejsou odpadními vodami např. vyjeté oleje, odpady 

pocházející z mytí aut apod. případně se zajistí předčištění dešťových vod. 

 

Stanovisko Ing. Janouška za spol. VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s., předané emailem 29.1.2019 

projektanovi: 

1.) Podrobnosti odvádění dešťových z prostoru okolo garáží Na Hodinářce dohodněte s Mgr. Havrdou 

2.) S odvádění těchto vod do veřejné kanalizace souhlasíme. 
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Stanovisko Mgr. Havrdy za spol. VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s., předané emailem 18.6.2019 

projektanovi: 

1.) Na základě provedeného místního šetření souhlasím s odvedením dešťových vod pomocí betonového 

žlabu do stávajícího sběrného místa, které je následně zaústěno do kanalizačního systému města 

Přelouč. 

2.) U sběrného místa bude provedeno zachycení hrubých nečistot dle provedeného místního šetření. 

3.) Jiných námitek není. 

 

2.2 SO 301 Odvodnění 

Příkop bude pročištěn, dno zpevněno prefabrikovanými příkopovými dílci TBM-Q 100-600 loženými do pískového 

podsypu, svahy upraveny dle morfologie terénu v max. sklonu 1:1.5, hrana plynule napojena na stávající terén.  

Svodný příkop zaústěn do obnoveného vtokového objektu – horské vpusti, pro zachycení hrubých nečistot. Odtok 

z horské vpusti DN300 napojen přes revizní šachtu „ŠD1“ do stáv. šachty na kanalizaci trasované v ul. Kladenská. 

Výškově je šachta „ŠD1“ připravena pro napojení výhledové dešťové kanalizace včetně případných retenčních 

objektů. 

 

2.2.1 Stávající množství dešťových vod 

Množství dešťových vod stanovené pro stávající odtok z povodí. 

Množství dešťových vod stanoveno dle obecně platných předpisů při použití níže popsaných předpokladů. 

 

         Součinitel odtoku  

Střechy          1,0 

Komunikace (asfalt, beton)       0,8 

Komunikace (štěrk)        0,4 

Chodníky (dlažby s pískovými spárami)      0,6 

Plocha zeleně              0,1 

 

Intenzita přívalového deště (i) dle ombrografické stanice (dešťoměrná stanice Hradec Králové) s délkou trvání 15 

minut, periodicitu n = 0,5 (dvouletý déšť) je pro danou oblast:   143 l/sec.ha 

Odvodňovaná plocha S:        0,793 ha 

Součinitel odtoku :        0,581 

Výpočet objemu dešťových vod je podle vzorce:      Q =  x S x i 

          Q = 65,9 l/s 

 

Stávající odtok je stanoven společností VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. jako maximální pro návrh 

odvodnění zájmového území, tzn. odpovídá celkovému povolenému odtoku do systému kanalizace. 

 

Tab. č. 1: Celkový roční odtok dešťových vod dle metodiky vyhlášky č. 428 Sb. z 11.12.2001 

Druh plochy Plocha Odtokový 

součinitel 

Redukovaná 

plocha 

Roční úhrn 

srážek 

Roční 

množství 

 m2  m2 mm/rok m3 

A+B+C 7 930 0,58 4 609 490 2 258 

 

A – zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy  

B – lehce propustné zpevněné plochy  

C – plochy kryté vegetací 
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Podrobný výpočet dešťových vod viz. příloha č. 1. 

2.2.2 Popis technického řešení odkanalizování 

Příkop bude pročištěn, dno zpevněno prefabrikovanými příkopovými dílci TBM-Q 100-600 loženými do pískového 

podsypu, svahy upraveny dle morfologie terénu v max. sklonu 1:1.5, hrana plynule napojena na stávající terén.  

Svodný příkop zaústěn do obnoveného vtokového objektu – horské vpusti, pro zachycení hrubých nečistot. Nátok 

zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonu C20/25 nXF3, spáry zatřeny cementovou maltou MC 5.0. 

Odtok z horské vpusti PP (TKP SN12) DN300 napojen přes revizní šachtu „ŠD1“ do stáv. šachty na kanalizaci 

trasované v ul. Kladenská.   

 

Výškové řešení dle konfigurace terénu a možnému výhledovému napojení dešťové kanalizace včetně retenčních 

objektů do šachty „ŠD1“ a dále do systému městské kanalizace. 

2.3 Provádění prací 

Souhlas a plná moc vlastníka pozemku s provedením stavby musí být doložena k PD pro stavební povolení.  

Pro stavbu se zřídí pracovní pruh o nezbytné šíří. Výkopek se bude průběžně odvážet na skládku, pro podsyp, 

obsyp a zásyp se písek (dobře hutnitelné náhradní kamenivo) dováží.  

Před zahájením stavebních prací prověří investor úplnost všech inženýrských sítí a zajistí jejich přesné vytýčení v 

terénu a předá je dodavateli. Dále je nutno provést ověření hloubek stávajících inženýrských sítí v místě napojení 

projektovaných přípojek, křížení se stávajícími kanalizacemi a plynovody (zejména s vysokotlakými). Investor 

požádá správce inženýrských sítí o stanovení podmínek pro stavbu. Stanovené podmínky musí být stavebním 

dodavatelem respektovány. Jedná se zejména o stanovení postupu při napojování jednotlivých inženýrských sítí. 

Jakoukoli změnu materiálu či provedení stavby oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem. Za případné 

nesrovnalosti, které vzniknou v důsledku neodsouhlasených změn, projektant neodpovídá. 

 

Při provádění prací bude brán ohled na stávající objekty a jejich základy a bude důsledně dbáno na minimalizaci 

rizika jejich negativního ovlivnění (porušení stability, promrzání apod.) Navrhované zemní práce nesmí odhalit 

základové konstrukce objektů. Při provádění prací nesmí dojít k odhalení a ovlivnění základů, promrznutí 

základové spáry. V případě rizika možného ovlivnění klimatickými vlivy, bude příkop půdorysně vychýlen 

z navržené trasy dál od objektů garáží a protilehlý svah příkopu bude více zkosen – max. na limitní sklon 1:1,5; 

případně pro dodržení min. sklonu 1:1,5 bude zúžena napojovací lavička mezi hranou svahu a obrubou. 

2.3.1 Vytýčení 

Je patrné ze stavební situace. Odpovědnému geodetovi bude předán situační výkres v digitální podobě 

v souřadnicích JTSK. 

 

2.3.2 Zemní práce 

Veškeré výkopové práce jsou citlivé na deštivé počasí. Odvoz vytěžené zeminy bude po roztřídění zeminy na 

meziskládku, přebytek bude použit pro zemní práce na dalších objektech. Pro zpětné násypy nevhodná a 

přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 

Třídy zeminy a stupeň využitelnosti pro zpětné zásypy a násypy se upřesní podle skutečnosti zápisem do 

stavebního deníku potvrzeném objednatelem. 

Hutněné zásypy, popř. násypy budou prováděny po vrstvách hutněných cca 8 pojezdy vibračního válce. Dle 

skutečné situace na staveništi může být požadováno provedení s prokládáním náhradním, na meziskládce 

vytříděným kamenivem. 

S ohledem na charakter liniových objektů tvoří zemní práce hlavní část stavebních prací. Všeobecně je třeba 
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uvést, že budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 - Zemní práce a všemi se zemními pracemi souvisejícími 

bezpečnostními předpisy (pečlivé pažení). Není-li jinak uvedeno, předpokládá se třída těžitelnosti 3 dle neplatné 

ČSN 73 3050 - Zemné práce, Všeobecné ustanovenia. Před prováděním výkopů je třeba ověřit a na terénu 

vyznačit polohu stávajících podzemních sítí. 

Stávající vedení je při provádění nutno pečlivě zajistit, včetně odborného dozoru správce sítě. Vlastní výkopy 

budou paženy rozpěrným pažením. 

Při rozvaze v soupisu výkonů se uvažuje, že veškerý výkop bude ukládán na mezideponie, zásyp těženým 

materiálem z vhodných partií, případně materiálem upraveným. Vyloženě nevhodný materiál se předpokládá jako 

vytlačená kubatura, která bude odvezena na deponii.  

Pod komunikací bude zásyp proveden náhradním kamenivem, zhutněným na 98% Proctor Standard. Dále bude 

provedena výstavba komunikace, resp. zpevněných ploch. 

V blízkosti stávajících sítí je nutno počítat se ztíženou vykopávkou - ruční výkop. 

Stávající vedení je při provádění nutno pečlivě zajistit. 

 

Při provádění prací bude brán ohled na stávající objekty a jejich základy a bude důsledně dbáno na minimalizaci 

rizika jejich negativního ovlivnění (porušení stability, promrzání apod.) Navrhované zemní práce nesmí odhalit 

základové konstrukce objektů. Při provádění prací nesmí dojít k odhalení a ovlivnění základů, promrznutí 

základové spáry. V případě rizika možného ovlivnění klimatickými vlivy, bude příkop půdorysně vychýlen 

z navržené trasy dál od objektů garáží a protilehlý svah příkopu bude více zkosen – max. na limitní sklon 1:1,5; 

případně pro dodržení min. sklonu 1:1,5 bude zúžena napojovací lavička mezi hranou svahu a obrubou. 

 

2.3.3 Kanalizace 

Obecně budou přípojky kanalizace realizovány od vyústění proti toku.  

Kanalizace bude zhotovena podle ČSN EN 1610 (75 6114, Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 

zkoušení). 

Pro ukládání potrubí bude provedena strojně hloubená rýha dle ČSN 73 6133, v blízkosti křížení podzemních sít 

bude prováděn ruční výkop. Potrubí bude ukládáno v rýze se zajištěnými stěnami na štěrkopískový hutněný 

podsyp a potrubí bude obsypáno, zásyp bude hutněn – viz. vzorové příčné řezy. Průběžně bude prováděna 

zkouška hutnění podsypu a obsypu potrubí. Při výskytu vody bude použita drenáž. 

Na dně výkopu bude proveden zhutněný štěrkopískový podsyp s drenáží v předepsaném sklonu. Po montáži 

potrubí (dle návodu dodavatele potrubí) a šachet bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 

(Zkoušky vodotěsnosti stok), následně bude proveden pečlivě hutněný zásyp. Na závěr prací bude provedena 

zkouška hutnění zásypu a zaměření skutečného stavu. 

Dodavatelská dokumentace bude obsahovat vhodné zajištění stěn výkopu a vhodné opatření, kterým se zajistí 

zemina pro hutněný zásyp výkopu.  

Povrch dotčených komunikací bude uveden do původního stavu. 

Po ukončení prací bude provedeno zaměření skutečného stavu. 

Při provádění stavebních prací bude dodržena bezpečnost práce a všechny bezpečnostní předpisy. 

Upozornění: 

Pro provádění sítí by měla být vybrána dodavatelská organizace s odpovídajícím strojním a materiálovým 

vybavením. 

Stoky budou realizovány od vyústění proti toku, aby nedošlo k nenapravitelnému zahloubení. Dále je třeba 

kontrolovat kvalitu všech prací (spoje trub, betony šachet, spáry a omítka skruží), aby nevznikaly komplikace při 

vyhodnocování investorem požadovaných zkoušek vodotěsnosti (dle ČSN 73 6909). Zkoušku je třeba provést 

hned na prvním uceleném úseku, aby v případě negativního výsledku bylo možno provést návrh potřebných 

opatření. 
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2.3.4 Řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 

Před proniknutím nepovolaných osob na staveniště budou kolem stavby umístěny výstražné cedule dodavatelskou 

organizací, upozorňující na zákaz vstupu na staveniště a nebezpečí úrazu. 

Během výstavby budou dotčená území ohraničena provizorním oplocením o výšce 1,8 m. 

 

3 Péče o životní prostředí a bezpečnost práce 

Po dokončení stavby nebude mít stavba jako celek negativní vliv na životní prostředí. 

Realizace projektu pozitivně ovlivní zadržení vody v krajině, nezpůsobí změny v místní topografii terénu, neovlivní 

stabilitu terénu, nebude mít vliv na vznik eroze. Záměr projektu je situován do území, které dle územního plánu 

odpovídá navrhované aktivitě a bude splňovat limity prostorového využití území dané územním plánem. Realizací 

projektu a jeho účelným provozováním se nepředpokládá významné ovlivnění nebo ohrožení žádného z 

rostlinných či živočišných druhů, případně jejich biotopů. Lze předpokládat, že plánovaný projekt bude mít pozitivní 

vliv na flóru i faunu. 
 

Vliv na okolí po období výstavby 

Bude se jednat o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které neovlivní životní prostředí v 

blízkém okolí. 
Pro minimalizaci negativních vlivů v průběhu výstavby budou uplatněna následující opatření pro ochranu životního 

prostředí: 

- hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době, 

- v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí 

dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby, 

- na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní 

údržby, 

- plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo 

organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna 

odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou), 

- všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, 

aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů, 

- odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní odpady 

a odpady nebezpečné, 

- dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu 

realizace záměru a doloží způsob jejich využití resp. odstranění. 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

 

Budou-li podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve 

fázi jeho realizace. 

V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
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než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 

na jednu fyzickou osobu,  

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 

elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s 

uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo 

stavbě. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. a bude-li vznikat povinnost oznámení 

zahájení prací, zadavatel stavby zajistí před zahájením prací dle §15 odstavce (2) zákona č. 309/2006 Sb., 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel při 

uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Práce budou zahájeny až poté co bude staveniště 

náležitě vybaveno a zajištěno. 

 

Před zahájením stavebních a montážních prací budou pracovníci dodavatelských a subdodavatelských organizací 

prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy firmy pro pohyb cizích pracovníků, v areálu stavby, 

v rozsahu nutném pro výkon práce. Mezi dodavatelskými a subdodavatelskými firmami musí dojít, podle zákoníku 

práce k výměně seznamů rizik. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými 

pomůckami. 

 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen seznámit 

pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést 

školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými 

k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

a při výkopových pracích. 

Při práci ve výškách (nad 1,5 m) budou používány zejména technické konstrukce, jako jsou dočasné lešení nebo 

pracovní plošiny. Proti pádu musí být zajištěn též materiál a předměty. Nutné je i bezpečně zajistit prostory, nad 

kterými se pracuje a kde vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů. Příkladem bezpečného 

zajištění je vyloučení provozu, použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné 

konstrukce nebo ohrazení nebezpečného prostoru. Zde se uplatňuje celá řada norem, jako příklad lze uvést ČSN 

73 8101 Lešení. Společná ustanovení, ČSN EN 13374 (73 8125) Systémy dočasné ochrany volného okraje, ČSN 

73 4130 Schodiště a šikmé rampy, ČSN EN 12 63-1,2 (73 8114) Záchytné sítě, ČSN 74 3282 Ocelové žebříky, 

základní ustanovení, ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí 

nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho 

nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající 

předpokládanému provozu. Ve výkopech musí být zřízeny sestupy (výstupy) pro bezpečný pohyb pracovníků. 

Okraje výkopu nesmějí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Stěny výkopů musí být zajištěny 

proti sesutí. Musí být zajištěna pravidelná odborná kontrola údržby zábran, pažení, lávek, přechodů apod. Při 
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změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen pracovník odpovědný za provádění 

zemních prací po konzultaci s projektantem upřesnit sklon svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí 

pracovník odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu. 

 

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s telefonními čísly 

první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a bezpečnostního značení stavby. 

 

Bezpečnostní opatření 

Místa první pomoci a lékařské péče jsou zajištěna v místních zdravotnických zařízeních. Hlavní energie pro 

výstavbu zajistí objednatel určením napájecích bodů s dostatečnou kapacitou: 

voda – zajistí zhotovitel instalací mobilního zařízení 

elektrická energie - z rozvodny nebo mobilních zařízení 

stlačený vzduch - zajistí zhotovitel díla instalací mobilního kompresoru 

Doprava hmot, materiálů a prvků pro výstavbu je po ose. 

 

4 Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot: 

Stavba nemá nároky na spotřebu médií a hmot. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Stavba slouží k odvádění dešťových vod. 

Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

Odpady při výstavbě  

Kód odpadu Kategorie Název druhu odpadu 
Způsob 

nakládání 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky (např. vodou ředitelné barvy) 2 

13 01 13 N Jiné hydraulické oleje 1 

13 02 08 N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 1 

15 01 01 O Papírové obaly 1 

15 01 02 O Plastové obaly 1 

15 01 03 O Dřevěné obaly 1 

17 01 01 O Beton 1,2 

17 02 03 O Plasty 1 

17 04 05 O Železo a ocel 1 

17 04 07 O Směsné kovy 1 

17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 2 

20 03 03 O Uliční smetky 2 

 

Vysvětlivky: 
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Způsob nakládání: 1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace – včetně zpětného odběru, atd.) 

   2 – odstranění (skládkování, spalování, atd.) 

   3 – biologická úprava  

Kategorie odpadu: O – ostatní 

   N – nebezpečný  

 

5 Zásady provozu, požadavky na vybavení 

Provoz kanalizací se řídí provozním řádem. V souladu se zásadami údržby a oprav bude prováděna periodicky 

kontrola a údržba stavby. 

 

5.1 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

 

6 Certifikace, schvalování a realizace 

Všechny výrobky a zařízení, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci musí vybaveny příslušnými 

schvalovacími a certifikačními dokumenty. Bez těchto dokumentů nelze provést žádné instalace těchto výrobků a 

zařízení! V případě, že objednatel zjistí instalaci výrobků a zařízení, které nemají příslušné schvalovací a 

certifikační dokumenty, veškeré náklady na jejich odstranění a instalaci nových výrobků a zařízení (schválených a 

certifikovaných) musí plně uhradit zhotovitel výkonů včetně následných škod. 

Ze strany objednatele jsou uznávány pouze schvalovací a certifikační dokumenty zpracované autorizovanými 

zkušebnami (organizacemi). 

 


