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1. ÚVODNÍ ÚDAJE 
 

1.1 Všeobecné údaje: 
 

• Název stavby: “REVITALIZACE ŠVARCAVY (ř.km 0,200 - 0,723) 

• Stavební objekt: D.2.4 – Přeložka kanalizace 

• Místo stavby: Přelouč 

• Katastrální území k.ú. Přelouč [734560] 

• Projektový stupeň: DPS 

• Investor: Město Přelouč 

 Československé armády 1665, 535 33 Přelouč 

• Zhotovitel stavby: Dosud neurčen 

• Zhotovitel projektu: Ing. Petr Brehm 

•  Tyršova 269, 438 01 Žatec 

• Výškový systém: Balt po vyrovnání 

 

 

  

Rozsah řešení: 

 

• Přeložka BE – DN500 10,0 m 

• Nové revizní šachty 1 ks 

• Opevnění koryta u VO kamennou dlažbou kladenou do betonu 

 

 

1.2 Výchozí podklady 
 

• povšechný průzkum místních poměrů 

• digitální katastrální mapa poskytnutá RUIAN 1:1000 

• geodetické zaměření terénu a povrchových znaků 

• stávající podzemní inženýrské sítě dle podkladů jednotlivých správců 

• dokumentace VAK Pardubice, a.s. 

• terénní průzkum 

• vzorové listy, bezpečnostní předpisy apod. 

• ČSN 

 

 

1.3 Technická vybavenost  
 

Z hlediska technické vybavenosti jsou v prostoru staveniště objektů: 

• VaK Parubice, a.s. - kanalizace splašková, dešťová 

• ČEZ - NN 

 

1.4 Normy a předpisy  
 

Stavba bude provedena dle platných předpisů a platných norem ČSN. 

Dokumentace předpokládá uložení stávajících inženýrských sítí v souladu 

s normou ČSN 73 6005 “Prostorová úprava vedení technického vybavení“, 
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předmětovými normami pro ukládání jednotlivých druhů inženýrských sítí a 

s normami a předpisy přidruženými a s nimi souvisejícími. 

Upozornění pro investora a dodavatele: 
Před zahájením stavebních prací musí být na místě v terénu vytýčeny veškeré 

inženýrské sítě jejich správci, vytyčení musí být předáno zápisem a po dobu prací 

udržováno a zajištěn dozor správců těchto sítí. Při veškerých pracích musí 

dodavatel respektovat pokyny správců směřující k ochraně jejich sítí a zařízení 

tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

 

1.5 Použité mapové a geodetické podklady 
 

Pro zpracování projektové dokumentace byly pořízeny nové mapové 

podklady (kompletní geodetické zaměření výškopisu a polohopisu v digitální 

formě v rozsahu obvodu staveniště).  

Stávající stavy inženýrských sítí byly převzaty z archivní dokumentace 

jednotlivých správců a byly přeneseny do digitální podoby mapových podkladů. 

 

2. KONCEPCE ŘEŠENÍ  
 

Předložená projektová dokumentace řeší přeložku stávající dešťové stoky 

ústící do potoka Švarcava v délce 10,0m. Přeložku stoky je nutné realizovat 

z důvodu rekonstrukce mostu přes potok. Přeložkou bude stoka vymístěna 

z dosahu plánovaných podzemních konstrukcí mostu. Znamená to posunutí 

stávající stoky cca 0,8 m od stávající trasy. Nová trasa povede od stávající revizní 

šachty Š1 před mostem, do koryta Švarcavy. V rámci stavby bude obnovena i 

stávající šachta Š1. Dimenze a materiál stoky zůstanou beze změny, bude použito 

betonové potrubí DN500. Do obnovené stoky nejsou zaústěny žádné přípojky, 

odtokové poměry budou zachovány beze změn. 

Stavba bude probíhat v otevřeném výkopu.  

 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

• Přeložka BE – DN500 10,0 m 

• Nové revizní šachty 1 ks 

• Opevnění koryta u VO kamennou dlažbou kladenou do betonu 

 

Technické řešení musí respektovat: 

• kanalizace musí být provedena jako vodotěsná 

• stavba bude prováděna v paženém výkopu na veřejných pozemcích 

 

3.1 Přeložka dešťové stoky 
 

Stávající stoka dešťové kanalizace bude v úseku Š1-VO přeložena z důvodu 

prostorové kolize s plánovanou rekonstrukcí mostu přes potok Švarcava. 

Přeložka je trasována cca 0,8m od stávající stoky, která bude při stavebních 

pracích zrušena vytěžením. Přeložka povede od kompletně obnovené šachty Š1 

až do koryta potoka. V místě výústního objektu (VO) bude břeh a koryto v šířce 

1,0m na obě strany od potrubí opevněno kamennou dlažbou, kladenou do 



                                                                                                                                 D.2.4.1 – Technická zpráva

  
3 

betonového lože tl. 0,3m. Přeložka bude provedena z betonového potrubí 

DN500 s podélným sklonem 0,1%.  

 

3.2 Rušená kanalizace 
 

Stávající rušená stoka dešťové kanalizace v délce 10,0m bude zrušena 

rozbitím, vytěžením a bude odvezena na skládku.  

 

3.3 Revizní šachta 
 

Stoka je umístěna do veřejných pozemků a bude k ní zajištěn příjezd pro 

obsluhu a čištění. 

Půdorys základu vstupní šachty je čtverec o straně 1,5 m. Hloubka založení 

vstupu je 0,3 m pod dno stoky. Vstupní šachta se zakládá na vyrovnanou pláň. V 

případě nepříznivých geologických poměrů se použije odpovídající způsob 

založení. Provedení drenáže při přítoku podzemní vody je závislé na 

technologickém postupu stavby. 

Nosná část šachet se navrhuje buď celá z kanalizačních cihel, nebo u šachty 

s nosnou konstrukcí z betonu, s cihelným obkladem. Minimální tl. cihelného 

obkladu je 250 mm. Beton musí splňovat požadavky stanovené normovými 

předpisy, včetně doložení kvality betonu kontrolními zkouškami. Vnitřní vyzdívka z 

cihel (popř. jiných materiálů) slouží pro ochranu betonových konstrukcí před 

účinky průtoku odpadních vod a agresivního prostředí ve stokách. 

Úprava povrchu prefabrikovaných šachtových den musí být v souladu 

s funkčností stoky i za zvýšeného průtoku (podrobnosti viz dále). 

 Z tohoto důvodu se požaduje provedení dna v takové kvalitě, aby nebyla 

možnost jeho poškození (např. odtržení keramického obkladu atd.) zvýšeným 

průtokem. Nepřipouští se kaverny a mezery mezi obkladem, popřípadě 

čedičovým žlabem a nosnou částí šachty. Kantovka – pracovní plocha dna 

šachty, musí plynule navazovat na kynetu stoky (u zděné šachty zaoblenou 

kanalizační cihlou). Detailní technické uspořádání vychází ze zvoleného typu 

kanalizačního dna (prefabrikované, zděné). 

Při složitých směrových podmínkách vedení průběžné stoky, resp. složitém 

uspořádání více stok se šachtové dno provádí z keramických nebo čedičových 

cihel. 

Hrdlové potrubí je ukládáno do vstupní šachty, vždy dříkem trouby. Z důvodu 

vytvoření kvalitního těsného spoje připojovaného potrubí se šachtou se při 

výrobě prefabrikovaných šachetních den i při zdění vstupní šachty zabudují do 

dna šachty šachtové vložky v provedení, které odpovídá příslušnému trubnímu 

materiálu. Aby váha vstupní šachty nepůsobila přímo na potrubí, provádí se 

nad potrubím klenba z cihel, která je založena na betonovém základu. 

Na čtvercovém základě šachty je založeno cihelné zdivo v kruhu o vnitřním 

průměru 1 m. Zdivo se provede až do výšky dvou vrstev nad cihelnou klenbu na 

potrubí, nejméně ve čtyřech vrstvách nad kantovku. 

Na nadezdívku jsou osazeny betonové skruže DN 1000. Vzhledem k malé 

výšce šachty se vypouští přechodová skruž a nahrazuje se přechodovou 

železobetonovou deskou s otvorem DN 800, na který se položí min. jeden 

vyrovnávací prstenec a poklop šachty DN 800. 

Přístup do vstupní šachty je umožněn žebříkovými stupadly, která jsou 

usazována do každé skruže. Stupadla musí být vybavena předepsanou 

povrchovou úpravou. Vzdálenost stupadel v jedné vstupní šachtě musí být 
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stejná (vyjma prvního a posledního stupadla) a musí být v rozmezí 250 - 330 mm. 

Přednostně se používají skruže se stupadly osazenými již při výrobě. 

Standardní výška skruží DN 1000 a DN 800 je na nově budovaných stokách s 

modulem 250 mm, alternativně lze použít skruže jiné výšky, která je násobkem 

základního modulu 300 nebo 250 mm, musí být ale vždy dodrženy požadavky 

na stejnou vzdálenost stupadel. 

Spojování jednotlivých šachtových dílců se provádí pomocí pryžového těsnění 

na špici dílce, které je stlačeno v prostoru spoje hrdlem dílce následujícího. 

Pryžové těsnicí profily musí splňovat požadavky ČSN EN 681–1 Elastomerní 

těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro 

dodávku vody a odpady. Těsnění šachetních dílců pěněnými hmotami se 

nepřipouští. 

Změna sklonu trubní stoky se uvažuje pro střed vstupní šachty. Při stavbě se 

změna provede jednotným sklonem žlábku mezi čely připojených trub. 

Bude použit poklop vyráběný dle ČSN EN 124, třídy D 400, světlosti DN 800, 

kruhový, odvětraný. 

Víko poklopu je celolitinové z tvárné litiny s kloubovým uložením a aretací v 

otevřené poloze proti samovolnému uzavření. Tvar kloubu a jeho pouzdra musí 

být konstruován tak, že v uzavřené poloze nedochází k jejich vzájemnému 

kontaktu a tudíž k žádnému mechanickému namáhání. Víko poklopu je 

odvětrané s opracovanou dosedací plochou, s otvorem pro zámek.  

Poklopy vstupních šachet se vyosují vpravo od osy kanalizace ve směru 

průtoku odpadních vod. Vyosení vlevo lze provést jen ve spojných šachtách v 

závislosti na způsobu a směru napojení bočních stok. Poklop se zpravidla osazuje 

kloubem proti směru jízdy na vozovce, tak aby byl kloub pojížděn jako první a při 

případném pootevření víka poklopu došlo při přejezdu vozidla k jeho uzavření. 

Umístění poklopu z hlediska polohy kloubu je vždy nutno konzultovat s 

provozovatelem.  

Rám poklopu – celolitinový z tvárné litiny nebo litino-betonový s profilováním 

na spodní dosedací části rámu zabraňující posunu či otočení rámu, 

s opracovanou dosedací plochou opatřenou elastomerovou tlumicí vložkou. 

Úprava kloubového uložení víka musí zabraňovat zanesení tohoto prostoru 

inertním materiálem, resp. musí usnadňovat odtržení víka poklopu při jeho 

otevírání.  

 

3.4 Uložení potrubí a materiál 
 

Překládaná dešťová stoka je navržena z betonových trub s integrovaným 

pryžovým těsněním.  

Betonové potrubí se ukládá do podkladního betonu nebo na podkladní 

betonovou desku (vždy v příp. s výskytem podzemní vody) min. C12/15, tloušťky 

min. 150 mm. Sedlo musí být provedeno se středovým úhlem min. 120 stupňů. 

Dále se připouští pokládka na tuhé nedeformovatelné pražce (ne dřevěné) 

nebo betonové podkladky pokládané na betonovou desku s následným 

podbetonováním se středovým úhlem min. 120 stupňů K obetonování celého 

obvodu trouby lze přistoupit teprve po kladné zkoušce těsnosti stoky. 

Pokud je potrubí ukládáno na betonovou desku a pražce, potom je třeba 

v desce 1 m před a za šachtou vytvořit dilatační spáru za účelem eliminace 

rozdílů sedání šachty a potrubí. Trouby přítoku a odtoku šachty musí být max. 1 

m dlouhé. 



                                                                                                                                 D.2.4.1 – Technická zpráva

  
5 

Do výšky 300 mm nad potrubí bude proveden hutněný obsyp. Obsyp musí být 

v bocích zhutněn, nad potrubím se obsyp nehutní. V případě, i když se to 

nepředpokládá, že se základová spára vyskytne pod hladinou podzemní vody (i 

pokud existuje riziko stoupnutí hladiny podzemní vody během stavby), zřídí se na 

dně rýhy pracovní drenáž, kterou tvoří vrstva drenážního štěrku tl. 100 - 150 mm, 

v níž se při jedné straně rýhy položí drenážní potrubí DN 100.  Drenáž je pouze 

pracovní a po vybudování stoky se zruší zaslepením v místě šachet a 

zabetonováním čerpacích jímek. 

Zemní práce budou prováděny v pažené rýze. 

U veškerých navrhovaných stok jsou dodrženy minimální spády pro jednotnou 

kanalizaci.  

 

Použité malty: 
Použité malty musí mít dostatečnou pevnost, odolnost vůči chemickým i 

mechanickým účinkům dešťových a splaškových vod a musí zaručovat dokonalé 

spojení se zdicími prvky. U nenasákavých materiálů (některé typy cihel, čedičové 

cihly ap.) se musí použít speciální malty, které byly pro tyto materiály schváleny. 

Nasákavé materiály (klasické kanalizační cihly) se musí před zděním máčet min. 1 

hod. ponořením do vody. Pro zdivo stok je nutno použít průmyslově vyráběné 

malty předepsaných vlastností. 
 

Všechny speciální maltoviny, které budou používány pro zdivo zděných stok, 

stokových objektů a úpravy povrchů, musí být doloženy: 
 

- certifikací výrobku, 

- stavebním technickým osvědčením s deklarováním vlastností výrobků 

a s vyhodnocením ověřovacích zkoušek, 

- dokladem o vhodnosti pro použité zdicí prvky. 

 

3.5 Zemní práce 
 

Situování přeložky je navrženo do vozovky, zeleně a koryta potoka, částečně 

v trase stoky stávající. 

Zemní práce budou prováděny v pažené rýze. Výkop rýhy se bude provádět 

převážně strojně mimo úseky křížení, kde budou výkopové práce prováděny 

ručně. 

V místě, kde je výkop veden v zatravněné ploše bude tento trávník obnoven 

do původního stavu, a to ohumusováním v tl. 100 mm a osetím nového trávníku. 

Na základě inženýrskogeologického posudku je zatřídění zemin dle třídy 

těžitelnosti (stará ČSN  73 3050): 

3. třída – 40% 

4. třída – 60% 

Z toho bude 40% rozpojováno ručně a 60% strojně. 

Provádění výkopů nesmí ohrozit stabilitu stávajících staveb. Po ukončení prací 

bude výkop řádně zasypán. V komunikaci je nutno použít vhodný materiál do 

spodní stavby komunikace, tzn. písčité až hlinito-písčité hutnitelné nenamrzavé 

zeminy. Zásyp bude do úrovně spodní vrstvy komunikace. 

Před zahájením zemních prací zajistí investor vytyčení všech případných 

podzemních sítí a seznámí dodavatele s jejich polohou. Dodavatel zajistí jejich 

označení včetně uvedení hloubek (případně počtu kabelů) a prokazatelně 

seznámí s jejich polohou pracovníky provádějící výkopy. 
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Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách 

v průběhu provádění zemních prací. 

 

 

4. Výkopové a stavební práce v ochranném pásmu IS 
 

Ačkoliv jsou zákresy poloh stávajících sítí dle podkladů jednotlivých správců, 

skutečné polohy jsou často zcela odlišné a IS je nutno ověřit vytýčením správci, 

vypískáním a ručně kopanými sondami.  

Výkop rýhy se bude provádět převážně strojně mimo úseky křížení se sítěmi a 

především v místech napojení na stávající kanalizaci, tedy v ochranných 

pásmech stávajících sítí, kde je nutné provádět výkopové práce ručně a hutnící 

práce s největší opatrností bez použití mechanizace. Pro realizaci je nutno 

dodržet podmínky jednotlivých správců pro práci v dotčeném ochranném 

pásmu. Stavbou nesmí dojít k poškození stávajících sítí. Do ochranného pásma 

nesmí být bez písemného souhlasu správce umístěny objekty zařízení staveniště, 

skládky zeminy, stavebního a jiného materiálu, jeřábové dráhy, sklady a čerpací 

stanice pohonných hmot a jiných hořlavin, nesmí se zde parkovat těžkou 

mechanizací.  

V případě zastižení kabelů ve výkopu budou kabely vyvěšeny. Při 

odstraňování a rozpojování stávajícího potrubí musí být zvolená taková 

technologie, aby nedošlo k poškození kabelů. 

Před záhozem rýhy musí být ověřena neporušenost trasy stávajících IS 

odpovědnými pracovníky. 

Investor oznámí v předstihu obyvatelům příslušné ulice termín uzávěry. Pro 

odvoz odpadků budou určena společná stanoviště v prostorech u konců 

příslušné uzávěry. 

 

Ochranná pásma technického vybavení 

Dílo se nachází v ochranném pásmu kanalizace a slaboproudu.  

Pokud bude dodržen uváděný technologický postup, zvolená technologie 

výstavby neohrožuje jmenované inženýrské sítě. 

Kanalizace 800/1200 – při provádění stavební šachty nebude dodrženo 

ochranné pásmo 2,5 m od vnějšího líce.  

Kabely 1-22 kV  - bezpečné nadloží při podcházení štolou /ochranné pásmo 

1.0 m od krajního kabelu/ 

Kabely 1-22 kV - při provádění stavebních šachet nebude dodrženo ochranné 

pásmo 1,5 m,   

Sdělovací kabely - bezpečné nadloží při podcházení štolou /ochranné pásmo 

1.5 m od krajního kabelu/ 

Sdělovací kabely - při provádění stavebních šachet nebude dodrženo 

ochranné pásmo 1,5 m,   

 

5. Realizace stavby 
 

Pro realizaci stavby bude zábor tvořen celým jízdním pruhem nad 

rekonstruovanou kanalizací. 

Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách 

v průběhu provádění zemních prací. 



                                                                                                                                 D.2.4.1 – Technická zpráva

  
7 

Stavební činností nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod. 

Použité stavební mechanismy musí být zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění 

území ropnými látkami. Na staveništi nesmí být opravovány žádné mechanismy 

(stavební stroje či vozidla) a není zde přípustné jejich parkování. Pro parkování a 

opravy těchto mechanismů musí být zřízen stavební dvůr, situovaný mimo 

ochranné pásmo vodního zdroje. Všechny používané mechanismy budou 

v dokonalém technickém stavu. Mechanizmy je nutné pravidelně kontrolovat 

z hlediska možných úkapů ropných látek, vždy před zahájením prací. V průběhu 

krátkodobé odstávky musí být mechanismy podloženy těsnými vanami pro 

případné zachycení uniklých produktů. Mechanizmy budou vybaveny jen 

nezbytným množstvím pohonných hmot. 

Na staveništi nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, 

ani jejich skladování. 

V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná 

zemina neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené 

k těmto účelům. 

Odvodnění staveniště bude zajištěno tak, aby nedocházelo k podmáčení 

okolních pozemků a znečištění povrchových a podzemních vod a to vhodným 

způsobem odvádění dešťových vod. Odvodnění staveniště může být zapotřebí 

pouze v případě přívalového deště příp. při zastižení podzemní vody ve výkopu. 

Při obnově kanalizace ve stávající trase bude zajištěno převádění dešťových 

vod provizorním potrubím PE dn250. 

 

5.1 Obnova komunikace (povrchy) 
 

Narušené povrchy chodníků a komunikací budou obnoveny do původního 

stavu. Zásypy rýhy budou tvořeny vhodným materiálem do výše konstrukce 

vozovky a chodníku. Zásyp je nutno hutnit po vrstvách vysokých cca 20 až 30 

cm na úroveň 95% PS. V hloubce 1,0 m pod plání vozovky až na 102% PS. Min. 

modul přetvárnosti podloží je 45 Mpa.  Vozovka bude provedena v obdobné 

skladbě, jako je stávající. 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat hutnění okrajů výkopu. Veškerý porušený 

materiál stěn (případné kaverny) je nutno přehutnit a nevhodný materiál 

vyměnit. Okraj vozovky výkopu bude na každou stranu zaříznut min. o 0,5 m (dle 

porušení) a přehutněn pod novou konstrukci vozovky.  

Realizace komunikačních úprav bude provedena v rámci rekonstrukce mostu. 

 

6. Opatření proti hluku ze stavební činnosti 
 

Stavba bude probíhat pouze v denní době a to od 7.00 – 18.00 hod. 

Pokud bude na stavbě nasazen dieselkompresor, ale i elektrokompresor, 

s hlučností vyšší než 60 dB/a/ v deseti metrech, je nutno tento kompresor umístit 

do mobilní buňky, která sníží hladinu hluku v deseti metrech na 60 dB/A/. 

Stavba by se měla pokusit co nejvíce eliminovat práce se sbíjecími kladivy, 

pilou na živici a bouracím kladivem na podvozku. Tyto práce jsou populací 

vnímány velmi negativně. 

Na stavbě se nebudou pracovníci dorozumívat akustickými signály – platí i pro 

couvající nákladní automobily. 
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7. Zařízení staveniště 
 

Zahrnuje veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, 

demontáží a odvozem veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, 

příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídající mobilních WC, včetně 

eventuálního dočasného zpevnění ploch, oplocení, osvětlení, střežení staveniště 

a provizorního ohrazení výkopů, včetně dočasného napojení na inženýrské sítě 

a ekologickou likvidaci odpadů. Dále zahrnuje zřízení provizorní odstavné 

plochy pro malou mechanizaci cca 50 m2, zabezpečenou před případným 

únikem ropných látek. 

 

8. Závěrečné prohlídky a zkoušky 
 

V dílčích fázích výstavby budou, v souladu s požadavky stavebního zákona 

(dle platné legislativy), provedeny kontrolní prohlídky stavby za účasti 

dotčeného stavebního úřadu a správce zařízení.  

Kanalizace včetně objektů musí být provedena vodotěsná, vodotěsnost se 

zkouší dle ČSN 75 6909. Zkoušky se provedou vzduchem nebo vodou. Je nutné 

je provádět na všech stokách včetně šachet. V případě nevyhovující zkoušky 

vzduchem je přípustný přechod na zkoušku vodou a výsledek zkoušky vodou je 

pak rozhodující.  

Průzkum kvality provedených prací bude proveden prohlídkou potrubí TV 

kamerou. Kamerová zkouška bude provedena u všech kanalizačních potrubí a 

revizních šachet. 

 

9. Plán kontrolních prohlídek stavby 

 
• vizuální prohlídka po pokládce potrubí   

▪ kontrola směrového a výškového vedení 

▪ kontrola spojů  

• tlaková zkouška 

• kontrola pláně vozovky před konstrukcí vozovky 

 

10. Závěr 
 

Závěrem projektant upozorňuje, že veškeré práce musí být prováděny 

pracovníky příslušných kvalifikací, za odborného dozoru a při dodržování všech 

platných norem a bezpečnostních předpisů. Zejména projektant upozorňuje na 

důsledné dodržování nařízení vlády č. 591/2006 SB., o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích.  

 

Před realizací je nutné vytýčit přesný průběh stáv. inž. sítí, zejména silových 

kabelů, které jsou umístěny v blízkosti stavební šachty. 

V situacích a podélných profilech jsou zakresleny stávající inž. sítě tak, jak byly 

zjištěny u jednotlivých správců a jejich zákres může být odlišný od skutečnosti, 

neboť v mnoha případech je zcela orientační. Hloubkové uložení stáv. inž. sítí je 

zakresleno s krytím dle ČSN 73 6005 a rovněž může být odlišné od skutečnosti.  

Podstatné změny a odchylky od projektu je nutné projednat se správcem, 

investorem a projektantem, případně si vyžádat náhradní řešení. 
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Kanalizace včetně objektů musí být provedena vodotěsná, vodotěsnost musí 

být prokázána zkouškou dle ČSN EN 1610 čl. 12.2. 

Vlastní realizaci kanalizace je nutno provádět za dozoru VaK Pardubice, a.s. 

Inženýrské sítě 

Současný průběh sítí je vyznačen v přiložené situaci podle archivů příslušných 

správců podzemních vedení. 

 

Upozornění : 

Výškové kóty v předložené dokumentaci jsou ve výškovém systému Balt p.v. 

 

Seznam příloh: 

• Tabulka dotčených pozemků 

• Tabulka šachet 

 



PŘELOUČ - k.ú. Přelouč [734560]

Vlastník
Pol. dle List - Trvalý Dočasný

KN ha a m2
vlast. adresa m2 m2

Město Přelouč

Československé armády 1665, 53501 Přelouč 

Město Přelouč

Československé armády 1665, 53501 Přelouč 

271 1780/11
ost. 

komunikace
ostatní 
plocha

00 05

36

Parcelní č.

Způsob využití
Druh 

pozemku

Zábor
Výměra

64 10010 0

10010 0 22 001863/1
koryto vod. 

toku
vodní 

plocha
00



Kóta terén Kóta dna
Hloubka 

š.
DN

Y X [m.n.m.] [m.n.m.] [m] [mm]

Š1 662589.15 1058626.09 208,44 207,08 1,36 500 Výměna šachty ve stávající poloze
VO 662580.88 1058620.46 - 206,98 - 500 Výústní objekt v korytě

Přeložka kanalizace 

TABULKA ŠACHET

Ozn. šachty
Souřadnice

Poznámka
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