
 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ 
ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 134/2016 Sb. O 

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PLATNÉM 
ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE 

STUPNI DPS 
 

 
 

PŘELOUČ – ZKAPACITNĚNÍ KANALIZACE 
ČÁST 1 

 

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  
02/2021 

 

 
 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
akciová společnost 

Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 



 
 
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA 
akciová společnost 
150 56 Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4 
DIVIZE  02 
  

tel:   257 110 308, 276  fax :   257 319 398 
e-mail:  koblenc@vrv.cz 
 dvorakp@vrv.cz 
  

 

 
 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ 
PODLE ZÁKONA Č. 134/2016 Sb. O ZADÁVÁNÍ 

VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V PLATNÉM ZNĚNÍ, PROJEKTOVÁ 
DOKUMENTACE VE STUPNI DPS 

 
 

PŘELOUČ – ZKAPACITNĚNÍ KANALIZACE 
 ČÁST 1 

 
D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 

 

 

 
 

 
Zpracoval:    Ing. Petr Koblenc 

     
    

   
    

 
 
 
 

Schválil:    Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.  
ředitel divize 02 

 
 
 
 
  
V Praze          únor 2021 



Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1 
Dokumentace pro provádění stavby 
D.1 Technická zpráva  

 

  

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Zakázka 4322/002 únor 2021 str. 3 

Obsah: 
 

1. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY .............................................................................................. 5 

1.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZS) .................................................................................................................. 5 
1.2 VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ............................................................................................................. 7 
1.3 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ .......................................................................................................... 7 
1.4 GEODETICKÉ PRÁCE .............................................................................................................................. 8 
1.5 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ............................................................................................ 8 
1.6 PRŮZKUMNÉ PRÁCE .............................................................................................................................. 8 
1.7 ZKOUŠKY NA STAVENIŠTI ..................................................................................................................... 9 
1.8 PROVIZORNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K OBJEKTŮM A ŘADŮM ......................................................... 10 
1.9 POPLATKY ZA DOČASNÝ ZÁBOR KOMUNIKACÍ A PLOCH ...................................................................... 11 
1.10 REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ............................................................................................................... 11 
1.11 ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S VODAMI V PRŮBĚHU VÝSTAVBY .......................................... 11 
1.12 ČINNOST ODPOVĚDNÉHO STATIKA, GEODETA, HYDREOGEOLOGA ....................................................... 11 
1.13 KOMPLETAČNÍ ČINNOST ...................................................................................................................... 11 
1.14 ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU KANALIZACE .................................................................................. 11 
1.15 SOUČINNOST PŘI ZABEZPEČENÍ KOLAUDACE STAVBY ......................................................................... 12 
1.16 KONTROLNÍ A ZKUŠENÍ PLÁN, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY .................................................................. 12 
1.17 ZKOUŠKY HUTNITELNOSTI (ZÁSYP RÝH V SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍCH) ............................................. 12 
1.18 HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN ......................................................................................................... 12 
1.19 HARMONOGRAM STAVBY (ZÁKLADNÍ + DETAILNÍ) ............................................................................. 12 
1.20 PLÁN BOZP ........................................................................................................................................ 12 
1.21 MONITOROVÁNÍ ÚROVNĚ HLADINY PODZEMNÍ VODY ......................................................................... 13 
1.22 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ....................................................................................................... 13 

2. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ........................................................................................................................ 13 

2.1 ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE ........................................................................... 13 
2.2 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ ........................................................................................................................ 13 
2.3 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY ......................... 14 

2.3.1 Všeobecné požadavky .................................................................................................................... 14 

3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ ....................................................................................... 16 

3.1 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY ........................................................................................................... 16 
3.2 POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ............................................................................................................... 16 

3.2.1 IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče .................................................................................... 17 
3.2.2 IO 09 Rušená kanalizace ............................................................................................................... 17 

3.3 PROVEDENÍ STAVBY ............................................................................................................................ 19 
3.3.1 Zemní práce ................................................................................................................................... 19 
3.3.2 Bourání stávajících konstrukcí, demontáže a rušení stávajícího potrubí ...................................... 22 
3.3.3 Pokládka kanalizačního potrubí .................................................................................................... 22 
3.3.4 Kanalizační vstupní šachty betonové ............................................................................................ 22 
3.3.1 Kamerové zkoušky ......................................................................................................................... 23 
3.3.2 Zkouška vodotěsnosti..................................................................................................................... 23 
3.3.3 Kontrola ovality ............................................................................................................................ 23 
3.3.4 Označení potrubí kanalizace ......................................................................................................... 23 
3.3.5 Geodetické zaměření kanalizace ................................................................................................... 23 

3.4 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ ................................................................ 24 
3.5 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY .................................................................................................................. 24 
3.6 STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH 

MĚŘENÍ A ZKOUŠEK ............................................................................................................................. 24 
3.7 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ ............................................................................... 25 
3.8 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY 

KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ .... 26 
3.8.1 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ................ 26 
3.8.2 Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných 

staveb 31 
3.8.3 Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ..................................... 31 



Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1 
Dokumentace pro provádění stavby 
D.1 Technická zpráva  

 

  

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Zakázka 4322/002 únor 2021 str. 4 

3.9 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB .......................................... 31 

4. PŘÍLOHA ......................................................................................................................................... 31 

4.1 VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE ................................................................................................................. 31 
 



Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1 
Dokumentace pro provádění stavby 
D.1 Technická zpráva  

 

  

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Zakázka 4322/002 únor 2021 str. 5 

1. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

1.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ (ZS) 

Pozemky pro zařízení staveniště, mezideponie a místa uložení trubního materiálu budou 

vybrány zhotovitelem stavby.  

 

Snahou při výběru pozemku bude využití obecních pozemků a stávajících sjezdů. Zařízení 

staveniště bude sloužit jako skladovací plocha pro trubní materiál, stroje a případně obytné 

buňky.  

 

Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 

• související (přípravné) práce. 

• vybavení staveniště. 

• připojení na inženýrské sítě. 

• zabezpečení staveniště. 

• zrušení zařízení staveniště.  

 

Související (přípravné) práce:  

Náklady na hlavní terénní úpravy (příprava základové roviny pro uložení mobilních buněk, 

terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod. (zpevnění plochy). 

Do-projektování zařízení staveniště.  

Vybavení staveniště: 

• náklady na stavební buňky, úpravu stávajících objektů:  

náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních 

buněk (na kanceláře, stavební sklady, mobilní WC, umývárny sprchy, 

jídelnu, garáže, ČOV apod.) - umístění stavebních buněk, umístění 

skladu nářadí a stavebního materiálu, umístění sociálního zařízení. 

V rámci zařízení staveniště zajistí Zhotovitel pro technický dozor 

objednatele 1 samostatnou místnost/buňku, vytápěnou a vybavenou 

běžným kancelářským nábytkem pro 2 osoby. Náklady na zřízení, 

vybavení a provoz kanceláře Správce stavby budou součástí nákladů 

zařízení staveniště Zhotovitele. 

 

• pronájem ploch: 

v případě pronájmu skladovacích, parkovacích ploch aj.  

• zřízení počítačové připojení pro možnosti komunikace. 

• náklady na zřízení vč. souvisejících stavebních úprav. 

• zřízení provizorních komunikací (včetně zřízení lávek, můstků, 

schodiště apod.)   

náklady související se zřízením provizorních silnic, chodníků, popř. 

jeřábových drah, provizorních lávek, můstků, schodišť, ramp apod. a to 

v jakémkoliv materiálovém provedení, přes jakékoliv konstrukce či překážky 

sloužící k vybavení staveniště (vnitro-staveništní komunikace)  

• skládky na staveništi:  

náklady související se zřízením skládek na staveništi (umístění deponie) 
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ostatní:  

- veškeré další potřebné náklady na vybavení staveniště (např. 

zásobníky) 

• náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště:  

- náklady na provoz a údržbu veškerého vybavení staveniště  

- náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS 

- náklady na potřebný úklid v prostorách ZS 

- náklady na nutnou údržbu a opravu na objektech zařízení staveniště 

a na přípojkách energií  

 

Připojení na inženýrské sítě:  

Náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro, voda, plyn, kanalizace 

apod.) vč. elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, vč. nákladů 

na případné související výkopy).  

Napojení staveništních buněk na elektrickou energii a vodu, a zneškodňování splaškových 

vod. Dle možností lokality a požadavků zhotovitele. 

 

Zabezpečení staveniště:  

• osvětlení staveniště:  

- náklady řešeny podle rozsahu a charakteru (vč. rozvodových skříní)  

• oplocení staveniště 

- plot, páska, ohrada, brány, zábradlí dle BOZP 

• oplocení skládek 

• dopravní značení na staveništi: 

- jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, vč. 

značení staveniště pro probíhající provoz investora nebo třetích osob. 

• informační tabule stavby  

- označení staveništní cedulí, štítkem o povolení stavby, oznámením  

- označení staveniště – výstražné cedule  

•  ostraha staveniště 

 

Zrušení zařízení staveniště:  

• rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště:  

- náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého ZS 

- odstranění a odvoz buněk, skladů nářadí 

- odvoz stavebního materiálu  

- odstranění přípojek energií 

- odstranění oplocení  

- odstranění příjezdové komunikace 

• úprava terénu: 

- náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa ZS do 

původního stavu. 

- úklid ploch  

 

Pozn. : 

Provoz na stavbě musí splňovat všechna nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

řádné zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Provoz musí být organizován tak, 
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aby co nejméně omezoval pohyb občanů obce, provoz po komunikacích, obtěžování hlukem 

a výfukovými zplodinami. Po skončení pracovní doby musí být staveniště zajištěno 

výstražnými tabulemi, ohrazeno dočasným oplocením a v noci osvětleno. Po skončení 

pracovní doby musí být vyčištěny okolní veřejné plochy (chodníky, komunikace) od 

stavebního materiálu a nečistot. Staveniště je přístupné převážně po komunikacích. 

Případné přístupové trasy musí být po ukončení výstavby uvedeny do původního stavu. 

1.2 VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v terénu, kde jsou navrženy výkopové 

práce. 

Před prováděním výkopů zajistí zhotovitel v prostoru staveniště vytyčení veškerých 

podzemních sítí jejich správci a jejich polohu ověří ručně kopanými sondami. Při provádění 

výkopů v blízkosti podzemního vedení, nebo při jejich křížení bude postupováno podle 

podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení a výkopy budou 

prováděny ručně. Výkopové práce v okolí stávajících konstrukcí budou prováděny tak, aby 

nebyla narušena jejich stabilita. 

Součástí položky je obnovení platnosti vyjádření správců dotčených sítí. 

1.3 PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Položka zahrnuje: 

• Instalace, zajištění a údržba provizorního dopravního značení během celého 

období platnosti provizorního značení (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na 

komunikacích ovlivněných stavbou. Rozsah a návaznost dle postupu prací 

Zhotovitele. 

• Zajištění správního rozhodnutí, včetně zpracování a projednání projektu 

dopravního značení na příslušném Dopravním inspektorátu.  

• Přechodné dopravní značení dodá a instaluje odborná firma. Při úplné 

uzavírce bude vyznačena objízdná trasa i na místních komunikacích. Budou 

dodrženy podmínky TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích.  

• Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla typu 1. Stavba bude 

rozdělena na pracovní úseky. Budou dodrženy podmínky §25 odst. 1 z.č. 

13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 

• Zhotovitel stavby 1 měsíc před zahájením stavebních prací požádá silniční 

správní úřad o vydání povolení k uzavírkám předmětných silnic v souladu s 

§24 z.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a § 39 

prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb. 

• Zhotovitel provede a projedná dopravně inženýrské opatření. Dále ho 

projedná s dopravním inspektorátem s využitím paragrafu 77 zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, požaduje předložit 

návrh přechodné úpravy provozu.  

• Návrh musí být zřejmý a v souladu s TP 66 – Zásady označování pracovních 

míst na pozemních komunikacích vydaných CDV Brno v roce 2003. 

 

Součástí položky je: 

• Návrh dopravně inženýrských opatření, 



Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1 
Dokumentace pro provádění stavby 
D.1 Technická zpráva  

 

  

 ______________________________________________________________________________________________________  
 

Zakázka 4322/002 únor 2021 str. 8 

• projednání a odsouhlasení, 

• Realizace dopravních opatření (značky, montáž, demontáž, 

zajištění atd.) 

1.4 GEODETICKÉ PRÁCE 

Položka zahrnuje: 

• Vždy před zásypem potrubí se dle skutečného provedení (v S-JTSK a Bpv – dle SZ 

Vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a dle podmínek oddělení GIS 

provozovatele) provádí zaměření potrubí včetně přípojek, objektů, armatur a včetně 

hloubek potrubí. 

• Vytyčení stavby. 

• Vypracování kompletních geometrických plánů dokončené stavby ve 3 tištěných 

vyhotoveních včetně dodání v elektronicky editovatelné podobě 

• Cena zahrnuje kompletní dokumentaci předanou ve čtyřech vyhotoveních + 

elektronická forma na CD (otevřené formáty) 

1.5 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ 

Položka zahrnuje: 

• Součástí dodávky je dokumentace skutečného provedení Díla. Jedná se podrobnou 

dokumentaci na úrovni dokumentace pro provedení stavby, popisující skutečné 

provedení Díla. 

• Dokumentace musí obsahovat všechny změny potvrzené oprávněnou osobou 

zhotovitele stavby, zaznamenané v průběhu realizace oproti realizační dokumentaci. 

• Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavebních objektů stavby dle 

požadavků specifikovaných ve všeobecné části. 

• Cena zahrnuje kompletní dokumentaci předanou ve čtyřech vyhotoveních + 

elektronická forma na CD (otevřené formáty). 

1.6 PRŮZKUMNÉ PRÁCE 

• Pasportizace objektů a sledování ohrožených objektů v průběhu výstavby. 

Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a 

přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění 

daným místním podmínkám. Případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění 

přilehlých objektů. Za veškeré škody a následky škod způsobené nedostatečným 

statickým zajištěním zodpovídá zhotovitel.  

Součástí stavby bude proveden pasport objektů a plotů intravilánů. Jednotlivé objekty 

a jejich oplocení budou zdokumentovány před a po realizaci stavby. Jedná se 

především o lokality v intravilánu 

• V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede zhotovitel v rámci 

staveniště pasportizaci a inventarizaci zeleně. V místech, kde podle nároků zákona 

274/2001Sb. bude stávající zeleň v ochranném pásmu potrubí, bude v rámci stavby 

zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou legislativou České republiky. Zeleň 

bude kácena mimo vegetační období. 

• V blízkosti kořenového systému stromů je třeba počítat s ručními výkopy. 

• Zhotovitel v předstihu nasonduje trasu a hloubku stávajících sítí v úseku min. 50 m 

před plánovanou výstavbou. Podle zjištěného skutečného stavu bude případně 
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upravená trasa a niveleta navržených potrubí. V případě, že bude nutné provést 

navíc výškový lom v niveletě potrubí oproti dokumentaci, bude kontaktovaný 

projektant. Především se jedná o území v intravilánu, kde není známo přesné 

výškové a hloubkové uložení stávajících inženýrských sítí. 

• Zhotovitel v předstihu nasonduje trasu a hloubku stávajících sítí v úseku min. 50 m 

před plánovanou výstavbou. Podle zjištěného skutečného stavu bude případně 

upravená trasa a niveleta navržených potrubí. Jedná se především o lokality 

v intravilánu 

• V dostatečném předstihu před započetím stavebních prací provede zhotovitel v rámci 
staveniště pasportizaci, inventarizaci zeleně a projedná povolení ke kácení. V 
místech, kde podle nároků zákona 274/2001Sb. bude stávající zeleň v ochranném 
pásmu potrubí, bude v rámci stavby zhotovitelem odstraněna v souladu s platnou 
legislativou České republiky. Zeleň bude kácena mimo vegetační období. 

• V blízkosti kořenového systému stromů je třeba počítat s ručními výkopy. 
Před začátkem výstavby si zhotovitel zdokumentuje výchozí stav okolních objektů, které by 
mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky 
majitelů na uhrazení škod, způsobených výstavbou. Rozsah pasportizace bude zvolen podle 
technologie provádění prací a dále s ohledem na zjevný stav objektů, které by mohly být 
prováděním prací dotčeny. V celém rozsahu staveniště bude před zahájením prací 
zdokumentován stav všech ploch použitých pro výstavbu.  
 

Položka zahrnuje náklady na: 

• Pasportizaci objektů a sledování ohrožených objektů v průběhu výstavby. 

• Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a 
přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění 
daným místním podmínkám. Případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění 
přilehlých objektů. Za veškeré škody a následky škod způsobené nedostatečným 
statickým zajištěním zodpovídá zhotovitel.  

• Součástí stavby bude proveden pasport objektů a plotů intravilánů obcí. Jednotlivé 
objekty a jejich oplocení budou zdokumentovány před a po realizaci stavby.  

• Součástí položky je časosběrná fotodokumentace průběhu výstavby. 
 

1.7 ZKOUŠKY NA STAVENIŠTI 

Zhotovitel si zajistí činnost odpovědného statika, geodeta, geologa a hydrogeologa pro 

potřeby realizace stavby. 

• Uvedení do provozu (zaškolení obsluhy). 

• Revize. 

1) Zhotovitel musí provést veškeré nezbytné zkoušky na staveništi za provozních podmínek, 

aby bylo možné potvrdit splnění specifikace. Minimálně musí být provedeny zkoušky a revize 

uvedené níže. 

Individuální zkoušky (revize strojního zařízení) – provedení zkoušek jednotlivého stroje, 

zařízení v rozsahu nutném k ověření úplnosti a správnosti montáže. Jsou součástí 

montážních prací a jsou zahrnuty v ceně montáže. 

Příprava ke komplexnímu vyzkoušení – provedení prací nutných po individuálním 

vyzkoušení, tak aby zařízení bylo schopno komplexního vyzkoušení. Jsou zahrnuty v ceně 

položky jako příslušné testy. 

Komplexní vyzkoušení – práce nutné k odzkoušení skupin strojů a zařízení ve vzájemných 

vazbách a k prokázání, že dodávka provozního souboru je schopna provozu. 
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• Veškeré práce, materiál, dokumentaci pro přípravu a provedení komplexního 

vyzkoušení, certifikáty o revizi celého elektrického zařízení a vybavení pro 

zkoušky na staveništi musí zajistit Zhotovitel. 

Výsledky zkoušek hutnění lože, obsypu a zásypu potrubí a jejich porovnání s hodnotami 

stanovenými v projektové dokumentaci.  

Certifikáty nebo prohlášení o shodě, které osvědčují, že výrobky použité při stavbě jsou 

v souladu s technickými požadavky na výrobu. 

 

Zkouška funkčnosti hydrantů a vzdušníků 

Bude provedena v rámci montáže a před uvedením do provozu za účasti 

odpovědného zástupce provozovatele. Ke zkoušce bude pořízen samostatný zápis – 

protokol, který se dokládá k řízení o uvedení stavby do užívání. 

 

Zkouška funkčnosti vodiče na potrubí. 

Zkoušky hutnitelnosti 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zkoušky hutnitelnosti. Kontrolu míry zhutnění 

zásypů kolem objektů rýh liniových staveb v trase, v komunikacích a v ochranných hrázích 

vodotečí bude provedena dle ČSN 72 1006 přímými a nepřímými zkušebními metodami.   

Míra zhutnění je stanovena dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemina sypanin. Zásypy 

zeminou se řídí parametrem míry zhutnění D≥ 95 % - dle Proctor Standard, v aktivní zóně 

pod komunikací v tl. min. 500 mm D=100 % - dle Proctor Standard. 

Zásypy štěrkopískem a štěrkovitými zeminami u vodohospodářských staveb platí parametry 

míry zhutnění D≥ 0,95 % - dle Proctor Standard, resp. ID≥ 0,75 

 

Tyto položky jsou uvedeny ve výkazu výměr u jednotlivých stavebních objektů: 

Tlakové zkoušky kanalizačního potrubí 

Po skončení montážních prací na potrubí bude provedena u tlakového potrubí zkouška 
průchodnosti a tlaková zkouška ČSN 75 5911. V ceně budou zahrnuty všechny náklady na 
provedení předepsaných zkoušek včetně zkušebních medií. 
 

U všech gravitačních potrubí včetně revizních šachet budou v celém rozsahu provedeny 
zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení– vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909) a kontrola deformace 
trub (čl. 12.1. – 12.3). U objektů jímek čerpacích stanic bude provedena zkouška 
vodotěsnosti dle ČSN 75 0905. V ceně budou zahrnuty všechny náklady na provedení 
předepsaných zkoušek včetně zkušebních medií. 
 
Provádí se dle platných technických norem za účasti odpovědného zástupce provozovatele, 

zástupce smluvního partnera nebo jiného stavebníka a zhotovitele stavby. Ke zkoušce bude 

pořízen samostatný zápis – protokol. 

1.8 PROVIZORNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K OBJEKTŮM A ŘADŮM 

Zahrnuje náklady na vybudování provizorní příjezdové komunikace k jednotlivým stavebním 
objektům a řádům po dobu výstavby. Bude využívána dopravní a stavební technikou při 
výstavbě a zásobování stavby a pro tyto účely bude vhodně zpevněna. Součástí je zajištění 
příjezdu, odstranění a uvedení do původního stavu. 
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1.9 POPLATKY ZA DOČASNÝ ZÁBOR KOMUNIKACÍ A PLOCH 

Zahrnuje poplatky za užívání veřejných prostranství, jako jsou silnice, místní komunikace, 
chodníky, parky a veřejná zeleň od začátku užívání po jeho skončení. Zvláštním užívání 
veřejného prostranství (záborem) se rozumí provádění výkopových prací, umístění 
dočasných staveb apod. 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se hradí v souladu s příslušnou obecně závaznou 
vyhláškou dané obce.  
 

1.10 REALIZAČNÍ DOKUMENTACE 

• Součástí dodávky je dokumentace pro realizaci stavby upravenou pro dodavatele 
stavby, dle jeho řešení, technologie a zpracování. Realizační dokumentace bude 
obsahovat konkrétní typy výrobků a technologii provádění. 

• Dokumentaci v čistopise v 4 písemných vyhotoveních a v 1 kopii v elektronické 
podobě na CD-ROM ve formátech MS Office (textové a tabulkové části), dwg, dgn 
(výkresy). 

 

1.11 ZAJIŠTĚNÍ POVOLENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S VODAMI V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

Položka zahrnuje náklady spojené s projednáním povolení k nakládání s vodami pro případ 
převádění povrchovýh vod mimo staveniště, čerpání podzemních vod za účelem snížení 
jejich hladiny v průběhu výstavby případně jiné nakládání vyžadující toto povolení v souladu 
s platnými zákony.  

1.12 ČINNOST ODPOVĚDNÉHO STATIKA, GEODETA, HYDREOGEOLOGA 

Zhotovitel si zajistí činnost odpovědného statika, geodeta, geologa a hydrogeologa pro 
potřeby realizace stavby zejména pak pro zajištění doplňujících průzkumů. 
 

1.13 KOMPLETAČNÍ ČINNOST 

Položka zahrnuje náklady spojené s uvedení stavby do provozu a jeho předáním investorovi 
(provozovateli) - odborné zaškolení obsluhy s provozem, údržbou a revizí jednotlivých 
objektů. 
 

1.14 ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU KANALIZACE 

Součástí položky je vyhotovení provozního řádu kanalizace. Provozní řád bude zpracován 
dle platných zákonů, vyhlášek a technických norem (Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 
274/2001 Sb.). Provozní řád nebo jeho aktualizace předá zhotovitel objednateli v 6ti 
vyhotoveních v tištěné formě, 1 v digitální formě na CD – otevřený formát (doc, xls, dwg).  
 

Obsah provozního řádu: 

• Textová část 

• Základní identifikace a technický popis. 

• Provozní charakteristika. 

• Bezpečnostní předpisy. 

• Výčet provozních a údržbových činností. 
 

• Výkresová část 

• Situace. 

• Provozní schéma. 

• Výškové schéma vodovodní sítě. 
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• Výkresy důležitých objektů. 
 

1.15 SOUČINNOST PŘI ZABEZPEČENÍ KOLAUDACE STAVBY 

Zhotovitel bude spolupracovat a dodá veškeré poklady potřebné pro kolaudaci stavby. Dále 
se bude účastnit kolaudace stavby. 

1.16 KONTROLNÍ A ZKUŠENÍ PLÁN, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 

Zhotovitel dodá: 

• Kontrolní a zkušení plán (plán dodržování kvality a kontroly) – bude zpracován 
v souladu s technickou částí zadávací dokumentace. 

• Technologické postupy a popis dodávek materiálů, strojů nebo zařízení. 

1.17 ZKOUŠKY HUTNITELNOSTI (ZÁSYP RÝH V SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍCH) 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zkoušky hutnitelnosti v silničních komunikacích 
dle požadavků správce komunikace. Kontrolu míry zhutnění zásypů kolem objektů rýh 
liniových staveb v trase v komunikacích bude provedena dle ČSN 72 1006 přímými a 
nepřímými zkušebními metodami.   
 
Míra zhutnění je stanovena dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemina sypanin. Zásypy 
zeminou se řídí parametrem míry zhutnění D≥ 95 % - dle Proctor Standard, v aktivní zóně 
pod komunikací v tl. min. 500 mm D=100 % - dle Proctor Standard. 
 
Zásypy štěrkopískem a štěrkovitými zeminami u vodohospodářských staveb platí parametry 
míry zhutnění D≥ 0,95 % - dle Proctor Standard, resp. ID≥ 0,75 

1.18 HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN 

Položka zahrnuje náklady na zpracování a schválení havarijních a povodňových plánů 
stavby dle platné legislativy. Havarijní plán bude předložen ke schválení příslušnému 
vodoprávnímu úřadu a správci povodí. Zhotovitel zajistí potvrzení souladu zpracovaného 
povodňového plánu stavby s věcnou a grafickou části povodňového plánu příslušné obce. 
Povodňový plán bude zpracován dle TNV 75 2931, metodický návod MŽP ČR (věstník MŽP  
částka 5/2003), zákona Č. 254/2001 Sb., 240/200 Sb., 239/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

1.19 HARMONOGRAM STAVBY (ZÁKLADNÍ + DETAILNÍ) 

Součástí položky jsou náklady na zpracování pracovního plánu a harmonogramu. Ten se 
jako základní harmonogram stane součástí smluvní dokumentace. 
Zpracování detailního harmonogramu zahajovaných prací rozpracovaný po dnech a 
obsahující specifikaci prací, pracovních sil a vybavení.  
V závislosti na schválení dozorem stavby předloží zhotovitel detailní harmonogram na 
každou část prací minimálně 14 dnů před zahájením popisovaných prací.  
Oba harmonogramy (tj. základní a detailní) budou zpracovány v programu  MS Project 2000 
nebo jiném odpovídajícím programu.  

1.20 PLÁN BOZP 

Položka zahrnuje náklady na vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi v kompetenci dodavatele a jeho aktualizaci v důsledku změn vzniklých během 
realizace stavby. 
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1.21 MONITOROVÁNÍ ÚROVNĚ HLADINY PODZEMNÍ VODY 

V průběhu stavby budou monitorovány hladiny podzemních vod ve zdrojích podzemních vod 
situovaných v blízkosti stavby. 

1.22 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Obnovení vodorovného dopravního značení v rozsahu dle stávajícího stavu.  

 

2. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

2.1 ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 
Stavební úpravy na jednotné kanalizaci jsou vyvolány plánovanou revitalizací vodního toku 
Švarcava a výstavby parku včetně odpočinkových míst. Stavební úpravy jsou taktéž 
vyvolány nevyhovujícím technickým stavem a funkčností odlehčovacích komor – při 
srážkové události a následnému odlehčení vniká do vodního toku velké množství 
nerozpuštěných látek, které mají na vodní tok estetický a hygienický vliv.   
 
Projektová dokumentace řeší zkapacitnění stávající jednotné kanalizační sítě v okolí vodního 
toku Švarcava. Součástí jednotné kanalizace v rozsahu řešeného území jsou 2 odlehčovací 
komory, kterým byly přiřazeny pracovní názvy: 

− OK Perštýnské náměstí 

− OK U Švarcavy 
 
Součástí projektové dokumentace je kompletní zrušení odlehčovacích komory U Švarcavy. 
Odlehčovací komora Perštýnské náměstí bude zachována, avšak přepad, který je zaústěn 
do vodoteče bude přepojen zpět do zkapacitněné jednotné kanalizace.   
 
Veškeré provedené úpravy budou mít pozitivní vliv na řešené okolí. V rámci vodního toku 
budou minimalizovány úniky nerozluštěných látek do vodního toku, taktéž bude snížen počet 
stavů, kdy dochází k odlehčení jednotné kanalizace.  
 
Předmětný záměr je v koordinaci se stavebním záměrem Přelouč-zkapacitnění 
kanalizace část 2 a se záměrem Revitalizace vodního toku Švarcava. 
 
 
 

Inženýrský objekt materiál rozsah [m, ks] 

IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče 

sklolaminát DN 1400 35.0 

sklolaminát DN 1000 30.9 

sklolaminát DN 600 18.0 

IO 09 Rušená kanalizace 

BET DN 1200 15.0 

BET DN 600 6.0 

KT DN 400 36.0 

KT DN 250 27.0 

Odlehčovací komora u Švarcavy 1.0 
 
 

 

2.2 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 
Potrubí kanalizace  
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Sklolaminátové potrubí DN 600, DN 1000 a DN 1400 
 
Druh materiálu:  

polyesterové pryskyřice GF-UP dle DIN 16869 při výrobě odstřeďovány (CC-GRP), 
skelná vlákna a plniva –ODSTŘEDIVĚ LITÁ TECHNOLOGIE VÝROBY. Potrubí 
splňující normu ČSN-EN 14364  

Konstrukce stěny:  
Monolitický kameninový střep  

Kruhová tuhost:  
SN10000  

Rozměry trub:  
Trouby o délkách 6 m musí mít následující rozměry:   

626/600  
1042/1000  
1458/1400  

Spojovací systém:  
Pomocí odstředivě litích tvarovek nebo navíjených, které zaručují vodotěsnost i při 
mírném vychýlení potrubí, těsnící profil z EPDM (etylpropylénová pryž) je chemicky 
stálý a odolný proti stárnutí  

Životnost:  
Potrubí musí být konstruováno tak, aby vydrželo při maximální rychlosti průtoku 5 m/s 
a běžném obsahu abraziva v odváděné vodě po dobu min. 70 let. Tloušťka vnitřní 
krycí vrstvy, která svou odolností proti obrusu výrazně ovlivňuje životnost potrubí, má 
být při kapacitní rychlosti do 5 m/s min. 1,5 mm. Použití sklolaminátového potrubí při 
větších kapacitních rychlostech se nedoporučuje. Pokud bude použito, musí být 
tloušťka krycí vrstvy zesílena  

Odolnost:  
pH od 1 do pH 13 , další vůči organickým kyselinám, rozpouštědlům, aromatickým 
látkám, halogenovým uhlovodíkům a obrusu  

 
Kanalizační revizní šachta prefabrikovaná 
Typové betonové prefabrikované kruhové kanalizační šachty s integrovaným těsněním, 
veškeré betonové výrobky budou vyráběny z betonové směsi pro vliv prostředí XA3, XF4, 
dno i stěny šachty prefabrikovány ve výrobně bet. prefabrikátů s certifikací kvality výroby bez 
použití přechodových vložek pro potrubí, použito bude integrované těsnění. Dna šachet 
prefabrikované, žlab a nástupnice betonové. V šachtách jsou osazena kanalizační stupadla 
s plastovým povlakem.  

• Osazení šachty na pískovou vrstvu tl. 150 mm. 

• Použití těsnění mezi šachtovými díly (dno, skruže) 

• Betonové vyrovnávací prstence ukládány do cementomaltového lože. 

• Poklopy třídy D s odvětráváním 
 

2.3 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

STAVBY 

2.3.1 Všeobecné požadavky 
Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky musí být 
vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být certifikovány pro 
Českou republiku. 
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Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 

2.3.1.1 Zakládání stavby 
Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro 
stavbu nabídne zhotovitel. Způsob snížení hladiny podzemní vody je věcí zhotovitele stavby, 
tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění okolního území.  
Návrhem zakládání musí být splněna prostorová omezení v místě stavby, zejména 
s ohledem na stávající podzemní zařízení (ČSN 73 6005). Práce budou prováděny v souladu 
s ČSN EN 1610 a ČSN EN 805.  

2.3.1.2 Všeobecné požadavky na stoky 

Stoka musí být vodotěsná, tzn. nesmí docházet k únikům splaškových vod ze stoky a nesmí 
docházet k průsakům podzemních vod do stoky, a to ani ve spojích trub, ani v napojení na 
kanalizační šachtu. Stoka musí být z materiálu, který je odolný proti mechanickým, 
chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravované odpadní vody a proti namáhání při 
čištění stok. Potrubí musí být uloženo tak, aby spolehlivě přeneslo zatížení zeminou a 
provozem po povrchu. Pokládka potrubí a zásypové vrstvy budou zvoleny dle 
technologického předpisu výrobce potrubí. 

2.3.1.3 Všeobecné požadavky na kanalizační šachty 

Šachty se budují na kanalizaci všude tam, kde se mění směr, příčný profil nebo sklon 
přímých úseků trubních stok, na konci každé stoky a v místě spojení dvou nebo více stok. 
Pomocí šachet je umožněn vstup do kanalizace a údržba kanalizace.  
Minimální světlý půdorysný rozměr komory kruhové betonové šachty je 1000 mm.  
Minimální světlý půdorysný rozměr komory kruhové plastové šachty je 600 mm – použito 
pouze v místech kde prostorové podmínky neumožní osazení betonové šachty nebo 
plastové šachty DN 1000.  
Minimální světlý půdorysný rozměr vstupního komínu je 600 mm.   
Stupadla jsou osazena ve vzdálenosti max. 300 mm a musí být zhotovena z materiálu 
odolávajícího korozi. Vstup do šachet bude zakryt šachtovým poklopem s rámem, typ 
poklopu bude zvolen dle místa zabudování podle následujících tříd: 

• třída A15 – plochy pro chodce a cyklisty, 

• třída B125 – chodníky, pěší zóny, obytné zóny, plochy pro stání a parkování osobních 
automobilů, 

• třída D400 – vozovky pozemních komunikací, zpevněné plochy a parkoviště přístupné pro 
všechny druhy silničních vozidel. 

Poklopy budou z tvárné litiny, celolitinové s pantem, případně s betonovou výplní, 
uzamykatelné, bez odvětrání a s odvětráním – dle specifikace. V případě instalace do 
asfaltové komunikace budou použity poklopy samonivelační.  
V místě spojení stok a v místě směrového lomu stoky se odpadní vody provedou dnem 
šachty v žlábku, který odpovídá šířce stoky nebo kynety stoky. Šachta musí být v celém 
svém rozsahu vodotěsná. 
Spadišťové šachty jsou objekty, ve kterých se stupněm překonává veliký sklon. Je-li stupeň 
vyšší než 2,0 m, průtok splašků je sveden vertikálním potrubím minimální světlosti DN 200 
vyústěným na dno spadišťové šachty. Část šachty a dno vystavené účinkům proudu musí 
být opatřeny pevným a odolným materiálem. Stupadla se osadí mimo paprsek dopadající 
vody. (v rámci projektu se nepředpokládájí). 

2.3.1.4 Poklopy 

Vstupní poklopy šachet jsou litinové s únosností odpovídající max. zatížení. Poklopy musí 
bezpečně přenést zatížení způsobené provozem na povrchu. Poklopy šachet v 
komunikacích jsou minimální únosnosti D400 dle ČSN EN 124. Použité poklopy budou 
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z tvárné litiny, celolitinové s pantem, uzamykatelné, eventuálně s betonovou výplní dle 
podrobné specifikace.  
V případě umístění do komunikace s asfaltovým povrchem budou použity poklopy 
samonivelační. 

3. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Předmětný záměr je v koordinaci se stavebním záměrem Přelouč-zkapacitnění 
kanalizace část 2 a se záměrem Revitalizace vodního toku Švarcava. 
 
Celý předmětný záměr zkapacitnění bude probíhat za provozu kanalizace. 

3.1 PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Harmonogram stavby: 
Přelouč zkapacitnění část 2 – investor VaK Pardubice 
 

1. Realizace protlaku včetně výtokového objektu 
2. Realizace potrubí IO 04 proti směru toku v úseku protlak – OK 1. V souběhu bude 

probíhat odstraňování stávajícího potrubí DN 900. V případě dešťových událostí a 
přepadu do potrubí DN 900, budou vody přečerpávány do nově položeného potrubí 
úseku níže ležícího. V místě plánované OK 1 stávající potrubí DN 900 (odtok ze 
stávající OK Sportovní) přepojen do nově položeného potrubí IO 04. 

3. Realizace objektu IO 05 Výstavba kanalizace 
4. Realizace odlehčovací komory 1 
5. Realizace potrubí IO 02 proti směru toku v úseku OK 1 – stávající odlehčovací 

komora Sportovní 
6. Zrušení OK Sportovní a zbývajícího potrubí DN 900, veškeré odpadní vody odváděny 

na novou OK 1.  
7. Realizace potrubí IO 02 proti směru toku v úseku stávající odlehčovací komora – 

šachta Š13. V souběhu bude probíhat odstraňování stávajícího potrubí. Odpadní 
vody přečerpávány do nově položeného potrubí úseku níže ležícího 

 
Přelouč zkapacitnění část 1 

 
8. Realizace potrubí IO 01 proti směru toku v úseku šachta Š13 – Š18 (přepojení odtoku 

z OK Pernštýnské náměstí).  
9. Zrušení výtokového objektu pro OK Pernštýnské náměstí 
10. Realizace potrubí proti směru toku v úseku šachta Š14 – Š16 
11. Zrušení OK U Švarcavy 

 
Revitalizace vodní toku Švarcava 
 

3.2 POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ  
 
Při pokládce potrubí musí být dodrženy vzájemné odstupové vzdálenosti s ostatními 
stávajícími podzemními vedeními při jejich souběhu či křížení dle ČSN 73 6005. 
Obnova zpevněných povrchů místních komunikací bude provedena v souladu 
s TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací a dle požadavků města Přelouč. 
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Dlouhodobá hladina podzemní vody by měla být zastižena. V případě zjištění výronu 
podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní drenážní trubkou DN 100. 
Zachycená podzemní voda bude odváděna do vodního toku Švarcava, popřípadě 
rozprašována do místní zeleně. 
 
3.2.1 IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče 
 

Inženýrský objekt materiál rozsah [m, ks] 

IO 01 Zkapacitnění kanalizace u vodoteče 

sklolaminát DN 1400 35.0 

sklolaminát DN 1000 30.9 

sklolaminát DN 600 18.0 

 
Na stávající potrubí BET 1200 bude osazena kanalizační šachta Š16 nízké sestavy (viz 
výkres D.4). Poklop bude vytažen nad stávající terén, v případě nutnosti bude okolní terén 
upraven na úroveň nově osazeného poklopu. Z kanalizační šachty bude vedeno 
sklolaminátové potrubí DN 1000 směrem ke kanalizační šachtě s označením Š15 (skladba 
šachty uvedena v částí D.5). Dále je potrubí vedeno pod korytem Švarcavy směrem ke 
kanalizační šachtě s označením Š14 (nízká sestava šachty). Šachta s označením Š14 slouží 
jako šachta spojná. 
 
Zajištění trvalého průtoku ve Švarcavě při realizaci potrubí DN 1000 pod korytem vodoteče 
bude zajištěno provizorním potrubím 2x DN 600, které bude položeno na do koryta. 
Přehrazení koryta bude zajištěno dvojící zemních hrázek.  
 
Potrubí v místě křížení vodoteče bude obetonováno v rozsahu 41,0 m až 48,1 m (staničení 
dle podélného profilu). Rozsah obetonování je znázorněn na příslušných výkresech (situace, 
podélný profil, detail křížení). Potrubí bude ukládáno do dolní vrstvy betonové lože C 12/15 tl. 
200 mm. Horní vrstva betonového lože C 12/15 je dána výškou 250 mm. 
Bočním a krycím obetonávka bude tvořena betonovou směsí C12/15 do úrovně 150 mm nad 
vrcholem potrubí 
 
Z kanalizační šachty Š14 je vedeno sklolaminátové potrubí DN 1400 směrem ke kanalizační 
šachty Š13 (nízká sestava).  
 
Přepojení odtoku z odlehčovací komory Pernštýnské náměstí je realizováno ze 
sklolaminátového potrubí DN 600. Na stávajícím potrubí BET 600 bude nově osazena šachta 
s značením Š18 (šachta plní funkci spadiště) dno šachty bude kompletně opevněno 
čedičem. Potrubí je do šachty Š14 napojeno přes lomovou šachtu Š17. Skladby šachet Š17 
a Š18 uvedeny v části D.5 
 
Výškové uspořádání potrubí je patrné na výkresů podélného profilu. 
 
3.2.2 IO 09 Rušená kanalizace 
Rozsah rušené kanalizace je patrný z výkresu koordinační situace.  
Stávající jednotná kanalizace v rozsahu řešeného území bude kompletně odstraněna, tj. 
potrubí a kanalizační šachty budou vybourány a suť odvezena na skládku. Rušená 
odlehčovací komora OK U Švarcavy bude kompletně vybourána a suť odvezena na skládku. 
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Na pravé straně přítok do OK U Švarcavy a na levé straně vstup 

 
Přesné rozměry odlehčovací komory nejsou známy. Pro účely nacenění byly použity 
orientační rozměry 6,6x6,6x6 m (tloušťky stěn a stropu 0,3 m). 
 
Rušena bude i stávající opěrná zeď (včetně výtokového objektu) podél plechového oplocení 
(oplocení bude pro potřeby výstavby dočasné demontováno)  
 

 
 

Rušená opěrná zeď 

Rušený výtokový objekt 
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Namísto opěrné zdi pro realizaci pokládky sklolaminátového potrubí DN 1000 a zrušení OK u 
Švarcavy bude realizována šikmá břehová hrana navazující na stávající terén za oplocením 
a na upravené dno řešené v rámci revitalizace. Po úpravách bude opětovně instalováno 
plechové oplocení.  
 
V případě že stávající ručená kanalizace nebude s kolizí s navrženu stavbou a nastanou 
ztížené prostorové podmínky pro vybourání, lze stávající kanalizaci ponechat za předpokladu 
jejího vyplnění cementopopílkovou směsí.  
 
Postup vyplnění: 
Stávající potrubí bude očištěno od případných sedimentů a propláchnuto tlakovou vodou. Do 
vrchlíku stávajícího potrubí bude fixována hadička pro druhotnou injektáž potrubí, která zcela 
vyplní vzduchové mezery a případné kaverny po zaplnění potrubí popílkocementovou směsí. 
Oba konce potrubí budou utěsněny vyzděním příčky z betonových cihel na MC25, popřípadě 
budou utěsněny nafukovacím vakem. Následně bude potrubí zcela vyplněno 
popílkocementovou směsí. Aby bylo možné potrubí vyplnit, je nutné zajistit, aby současně 
s plněním byl odváděn vzduch z utěsněného prostoru potrubí.  
Po vyzrání prvotního vyplnění potrubí a minimálně po 14 dnech budou zcela utěsněny 
veškeré otvory včetně těch, které sloužily pro odvedení vzduchu při plnění. 
Cílem druhotné cementové injektáže je zcela zaplnit případné kaverny a vzduchové mezery. 
Maximální injekční tlak bude 500 barů. Při realizaci bude sledována spotřeba injekční směsi. 
Spotřeba musí být trvale vyhodnocována tak, aby nedocházelo k úniku injekční směsi mimo 
potrubí. 
 

Inženýrský objekt materiál rozsah [m, ks] 

IO 09 Rušená kanalizace 

BET DN 1200 15.0 

BET DN 600 6.0 

KT DN 400 36.0 

KT DN 250 27.0 

Odlehčovací komora u Švarcavy 1.0 
 

3.3 PROVEDENÍ STAVBY  

3.3.1 Zemní práce 

Potrubí bude ukládáno do paženého výkopu se šířkou 1,6 až 2,5 m – dle ukládaného profilu 
potrubí – viz výkres vzorového uložen í potrubí.  
Dlouhodobá hladina podzemní vody by měla být zastižena. V případě zjištění výronu 
podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní drenážní trubkou DN 100. 
Zachycená podzemní voda bude odváděna do vodního toku Švarcava, popřípadě 
rozprašována do místní zeleně. 
 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců.  
Zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí v celé délce trasy kanalizace jsou 
součástí dokladové části této PD. Všechna podzemní zařízení v místech výkopů si musí 
zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci. 
 
Jednotlivá křížení se správci okolních sítí jsou zakreslena v podélných profilech, viz. část 
podélné profily. 
Výkopek lze skladovat v dosahu stavební rýhy. V případě zásahu komunikace mimo 
dotčenou komunikaci. Přebytečná zemina, která se nevyužije na zásyp spolu s původním 
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materiálem, bude odvezena na nejbližší skládku.  Nejbližší skládka pro konstrukční vrstvy 
vozovky a vytěžený materiál je skládka a recyklační centrum Bauset – vzdálenost cca 20 km 
od místa stavby.  
 
Provádění podsypu, pokládka potrubí a provádění obsypů a zásypů bude probíhat rovněž v 
souladu s ČSN EN 805, ČSN EN 1610, ČSN 73 3050, „Technickými zásadami a 
podmínkami pro pokládku potrubí“ a s doporučeními výrobce trubního materiálu s důsledným 
hutněním, které zaručí trvalou stabilitu potrubí, vozovek a přilehlých budov. 
 
Uložení sklolaminátového potrubí: 
Sklolaminátové potrubí bude ukládáno dle výkresu uložení a dle technických podmínek 
výrobce. 
Potrubí stok bude ukládáno do dolní vrstvy lože z písku 0/4 tl. 150 až 350 mm dle 
ukládaného profilu potrubí – viz výkres vzorového uložen í potrubí. Bočním a krycím obsyp je 
tvořena pískem 0/4 do úrovně 300 mm nad vrcholem potrubí. Max. velikost zrna hutněného 
štěrkopísku je 20 mm. 
Obsyp potrubí a následný zásyp musí být řádně zhutněn po vrstvách tl. 150/250 mm. Obsyp 
potrubí bude proveden vhodným nesedavým a nenamrzavým materiálem podle pokynů 
výrobce potrubí. Nad potrubím se nesmí obsyp hutnit strojně. Míra zhutnění bude pro 
zvolený materiál stanovena dle ČSN 72 1006. Při zásypu rýhy bude použita v max. míře 
vytříděná stávající zemina z výkopů. 
 
Potrubí v místě křížení vodoteče bude obetonováno v rozsahu 41,0 m až 48,1 m (staničení 
dle podélného profilu). Rozsah obetonování je znázorněn na příslušných výkresech (situace, 
podélný profil, detail křížení). Potrubí bude ukládáno do dolní vrstvy betonové lože C 12/15 tl. 
200 mm. Horní vrstva betonového lože C 12/15 je dána výškou 250 mm. 
Bočním a krycím obetonávka bude tvořena betonovou směsí C12/15 do úrovně 150 mm nad 
vrcholem potrubí.  
 
K zásypu výkopů bude v komunikacích použit vhodný výkopový materiál nebo dovezený 
vhodný nesedavý a nenamrzavý materiál (viz. TP 146). Vhodnost výkopového materiálu 
bude posouzena geologem. Použitý materiál zhotovitel zajistí a řádně zkolauduje. Zhotovitel 
zásypu musí být držitelem certifikátu systému jakosti pro zemní práce v pozemních 
komunikacích nebo si musí zajistit zpřísněný režim kontroly kvality zásypu u laboratoře TSK 
nebo jiné k tomu akreditované zkušební laboratoře 
Zásyp rýhy mezi horní úrovní obsypu potrubí a aktivní zónou vozovky bude hutněn na 
hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 = 30 MPa (viz TP 146).  
Aktivní zóna v tl. 500 mm pod vlastními konstrukčními vrstvami vozovky bude hutněna na 
Edef,2 = 45 MPa (viz TP 146). V aktivní zóně mohou být použity pouze materiály, které splňují 
požadavky dle ČSN 73 6133 včetně CBR min. 15%.  Materiály, které nesplňují požadavky, 
musí být vytěženy a nahrazeny vhodným materiálem. V celé mocnosti aktivní zóny musí být 
dosaženo míry zhutnění min. 100% PS.  
Před definitivní opravou povrchu komunikací musí být provedeny hutnící zkoušky zásypů, 
které musí být dokladovány vystaveným protokolem o měření zhutnění. Zkoušky si musí 
zajistit zhotovitel na vlastní náklady. 
Zajištění stavebních jam včetně technologie provádění a jejich odvodnění bude řešeno dle 
technologických předpisů zhotovitele dle platných zákonů, vyhlášek a norem.  
 
Z hlediska normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
se jedná o třídu těžitelnosti I a II (resp. 1. - 4. třídy dle dříve platné ČSN 73 3050).  
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třída těžitelnosti dle 

ČSN 73 3050

třída těžitelnosti 

dle ČSN 73 6133 

1

2

3

4

5

6

7

I

II

III
 

 

− třída I  70 % 

− třída II  30 % 

− třída III  0 % 
 
Před zahájením zemních prací zhotovitel zajistí a provede „Stavebně technický 
průzkum a pasportizaci přilehlých objektů“. 
 
S ohledem na hloubku uložení vodohospodářských zařízení a jejich vzdálenost od okolních 
budov se předpokládá provedení pasportizace objektů zhotovitelem stavby. Před zahájením 
stavby provede zhotovitel, podrobnou fotodokumentaci (pasportizaci) celého staveniště, 
včetně přilehlých objektů, objízdných tras a příjezdových – přístupových komunikací ke 
stavbě. 

3.3.1.1 Hutnící zkoušky  

Při zasypávání rýh se postupuje převážně dle požadavků TP 146. 
Materiál se ukládá po vrstvách, jejichž tloušťka a vlhkost je přizpůsobena hutnící technice – 
obvykle 0,15 – 0,25 m.  
V trase výstavby budou, dle požadavku vlastníka silnice – prováděny hutnící zkoušky à 50 m 
po 50 cm hloubky lehkou dynamickou deskou, případně 
statickou zatěžovací zkouškou  
V trase výstavby budou, dle požadavku vlastníka místních komunikací – prováděny hutnící 
zkoušky à 100 m po 50 cm hloubky lehkou dynamickou deskou, případně 
statickou zatěžovací zkouškou  
 
Tam, kde budou zastiženy při zemních pracích jíly, bude nutno hutnit vibračním ježkovým 
válcem. 
Charakteristika kontroly 
Před zahájením zasypávání 
Vizuálně před zahájením – kontrola stavu dna výkopu, posouzení vhodnosti zeminy a 
použitelnosti zhutňovacího prostředku z hlediska požadovaného zhutnění 
Vizuálně při provádění v aktivní zóně a na pláni – posouzení vhodnosti zeminy a 
dosaženého zhutnění. 
Posouzení vhodnosti zemin – min. 1x vlhkost, zrnitost a popř. konzistenční meze  
Zhutnitelnost – min. 1 zkouška zhutnitelnosti PS, popř. zkouška min. a max. ulehlosti 
 
Při provádění zásypu 
Kontrola vhodnosti zemin – min. 1x vlhkost, zrnitost a popř. konzistenční meze na každých 
1500 m3 nebo při změně materiálu  
Kontrola zhutnitelnosti – min. 1 zkouška zhutnitelnosti PS, popř. zkouška min. a max. 
relativní ulehlosti na každých 1500 m3 nebo při změně materiálu  
V zóně obsypu a v zóně zásypu mimo aktivní zónu min. četnost kontrol zhutnění přímými 
metodami 1x na 50m délky rýhy a 1 m hloubky 
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V případě použití nepřímých metod četnost 3x větší. 
V aktivní zóně – zrnitost 1x na 250 m3 (1x na 500 m3 při homogenním materiálu)  
V případě měření zhutnění přímou metodou (zhutnitelnost, min. a max. relativní ulehlost) 1x 
na 500m3 (při homogenním materiálu 1x na 1000 m3). 
Zhutnění přímými metodami 1x na 50 bm  
V případě použití nepřímých metod četnost 3x větší. 
Na pláni – statické zatěžovací zkoušky v četnosti 1x na každých 100 bm  
Náhrada jinými nepřímými metodami se nepřipouští.  

3.3.2 Bourání stávajících konstrukcí, demontáže a rušení stávajícího potrubí 

Stávající jednotná kanalizace v rozsahu řešeného území bude kompletně odstraněna, včetně 
kanalizačních šachet. Rozsah je stanoven v rámci IO Ručená kanalizace.  

3.3.3 Pokládka kanalizačního potrubí 

Kanalizační hrdlové trouby budou uloženy pokynů výrobců a dle ukládaného potrubí. 
Lože musí být urovnáno do roviny a zbaveno kamení, aby potrubí leželo rovnoměrně po celé 
své délce.  
Potrubí musí být podepřeno po celé délce dříku trouby! V místech hrdel budou v loži 
provedeny prohlubně. Pro vyrovnání nivelety kanalizačního potrubí nesmí být použity žádné 
podkladníky, aby se vyloučilo bodové uložení potrubí. 
Ve dně výkopu bude v případě zastižení podzemní vody položena flexibilní drenážní trubka. 
Viz výkresová část – Vzorové uložení potrubí. 
Následně bude provedena montáž potrubí a proveden boční a krycí obsyp potrubí do výšky 
300 mm nad vrcholem trouby. Max. zrno 20 mm pro DN 150 až DN 300. Obsyp bude hutněn 
po vrstvách 150/250 mm. Obsyp potrubí bude /proveden v primární zóně (na výšku 0,7 DN) 
štěrkopískem při zhutnění 90 % PS. V sekundární zóně (do výše 300 mm nad vrch potrubí) 
bude proveden obsyp potrubí štěrkopískem při zhutnění 80 % PS. Nad vlastní troubou 
nesmí být hutnění prováděno strojně!  
 
Před zasypáním rýhy je nutné provést kontrolu potrubí, zda nedošlo k mechanickému 
poškození trub. Trasa kanalizace bude zaměřena do souřadnicového systému JTSK ve 
formátu dwg. (dgn.). 
Nejpozději zároveň s hutněním obsypu a zásypu bude vytahováno pažení rýhy.  
Nad obsypem bude proveden hlavní zásyp rýhy vhodným nesedavým zhutnitelným 
výkopovým materiálem nebo štěrkovým materiálem frakce 32-63 mm. 

3.3.4 Kanalizační vstupní šachty betonové  

Vstupní šachty budou prováděny s prefabrikovaným šachtovým dnem, které je možné použít 
po předchozím ověření proveditelnosti navržené trasy (úhly směrových lomů a 
výškové napojení) a se vstupním komínem DN 1000 z betonových prefabrikátů 
s integrovaným těsněním a zabudovanými stupadly. Napojení potrubí do šachty bude 
provedeno pomocí integrovaného těsnění.  
Prefabrikovaná betonová šachtová dna musí být z výroby opatřena betonem s nátěrem, 
popřípadě opevněna čedičem (dle specifikace šachet) a musí respektovat úhel sklonu 
potrubí. Nástupnice budou z betonu, popřípadě opevněna čedičem (dle specifikace 
šachet).  
 
Na místě budovaná monolitická šachtová dna betonu C30/37 budou provedena na 
štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm a podkladním betonu tl.100 mm. Napojení potrubí do 
dna šachty bude pomocí šachtové vložky, aby bylo zaručeno vodotěsné a flexibilní spojení 
šachty a stoky. Pochozí dno u těchto monolitických šachet budou z tvrzeného betonu, kyneta 
opevněna čedičem.   
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Monolitická šachta bude opatřena hydroizolací zamezující vnikání vlhkosti a podzemní vody 
do konstrukce šachty.  
Čedičové desky budou pokládány do lepidla a vyspárovány maltou pro lepení a spárování 
čedičových dlaždic nebo čedičových tvarovek, vhodnou pro dlouhodobý kontakt s odpadní 
vodou. Hmota musí být vodonepropustná dle DIN 1045, odolná proti silným vlivům dle 
DIN 4030, mrazuvzdorná a solivzdorná, dlouhodobě zatížitelná při pH 5-9, krátkodobě při 
pH 3-12, s dlouhodobou tepelnou odolností do 90°C.  
 
Šachty v komunikacích budou opatřeny plnými poklopy třídy únosnosti D 400 z tvárné litiny.  

3.3.1 Kamerové zkoušky 

Předpokladem uvedení kanalizace do provozu je provedení televizní (kamerové) prohlídky 
stoky za účasti budoucího provozovatele.  
Obecně se kamerové zkoušky požadují u všech přejímek kanalizace. Současně plní účel 
kontroly vyloučení případné infiltrace balastních vod do kanalizace.  
Kamerové zkoušky se provádějí po provedení všech zemních prací před konečnou úpravou 
povrchu a též při kontrole všech dodatečných napojení (vysazení odboček) na uliční stoky. 

Kamerové zkoušky se provádí dle ATV M143 a A149.   

3.3.2 Zkouška vodotěsnosti 

Zkoušky vodotěsnosti se provádí na všech nově budovaných úsecích kanalizace. Kanalizace 
bez rozdílu umístění a druhu se zkouší na přetlak vodního sloupce. Tlaková zkouška se 
vykonává na potrubí v délce max. 200 m (mezi dvěma a více kanalizačními šachtami) a to 
tak, že v nejnižším místě potrubí je zkušební tlak max. 8 m v.s. a v nejvyšším místě 5 m v.s. 
nade dnem potrubí. Zkouška se provádí po 30 ÷ 60 min. zásaku a ustálení, po dobu 1 hod s 
maximálním únikem vody 0,15 l/m2 povrchu potrubí. V ostatní realizaci zkoušky se postupuje 
dle ČSN 75 69 09. Zkoušky možno provádět vzduchem dle ČSN EN 1610 (756114). 

3.3.3 Kontrola ovality 

U materiálů s povolenou deformací se provede přeměření a posouzení skutečné ovality 
a to nejen před uvedením do provozu, ale i před koncem záruční doby. Kontrolu před 
uvedením do provozu zabezpečuje investor, kontrolu před koncem záruční doby 
zabezpečuje příslušný provoz. 

3.3.4 Označení potrubí kanalizace 

Nad kanalizačním potrubím, nad obsyp, tedy 300 mm nad troubu bude uložena šedá 
signalizační ochranná folie dle ČSN 73 6006 s nápisem „KANALIZACE“.  

3.3.5 Geodetické zaměření kanalizace  

Po dokončení montáže potrubí včetně přepojení přípojek a před provedením zásypu výkopů 
bude oprávněnou osobou provedeno geodetické zaměření skutečného provedení ve 
výškovém systému Balt po vyrovnání v souřadnicovém systému JTSK. Budou výškově a 
polohopisně zaměřeny veškeré armatury, změny materiálu a světlosti potrubí, lomové body. 
 
Dokumentace geodetického zaměření, provedená barevně dle výše uvedených podmínek., 
bude po dokončení stavby, ale nejpozději před kolaudací, předána provozovateli ve 2 
vyhotoveních a 1x digitálně na CD, a to společně s PD, opravenou dle skutečného provedení 
s okótovanými záměrami potrubí a armatur. 
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3.4 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v 
platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do díla bude doložení dokladu 
o posouzení shody výrobku. 
 
Veškeré objekty musí být provedeny z materiálu, který je odolný proti mechanickým, 
chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravovaného média i okolního prostředí. Dále 
musí být odolné proti namáhání při čištění potrubí, proti zatížení vyvolaném zásypy, 
stavebními konstrukcemi i pojezdy vozidel. 
 

3.5 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 
Zajištění stavebních jam a rýh včetně technologie provádění a zajištění odvodnění pro 
stavbu nabídne zhotovitel. Způsob snížení hladiny podzemní vody je věcí zhotovitele 
stavby, tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění okolního území.  
 
Dlouhodobá hladina podzemní vody by měla být zastižena. V případě zjištění výronu 
podzemní vody do výkopů bude dno rýhy opatřeno flexibilní drenážní trubkou DN 100. 
Zachycená podzemní voda bude odváděna do vodního toku Švarcava, popřípadě 
rozprašována do místní zeleně. 
 
Stavba bude probíhat ve svahovaném výkopu, popř. v paženém výkopu zajištěném pažícími 
boxy.   
 
Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníků jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, 
kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a ČSN 73 3050, dále s TP 146 
Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací. 
 
V souladu s ČSN EN 805, ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy 
hlubší než 1,3 m paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. 
přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu. 
Zajištění stavebních jam včetně technologie provádění a jejich odvodnění bude řešeno dle 
technologických předpisů, dle platných zákonů, vyhlášek a norem. 
Výkopy budou náležitě označeny a ochráněny zábradlím a osvětlením tak, aby nemohlo dojít 
k pádu osob do výkopů – viz §11 a §19 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. 

3.6 STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A 
PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH MĚŘENÍ A ZKOUŠEK 

 

Název – popis Zkouška – kontrola Metoda 

Kontrola trasy a odkrytých 
podzemních zařízení 

Místa křížení 
Shoda s PD  
výškové, směrové 

vizuálně 

Kontrola podkladních 
vrstev 

Výška vrstvy a nivelety 
podsypu, hutnění 

měřením 

Nestmelené podkl. vrstvy Míra hutnění – rýhy  Lehkou dynamickou 
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(dle požadavku investora) zátěžovou deskou 

Nestmelené podkl. vrstvy Rovnost povrchu – rýhy  
(ve sporných případech) 
 

Vizuálně  
Ve sporných případech Lať 4 
m 

Kontrola uložení potrubí, 
kontrola spojů 

Výška, směr, spoje (provedení 
spoje, zajištění spoje proti 
vniknutí nečistot) 
K-těsnění nezasahuje do 
vnitřku 

Vizuálně 

Zkouška vodotěsnosti 
stok 

Zkouška vodotěsnosti stok Zkouška měřením 

Tlaková zkouška výtlaků a 
vodov.potrubí 

Tlaková zkouška výtlaků a 
vodov.potrubí 

Zkouška měřením 

Kontrola uložení a 
napojení vyhledávacího 
kabelu na kovové části, 
jeho vyvedení 

Uložení a napojení 
vyhledávacího kabelu 

Vizuálně 

Kontrola hutnění zásypů Míra hutnění  
 

Měření akreditovanou 
zkušebnou 
 

Kontrola osazení poklopů 
a značení, funkčnosti 
uzávěrů na vodovodu a 
výtlaku 

Osazení a značení poklopů, 
funkčnost uzávěrů 

Vizuálně 

Kontrola osazení poklopů 
a značení na kanalizaci 

Osazení a značení poklopů Vizuálně 

Kontrola terénních úprav 
a komunikací, označení 
armatur a šachet na 
výtlaku vodovodu 

Úprava terénu, komunikací 
Označení armatur a šachet 

Vizuálně 

Kontrola terénních úprav 
a komunikací, označení 
šachet 

Úprava terénu, komunikací 
Označení šachet 

Vizuálně 

Kontrola nezávadnosti 
vody 

Parametry vody Laboratorní zkoušky 

Prohlídka videokamerou 
dle smlouvy 

Kontrola průchodnosti potrubí Vizuální videokamera 

3.7 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. 
Toto zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší 
míře šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do původního stavu.  
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu 
s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto 
předpisem. Je třeba důsledně dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím 
ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do 
cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu 
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písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech 
ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu.  
Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice do hloubky 0,2 m + 0,1 m 
odstranění drnu. Tato ornice se opětně použije na úpravu narušeného povrchu – 
rozprostřená ornice bude urovnána, utužena a oseta kvalitním travním semenem. 
Je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky uvedené ve stanovisku odboru 
životního prostředí, pokud bylo vydáno k akci. 
Při provádění výkopů je třeba dbát, aby nebyla poškozena stávající zeleň – keře a stromy a 
jejich kořenové systémy. 
V případě nezbytného zásahu do stávající zeleně budou přizváni k projednání pracovníci 
odboru životního prostředí a správce zeleně k místnímu šetření a určení zásahu. 
Budou dodržovány podmínky ochrany zeleně a technologické postupy ochranných opatření 
stanovené ČSN 83 9061.  
 
Ochrana stromů – stromy budou chráněny proti mechanickému poškození (poškození 
kořenů, zhmoždění kůry kmene, větví, poškození koruny…). Výkop v kořenovém prostoru 
stromů musí být prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při 
hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná 
poranění je nutno ošetřit. Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutné 
kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranná zařízení se musí připevnit bez poškození 
stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové 
náběhy. V kořenové zóně se nesmí provádět navážka. Výkopový materiál je třeba ukládat 
nejméně 1 m od kmene stromu. U stavebních výkopů, které zůstávají dlouhodobě odkryté, 
se musí chránit kořeny proti vysýchání a mrazu kořenovou clonou.  

3.8 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 
POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

3.8.1 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 

Vzhledem k charakteru stavebních prací vybraný zhotovitel, v souladu s §15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb., zpracuje plán BOZP, který musí zohledňovat následující 
skutečnosti a požadavky: 
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami 
a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů 
vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma 
vypracovat písemně a musí s nimi prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, 
který se jich týká.  
Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo 
jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, 
mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 
Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými 
bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí 
zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých 
pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, 
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tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce s plamenem a 
elektrickým proudem. 
Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v 
ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto 
zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a 
osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové 
vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob zajištění 
staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při 
provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky 
na organizaci práce a pracovní postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
(zejména články II až VIII, které se zabývají zemními pracemi). 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich 
správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, 
povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků 
průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 
Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s bezpečnostními a 
hygienickými předpisy 
 
Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, 
zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky 
vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, ponechá 
zhotovitel nezbytné pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního značení a 
signalizace k dispozici investorovi po dobu nezbytně nutnou. 
Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie 
prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická 
opatření. 

Výkopové a zemní práce 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka jednotlivých 
pozemků, s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, 
kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a dále s TP 146 Povolování a 
provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců.  
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí 
v celé délce rekonstrukce jsou součástí této PD. Všechna podzemní zařízení v místech 
výkopů si musí zhotovitel před zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci.  
V souladu s ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy 
hlubší než 1,3 m (ve volném terénu 1,5 m) budou paženy tak, aby nedošlo k narušení 
okolního krytu vozovky, resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve 
výkopech. Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy od sebe vzdáleny 
max. 30 m. Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem 
zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce 
osamocený pracovník. Při souběžném strojním a ručním provádění výkopů platí zákaz 
pohybu v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha stroje musí mít vždy dostatečný výhled na 
všechna místa ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci. 
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Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.  
Zajištění okrajů výkopů proti pádu třetích osob. 
Výkopek nesmí být skladován na komunikacích – bude odvážen na mezideponii.  
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a 
TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních 
komunikací.  
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny 
do předepsaného stavu. 
V případě přeložek vodovodních řadů budou tyto řady odstaveny a zásobování okolních 
nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. 

Ostatní práce na staveništi 

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. Jmenovitě se jedná zejména o následující práce: 
 

Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2 

Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX 

Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X 

Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI 

Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII 

Svařování a nahřívání živic Příloha č. 3 kapitola XIII 

Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti Příloha č. 3 kapitola XIX 

Zásady pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Pokud na stavbě budou plnit úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni 
se mimo jiné řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné 
koordinace provádění opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich 
zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení 
zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, 
mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15.  
 
Práce spojené s výkopovými pracemi a v ochranných pásmech energetických vedení 
popřípadě technického vybavení (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

• Před zahájení zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem, musí být vytyčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a 
komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, 
popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. 

• Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 
jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v 
těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a 
ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

• Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím o výšce 1,1 m se střední tyčí 
nebo jinou vhodnou výplní, překážkou o výšce min 0,6 m nebo zeminou z výkopu o 
výšce min. 0,9 m. Zábranu ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze vytvořit 
plastovou fólií. Na veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkop zřízeny 
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přechody, nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a 
bezpečné. Přechody o šířce 1,5 m musí být opatřeny dvoutyčovým zábradlím se 
zarážkou.  

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 

• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků který přesahuje hranu výkopu o 1,1 m. 

• Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 

• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí) stav stěn výkopu, 
pažení a přístupů. 

• V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, 
popřípadě stavbám nebo zařízením. 

• Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s 
provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

• Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  

1. vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou 
náležitě zajištěna, 

2. obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
vybočení nebo rozpojení. 

• Při strojním hloubení výkopů se nikdo nesmí zdržovat v ochranném pásmu stroje (dosah 
stroje + 2 m), nesmí docházet k souběhu strojního a ručního provádění výkopu. 

•  Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti 
uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí 
překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

• Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

• Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje odpovědnou osobou 
pravidelnou kontrolu neporušení zábran, osvětlení, značek, přechodů a přejezdů, o 
těchto kontrolách provádí zápis do stavebního děníku. 

•  Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani 
sousedních staveb. 

• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Stěny výkopů musí být zajištěny 
pažením při hloubce větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném 
území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v 
místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů 
zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu. 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak 
zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu 
okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení 
stability staveb v sousedství výkopu. 

• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, 
činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné 
provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením 
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potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo 
svařováním. 

• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za 
současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce. 

• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce 
ve výkopu. 

• Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně 
geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní 
určený sklon stěn svahovaných výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a 
zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických 
osob. 

• Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a 
ochrana dotčených podzemních sítí technického vybavení území. 

 
Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé 
zabudování do stavby (vyhláška č. 363/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

• Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí pracoviště fyzickou 
osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené 
v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

• Montážní práce jsou prováděny v souladu s pracovním nebo technologickým 
postupem, který je zpracován na základě podmínek určených výrobcem. 

• Manipulace s dílci (potrubí, armatury, jiné stavební a technologické díly) prováděna 
za pomocí zdvihacích zařízení se provádí pouze za předpokladu, že je zpracován 
„Systém bezpečné práce na zdvihacích zařízeních“. 

• Samotnou manipulaci provádějí zaměstnanci k tomu určení (vazači), kteří byli 
prokazatelně seznámeni se způsobem uvazování konkrétních dílců používaných na 
stavbě.  

• Způsob uvazování a používané vázací prostředky určuje technologický postup. 

• Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího zařízení teprve po tomto zajištění. 

• Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a 
aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

• Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 
dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanovené v projektové dokumentaci. 

• Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. Technologický postup stanoví 
způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob 
ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

 
Zhotovitel je povinen dodržet montážní předpis výrobce potrubí a prefabrikátů 
použitých na stavbě. Povinností dodavatele je předat montážní předpis pro osazování 
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a manipulaci s těmito výrobky. Montážní předpis musí obsahovat hmotnost 
jednotlivých dílů, určení a způsob manipulace s jednotlivými díly. 

3.8.2 Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 

Stavba bude prováděna v ochranných a bezpečnostních pásmech podzemních zařízení 
cizích správců. Podmínky realizace prací v těchto pásmech je součástí dokladové části této 
PD. 
Je doporučeno v místech křížení dokumentovaných stávajících podzemních zařízení provést 
kopané sondy pro ověření jejich polohy a hloubky uložení. 

3.8.3 Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Předpokládaná doba výstavby cca 4 měsíce.  
Předpokládá se, že počet pracovníků současně na stavbě bude menší než 15 osob. 
Dle ustanovení §14 a §15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za těchto 
podmínek určí koordinátora BOZP. 

3.9 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.  

• Výkopy liniových zařízení musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu 
zábradlím dle bodů 2 a 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi 
horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti 
1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně přístupných komunikací pro pěší, možné 
použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo nápadnou překážku 0,6 m 
vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí být přerušeny pouze 
v místech přechodů nebo přejezdů. Přechody nebo přejezdy musí kapacitně odpovídat 
danému provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody musí mít šířku 
minimálně 1,5 m a musí být na obou stranách opatřeny zábradlím (viz výše), včetně 
zarážky pro slepeckou hůl. 

• Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na hranici 
zajištěno souvislým oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště musí být co 
nejméně narušen provoz v přilehlých prostorech a pozemních komunikacích.  

• Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. 
Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené 
viditelnosti osvětleno červeným světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve 
vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí být nezávislé na veřejném 
osvětlení. Dopravní značení bude navrženo podle TP 66 Zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích. 

Výkopy musí být ochráněny tak, aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů min. 0,5 m od 
hrany výkopu. 
Plocha zařízení staveniště bude oplocena a toto oplocení bude opatřeno uzamykatelným 
vstupem. 
 

4. PŘÍLOHA  

4.1 VYTYČOVACÍ SOUŘADNICE 
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Š15 1058883.3301 662377.7509 

Š16 1058893.2752 662380.1478 

Š17 1058864.7979 662370.4459 

Š18 1058877.6321 662364.1250 

 


